

Umowa o dofinansowanie nr 6/2020
Projektu „Nowe źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19”
w ramach poddziałania POIS.01.07.03 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji
ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Katowice, dnia 11.12.2020r.

Znak sprawy: WEZCP/PNBN/122/2020

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
UL. SZYB WALENTY 32
41- 700 RUDA ŚLĄSKA

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania "Nowe Źródło Nowy Wirek"
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNBN/122/2020.

Zamawiający, poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia
oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 6

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.4 ust.1 ppkt.e, czy Zamawiający wymaga aby IK sprawował nadzór autorski, skoro nie jest autorem projektu budowlanego (PB)? W przypadku, gdy projektant ma w swych obowiązkach czynności nadzoru autorskiego dojść może do sytuacji naruszenia dyscypliny finansów w postaci podwójnej płatności. Ponadto w SIWZ określono wymóg posiadania inspektorów nadzoru z uprawnieniami wykonawczymi ale bez projektowych – zatem w tej sytuacji zespół Inżyniera Kontraktu powinien być rozbudowany o zespół projektantów weryfikatorów posiadających uprawnienia projektowe.

W zakresie tych zapisów prosimy o udzielenie informacji:

- czy Zamawiający posiada niezbędne majątkowe prawa zależne do dokumentacji projektowej?*
- czy Wykonawca w ramach wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego nie będzie naruszał kompetencji i odpowiedzialności (wynikających z umowy zawartej z projektantem) autora dokumentacji?*

Osł 7 In 1 18

- czy Wykonawcy zostaną przekazane niezbędne majątkowe prawa zależne aby nie naruszyć praw autorskich autora dokumentacji?

W przypadku gdy Zamawiający zamierza obowiązki nadzoru autorskiego przekazać Wykonawcy, wnioskujemy o rozszerzenie obowiązku posiadania zespołu kluczowych ekspertów o projektantów branżowych posiadających uprawnienia projektowe niezbędne dla czynności sprawdzania dokumentacji projektowej i sprawowania nadzoru autorskiego.

Odpowiedź:

W związku z powierzeniem Inżynierowi Kontraktu zadań w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem budowlanym, w ocenie Zamawiającego rozszerzenie obowiązku posiadania zespołu kluczowych ekspertów nie jest konieczne, gdyż to na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zapewnienia zespołu, który ma odpowiednie kompetencje do realizacji określonego zakresu obowiązków.

Zgodnie z umową z Projektantem :

- nie został mu powierzony nadzór autorski (w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego),
- Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych bądź wykorzystanych w trakcie realizacji umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy obliczenia i inne dokumenty powstałe na potrzeby realizacji umowy, a także prawo do zezwalania na dokonywanie opracowań tych utworów, korzystania z nich, a także rozporządzania tymi opracowaniami – tj. przenosi na Zamawiającego prawa zależne do utworów,
- autor projektu zachowuje swoje prawa osobiste do projektu, ale jednocześnie wyraża zgodę na wykonywanie tych praw w zakresie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego (nadzór autorski) przez osobę trzecią,
- Zamawiający oraz inne podmioty w tym celu przez Zamawiającego wskazane, zostaną upoważnione przez autorów do wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych ze względu na optymalizację lub charakter inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiający nie dokonuje zmian w SIWZ , w tym w projekcie umowy.

Pytanie nr 7

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.4 ust.1 ppkt.e wskazujemy, że projekt wykonawczy (PW) jest opracowaniem technicznym uszczegółowującym PB, zatem ani Inżynier ani generalny wykonawca nie pełni nadzoru autorskiego nad samym projektem wykonawczym, natomiast pełniony jest nadzór autorski nad zgodnością projektu wykonawczego z projektem budowlanym oraz robót budowlanych z pozwoleniem na budowę. Wnosimy o dokonanie odpowiedniej korekty tych zapisów.

Odpowiedź:

Zapis §4 ust.1 ppkt. e) projektu umowy nie dotyczy projektu wykonawczego. Zapis ten stanowi, że IK jest odpowiedzialny za nadzór autorski wszędzie tam gdzie Generalny Wykonawca nawiązuje się do opracowanego Projektu budowlanego, jeśli Generalny Wykonawca będzie realizował inwestycje na jego podstawie. Generalny Wykonawca może wykonać projekt budowlany zamienny. Wszędzie tam gdzie Generalny Wykonawca nie nawiązuje się do opracowanego Projektu Budowlanego lub wykonał projekt zamienny, Inżynier Kontraktu sprawuje nadzór inwestorski.

Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy.



Pytanie nr 8

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.4 ust.10 ppkt.a wskazujemy, że jest on niezgodny z zapisami par.5 ust.1 ppkt.c. Pierwszy z nich wskazuje, że Wykonawca będzie wnioskował o wprowadzenie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, kolejny z nich nakłada ten obowiązek na Wykonawcę. Prosimy o dokonanie korekty zapisów umowy aby w jednoznaczny sposób było wiadomo czy Wykonawca ma wykonać zmiany w dokumentacji projektowej czy tylko wnioskować do Zamawiającego o ich wprowadzenie.

Odpowiedź:

Zapis paragrafu 5 ust. 1 lit c) projektu umowy mówi o szkicach, rysunkach oraz opisach uzupełniających i wyjaśniających do sporządzania których zobowiązany będzie IK w ramach nadzoru autorskiego sprawowanego w odniesieniu do opracowanego Projektu budowlanego . Natomiast zapis paragrafu 4 ust. 1 lit a) mówi o zmianach w dokumentacji projektowej do wnioskowania o które będzie zobowiązany IK.

Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.5 ust.2 ppkt. a i d dotyczą tych samych obowiązków, prosimy o dokonanie korekty tych zapisów do jednego warunku kontraktowego określającego obowiązki w tym względzie jak ujednoczenia nazewnictwa, gdyż w ppkt. a mowa jest o projekcie budowlanym i wykonawczych natomiast w ppkt.d o projektach budowlano-wykonawczych co sugeruje wielu projektach budowlanych (wielu pozwoleniach na budowę).

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w projekcie umowy jak poniżej .

W § 5 ust. 2 lit a) otrzymuje brzmienie:

a) sprawdzenie kompletności i zawartości merytorycznej wykonanych przez Generalnego Wykonawcę projektów, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji technicznych w zakresie spójności ww. elementów oraz kompletności z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

W §5 ust. 2 skreśla się lit d).

Pytanie nr 10

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.5 ust.2 ppkt. c prosimy o wyjaśnienie w jakiej sytuacji Generalny wykonawca ma odpowiadać za uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń w sytuacji gdy przekazanie projektu budowlanego wraz z aktualnym pozwoleniem na budowę jest w obowiązkach Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zapis ten wskazuje na kwestie ogólne, nie dotyczy wyłącznie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę.

Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 11

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.5 ust.2 ppkt. e prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada wykonany przez autora dokumentacji projektowej: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne?

Odpowiedź:

Chyż 7 0m 14 3

Zamawiający nie posiada kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji. Zamawiający dysponuje jedynie Projektem Budowlanym. Zamawiający informuje, że par. 5, ust. 2 dotyczy nadzoru inwestorskiego (sprawowanego względem dokumentacji opracowanej przez Generalnego Wykonawcę) pełnionego przez IK, więc w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej wykonanej przez Generalnego Wykonawcę, IK ma o tym poinformować Zamawiającego.

Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 12

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.5 ust.2 prosimy o usunięcie zapisu o konieczności wykonania analiz, weryfikacji i ocen kompletności dokumentacji projektowej przez inspektorów, gdyż nie posiadają oni uprawnień do sprawdzania dokumentacji projektowych (brak wymogu posiadania uprawnień projektowych).

Odpowiedź:

Zamawiający w § 5 ust. 2 projektu umowy określił zakres obowiązków IK w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego. Odpowiedzialnością IK jest zapewnienie odpowiedniego zespołu dla zdefiniowanego zakresu.

Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 13

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.6 ust.3 prosimy o usunięcie zapisu, że zatwierdzony HRF sporządzony przez Generalnego Wykonawcę będzie częścią umowy Inżyniera Kontraktu. Wykonawca robót zostanie wybrany na późniejszym etapie tj. po podpisaniu umowy z Inżynierem Kontraktu, zatem zapis ten nie jest możliwy do realizacji w terminie podpisania umowy z Inżynierem Kontraktu.

Odpowiedź:

Umowa z Generalnym Wykonawcą określi dokładny czas realizacji inwestycji a co za tym idzie czas trwania umowy z IK, a zatem HRF musi być integralną częścią umowy łączącej Zamawiającego i IK, przy czym HRF zyska ten status (stanie się załącznikiem, integralną częścią umowy z IK) z chwilą jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 14

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.6 ust.10 prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby rozliczenie robót budowlanych było na zasadach kosztorysowo-obmiarowych. Wymóg ten narzuca na Zamawiającego posiadanie kompletnej dokumentacji budowlanej, wykonawczej, szczegółowych przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych celem przygotowania dokumentacji przetargowej wyboru generalnego wykonawcy robót.

Odpowiedź:

§ 6 ust 10 stanowi, że IK jest odpowiedzialny za weryfikację prac Generalnego Wykonawcy pod kątem różnic wynikających z projektów wykonawczych, przedmiarów (wykonanych przez GW) a rzeczywistą ilością prac po wykonaniu (po dokonaniu obmiaru).

Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 15



W nawiązaniu do zapisów Umowy par.6 ust.14 prosimy o potwierdzenie, że w ramach obowiązków Inżyniera Kontraktu jest wykonanie rewizji projektu budowlanego (łącznie z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę – z tym się wiąże wykonanie rewizji projektu budowlanego) oraz wykonawczych lub też jednoznaczne wskazanie, że nie jest to w zakresie obowiązków Inżyniera.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dokonuje zmian w projekcie umowy jak poniżej .

W § 6 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

14. Wydawania kart nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 16

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.7 ust.1 ppkt. g prosimy skrócenie terminu powiadomienia odbiorze robót zanikających z 48 h na 24 h – wykonawca robót nie jest w stanie określić dla niewielkich zakresów robót terminu wykonania z 2 dniowym wyprzedzeniem, roboty zbrojarskie, betonowanie, szalowanie itp. zgłaszane są codziennie i przestój 2 dni aby zachować okres powiadomienia będzie utrudnieniem w realizacji robót bez zbędnych przerw.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu powiadomienia o odbiorze robót zanikających z 48 h na 24 h i dokonuje jednocześnie korekty wyliczenia zawartego w § 7 ust. 1 (powtórzenie, po literze g) pojawia się lit f) i dalej wg. kolejnych liter alfabetu znowu zaczynając od g). W efekcie wprowadzonej w odpowiedzi na pytanie zmiany i uporządkowania wyliczenia § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

1. Ustala się dla Inżyniera Kontraktu terminy wykonywania poszczególnych czynności:

a) dostarczenie RAPORTÓW:

- Raport wstępny – w terminie **do 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego PFU, SIWZ i Projektu budowlanego Inżynierowi Kontraktu,**
- Raport miesięczny z postępu prac - **do 5 dnia** następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu sprawozdawczym, z zastrzeżeniem że pierwszy miesiąc sprawozdawczy uzależniony jest od momentu rozpoczęcia prac przez Generalnego Wykonawcę, z zastrzeżeniem iż miesiąc, w którym rozpoczęto prace liczy się wówczas, gdy data zawarcia mieści się w pierwszej dekadzie miesiąca.
- Raport końcowy – w terminie **do 50 dni** od dnia odbioru końcowego i przekazania Inwestycji do eksploatacji.
- Raport odstąpienia - w terminie **do 35 dni** od daty skutecznego rozwiązania/odstąpienia od umowy z Generalnym Wykonawcą lub niniejszej Umowy.

b) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych/zespołów negocjacyjnych w charakterze eksperta ds. technicznych i ekonomicznych - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem,

c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów w trakcie trwania postępowania przetargowego – w terminie **3 dni roboczych** od dnia ich przekazania Inżynierowi Kontraktu,

d) zweryfikowanie oraz wstępne zaakceptowanie HRF sporządzonego przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji - **do 14 dni** od daty przedłożenia HRF przez Generalnego Wykonawcę,

e) dostarczenie do Zamawiającego zweryfikowanego i wstępnie zaakceptowanego Planu Naprawczego albo aktualizacji HRF Generalnego Wykonawcy - **do 14 dni** od dnia ujawnienia opóźnienia i/lub konieczności sporządzenia odpowiednio planu naprawczego albo aktualizacji HRF.

f) zapoznanie się i zgłoszenie uwag do planu BIOZ - **do 7 dni** od daty przekazania przez Generalnego Wykonawcę,

g) podjęcie decyzji o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Inwestycji – **do 3 dni roboczych** od dnia ujawnienia konieczności podjęcia takiej decyzji,

Chyba że Dr. H. K. 5

- h) zweryfikowanie, zaakceptowanie i opisanie faktur Generalnego Wykonawcy wraz z niezbędnymi dokumentami - **do 5 dni roboczych** od daty wystawienia i dostarczenia faktury Generalnego Wykonawcy do IK.
- i) powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach:
 - odbiór robót zanikających – z wyprzedzeniem **co najmniej 24 h**,
 - odbiór częściowy (przejściowy) i techniczny (ponaprawczy) - z wyprzedzeniem **co najmniej 5 dni roboczych**,
 - odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - z wyprzedzeniem **co najmniej 15 dni roboczych**.
- j) sporządzanie stosownych dokumentów z przeprowadzonych czynności w okresie zgłaszania wad i przekazanie ich Zamawiającemu – **do 14 dni** licząc odpowiednio od daty usunięcia wad lub usterek, bądź przeprowadzenia przeglądu.
- k) organizowanie i prowadzenie porad technicznych i problemowych - na żądanie Generalnego Wykonawcy lub Inżyniera Kontraktu - z wyprzedzeniem **co najmniej 3 dniowym**. Jeżeli żądanie zgłasza Zamawiający w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który nie może być krótszy niż **2 dni**.
- l) przekazywania informacji niezbędnych do wywiązania się Zamawiającego ze zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie Inwestycji w formie dotacji zawartej z WFOŚiGW - **do 5 dni** od dnia wydania polecenia przez Zamawiającego.”

Pytanie nr 17

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.7 ust.1 ppkt. g prosimy skrócenie terminu powiadomienia odbiorze częściowym z 5 dni do 48 h – charakter odbiorów częściowych i technicznych realizowany jest na bieżąco i zachowanie 5 dni wyprzedzenia stanowi dla wykonawcy robót będzie utrudnieniem w realizacji robót bez zbędnych przerw.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu powiadomienia o odbiorze częściowym z 5 dni do 48 h i dokonuje jednocześnie korekty wyliczenia zawartego w § 7 ust. 1 (powtórzenie, po literze g) pojawia się lit f) i dalej wg. kolejnych liter alfabetu znowu zaczynając od g). W efekcie wprowadzonej w odpowiedzi na pytanie zmiany i uporządkowania wyliczenia § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

1. Ustala się dla Inżyniera Kontraktu terminy wykonywania poszczególnych czynności:
 - a) dostarczenie RAPORTÓW:
 - Raport wstępny – **w terminie do 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego PFU, SIWZ i Projektu budowlanego Inżynierowi Kontraktu**,
 - Raport miesięczny z postępu prac - **do 5 dnia** następnego miesiąca kalendarzowego, po miesiącu sprawozdawczym, z zastrzeżeniem że pierwszy miesiąc sprawozdawczy uzależniony jest od momentu rozpoczęcia prac przez Generalnego Wykonawcę, z zastrzeżeniem iż miesiąc, w którym rozpoczęto prace liczy się wówczas, gdy data zawarcia mieści się w pierwszej dekadzie miesiąca.
 - Raport końcowy – w terminie **do 50 dni** od dnia odbioru końcowego i przekazania Inwestycji do eksploatacji.
 - Raport odstąpienia - w terminie **do 35 dni** od daty skutecznego rozwiązania/odstąpienia od umowy z Generalnym Wykonawcą lub niniejszej Umowy.
 - b) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych/zespołów negocjacyjnych w charakterze eksperta ds. technicznych i ekonomicznych - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem,
 - c) przygotowywanie odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów w trakcie trwania postępowania przetargowego – w terminie **3 dni roboczych** od dnia ich przekazania Inżynierowi Kontraktu,
 - d) zweryfikowanie oraz wstępne zaakceptowanie HRF sporządzonego przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji - **do 14 dni** od daty przedłożenia HRF przez Generalnego Wykonawcę,
 - e) dostarczenie do Zamawiającego zweryfikowanego i wstępnie zaakceptowanego Planu Naprawczego albo aktualizacji HRF Generalnego Wykonawcy - **do 14 dni** od dnia ujawnienia opóźnienia i/lub konieczności sporządzenia odpowiednio planu naprawczego albo aktualizacji HRF.



- f) zapoznanie się i zgłoszenie uwag do planu BIOZ - **do 7 dni** od daty przekazania przez Generalnego Wykonawcę,
- g) podjęcie decyzji o dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji Inwestycji – **do 3 dni roboczych** od dnia ujawnienia konieczności podjęcia takiej decyzji,
- h) zweryfikowanie, zaakceptowanie i opisanie faktur Generalnego Wykonawcy wraz z niezbędnymi dokumentami - **do 5 dni roboczych** od daty wystawienia i dostarczenia faktury Generalnego Wykonawcy do IK.
- i) powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach:
 - odbiór robót zanikających – z wyprzedzeniem **co najmniej 24 h**,
 - odbiór częściowy (przejściowy) i techniczny (ponaprawczy) - z wyprzedzeniem **co najmniej 48 h**,
 - odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji - z wyprzedzeniem **co najmniej 15 dni roboczych**.
- j) sporządzanie stosownych dokumentów z przeprowadzonych czynności w okresie zgłaszania wad i przekazanie ich Zamawiającemu – **do 14 dni** licząc odpowiednio od daty usunięcia wad lub usterek, bądź przeprowadzenia przeglądu.
- k) organizowanie i prowadzenie porad technicznych i problemowych - na żądanie Generalnego Wykonawcy lub Inżyniera Kontraktu - z wyprzedzeniem **co najmniej 3 dniowym**. Jeżeli żądanie zgłasza Zamawiający w terminie wskazanym przez Zamawiającego, który nie może być krótszy niż **2 dni**.
- l) przekazywania informacji niezbędnych do wywiązania się Zamawiającego ze zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie Inwestycji w formie dotacji zawartej z WFOŚiGW - **do 5 dni** od dnia wydania polecenia przez Zamawiającego.”

Pytanie nr 18

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.9 ust.1 prosimy o określenie terminu zakończenia umowy poprzez określenie jednoznacznego terminu zakończenia, który da się przypisać do terminu kalendarzowego. Określenie terminu zakończenia umowy może być oznaczone nie tylko poprzez odniesienie się do konkretnej daty lub terminu świadczenia, lecz także poprzez określenie danego zdarzenia. Tym niemniej w przypadku takim zdarzenie to musi mieć charakter zdarzenia pewnego. W przeciwnym razie mielibyśmy bowiem do czynienia z warunkiem, nie zaś terminem, co stałoby w sprzeczności z regulacją art. 142 ust. 1 p.z.p. Zwrócił na to uwagę SN w wyroku z dnia 13.01.2016 r. (sygn. V CSK 277/15).

Odpowiedź:

Terminem zakończenia umowy wynika z zapisu § 9 ust. 2 lit c), który stanowi, że IK będzie świadczył usługi w terminie do 50 dni licząc od daty podpisania przez Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji Inwestycji (Zamawiający szacuje, że data końcowa usług IK to najpóźniej 31.12.2023 r.). W ocenie Zamawiającego §9 ust. 1 lit c) określa konkretne i pewne zdarzenie, które wyznacza datę zakończenia świadczenia usług przez IK. Zamawiający wskazuje, że IK nadzorując inwestycję będzie miał wiedzę o przebiegu jej realizacji a zatwierdzony przez Zamawiającego HRF będzie integralną częścią umowy łączącej Zamawiającego i IK, stąd na jego podstawie możliwe będzie zweryfikowanie przyjętej przez Zamawiającego szacowanej daty końcowej świadczenia usług przez IK w oparciu o zapisany w umowie mechanizm jej wyliczenia.

Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 19

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.11 ust.1 ppkt. b prosimy o zmianę zapisu „po podpisaniu przez Zamawiającego umowy z Generalnym Wykonawcą” na „po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego”. Zapis w umowie powoduje brak otrzymania wynagrodzenia w sytuacji przeprowadzenia prawidłowo całego przetargu i nie podpisania umowy przez Zamawiającego lub Generalnego Wykonawcę na co nie ma wpływu IK. Tym samym konsekwencje działań stron trzecich (za które nie odpowiada Inżynier Kontraktu) powodują szkodę po stronie Inżyniera Kontraktu.

Chy A On. 7 14

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmian w projekcie umowy.

Pytanie nr 20

W nawiązaniu do zapisów Umowy par.22 ust.5 prosimy o oznaczenie w treści warunku, że zmiany wprowadzone przez Zamawiającego nie mogą powodować zmiany zakresu odpowiedzialności autora w zakresie pierwotnej treści utworu jak również rozszerzać tej odpowiedzialności na zmodyfikowany zakres jeśli nie zostały one uprzednio autoryzowane lub nie uzyskały akceptacji autora utworu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie § 22 ust.5 projektu umowy, który po zmianie będzie miał brzmienie jak poniżej :

„ust. 5 Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian utworów wg uznania Zamawiającego, z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako będącego autorstwa Inżyniera Kontraktu. Zmiany wprowadzone przez Zamawiającego nie mogą powodować zmiany zakresu odpowiedzialności autora w zakresie pierwotnej treści utworu , jak również rozszerzać tej odpowiedzialności na zmodyfikowany zakres jeśli nie zostały one uprzednio autoryzowane lub nie uzyskały akceptacji autora utworu.”

Zamawiający informuje, iż treść SIWZ, oraz treść Projektu Umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ została zaktualizowana do wydania „z dnia 11.12.2020 r.” i uwzględnia zmiany wynikające z treści niniejszego pisma. Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie zamówienia WEZCP/PNBN/122/2020.

Ponadto Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi spowodowały konieczność wprowadzenia zmian do treści ogłoszenia (Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy , oraz konieczność zmiany terminu składania ofert).

Nowy termin składania ofert to: **do dnia 07.01.2021r. do godz. 10:00.**

Załącznik:

- Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy po zmianach 11.12.2020 r. (zmiany zaznaczono na czerwono)
- SIWZ 3 WEZCP/PNBN/122/2020 po zmianach 11.12.2020 r. (zmiany zaznaczono na czerwono)

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
Michał Tydełk
Prezes Zarządu

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
Dział Nadzoru Eksploatacji

Grzegorz Nita
Kierownik

RADCA PRAWNY
Aleksandra Rybak
OP-C-635/2020