

**Umowa NR 139/2018/Wn12/OA/EU/P o dofinansowanie w formie pożyczki  
Przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań  
prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”**

Katowice, dnia 09.11.2018r.

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**  
ul. Szyb Walenty 32  
41-700 Ruda Śląska

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**DOTYCZY:** Postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia negocjacji na wykonanie Zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU w ramach realizacji zadania „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”- sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/PNZN/111/2018

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą - Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU w ramach realizacji zadania „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

*§ 15 ust. 1 – prosimy o dodanie na końcu zdania: „o ile powstały one z winy Wykonawcy”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §15 ust. 1 Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

**Pytanie 2:**

*§ 15 ust. 2 – prosimy o wyłączenie z odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy utraconych korzyści.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §15 ust. 2 Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ

**Pytanie 3:**

*§ 15 – prosimy o ograniczenie łącznej odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej Wykonawcy do 100% wynagrodzenia netto Wykonawcy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §15 Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ

**Pytanie 4:**

*§ 25 – prosimy o dodanie zapisu: „Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą zostać przeniesione lub przebrane w całości lub w części przez żadną ze Stron na osoby trzecie bez uprzedniej zgody drugiej Strony”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w §25 Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

**WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.**



## ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

1) § 15 ust. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ – Projekt Umowy otrzymuje brzmienie:

„1. Odpowiedzialnością Inżyniera Kontraktu objęte są szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez osoby lub podmioty wykonujące prace związane z realizacją inwestycji, w szczególności: Generalnego Wykonawcy, podwykonawców usług/robót budowlanych o ile powstały one z winy Wykonawcy.”

2) W § 25 Załącznika nr 1 do SIWZ – Projekt Umowy dodaje się ust. 6' :

„6'. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą zostać przeniesione lub przebrane w całości lub w części przez żadną ze Stron na osoby trzecie bez uprzedniej zgody drugiej Strony.”

### WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ

#### MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I ZMIANY.

Zmiana treści SIWZ ma zastosowanie we wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Zamawiający informuje, że termin i miejsce składania ofert określone w ogłoszeniu o zamówieniu pozostają bez zmian: 15.11.2018r. do godz. 10.00.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Jerzy Wąrnuziński  
Prezes Zarządu

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29  
40 085 Katowice

T. + 48 32 416 74 00  
F: + 48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45 716  
REGON 276624896

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 0000041516  
Kapitał zakładowy 119 027 900,0 zł