

Katowice, dnia 28.01.2021 r.

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/PNBN/1/2021

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki GK WE,
„ZADANIE 3 - Kotłownia szczytowa EC Mikołaj – wykonanie dokumentacji projektowej”
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/PNBN/1/2021.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, zgodnie z pkt. 6.1. ppkt. 7) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje zmiany SIWZ.

Zamawiający informuje, że wprowadzono następujące zmiany SIWZ:

1. **Zmieniono brzmienie zapisu określonego w SIWZ (pkt. 3.1 ppkt. 1), 2) i 3)) w zakresie terminu opracowania i dostarczenia kompletnego, uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego, terminu złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i przedłożenia Zamawiającemu jego kopii wraz dowodem złożenia oraz terminu opracowania i dostarczenia kompletnej, uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji wykonawczej (projekty wykonawcze), przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.**

Zapis przed zmianą:

„pkt. 3.1

ppkt. 1) **w terminie do dnia 23.04.2021r.** – opracowanie i wydanie Zamawiającemu kompletnego, uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego,

ppkt. 2) **w terminie do dnia 30.04.2021r.** Projektant zobowiązuje się złożyć kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i przedłożyć Zamawiającemu jego kopię wraz dowodem złożenia (np. kopia wniosku z prezentatą wpływu do właściwego organu, kopia wniosku ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),

ppkt. 3) **w terminie do dnia 30.06.2021r.** Projektant zobowiązuje się opracować i dostarczyć kompletną, uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację wykonawczą (projekty wykonawcze), przedmiar robót i kosztorys inwestorski, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. c) Umowy – w 1 egzemplarzu w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej – zapis na nośniku cyfrowym w formacie *.doc, *.pdf,”

Zapis po zmianie:

„ust. 3 pkt. 3.1

ppkt. 1) **w terminie do dnia 24.05.2021r.** – opracowanie i wydanie Zamawiającemu kompletnego, uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego,

ppkt. 2) **w terminie do dnia 31.05.2021r.** Projektant zobowiązuje się złożyć kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i przedłożyć Zamawiającemu jego kopię wraz dowodem złożenia (np. kopia wniosku z prezentatą wpływu do właściwego organu, kopia wniosku ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),

ppkt. 3) **w terminie do dnia 30.07.2021r.** Projektant zobowiązuje się opracować i dostarczyć kompletną, uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację wykonawczą (projekty wykonawcze), przedmiar robót i kosztorys inwestorski, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. c) Umowy – w 1 egzemplarzu w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej – zapis na nośniku cyfrowym w formacie *.doc, *.pdf,”

2. Zmieniono brzmienie zapisu określonego w Projekcie Umowy (§ 4 ust. 1 pkt. 1), 2) i 3)) stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie terminu opracowania i dostarczenia kompletnego, uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego, terminu złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i przedłożenia Zamawiającemu jego kopii wraz dowodem złożenia oraz terminu opracowania i dostarczenia kompletnej, uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji wykonawczej (projekty wykonawcze), przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.

Zapis przed zmianą:

„§ 4 ust. 1

pkt. 1) **w terminie do dnia 23.04.2021r.** Projektant zobowiązuje się opracować i dostarczyć kompletny, uzgodniony z Zamawiającym na zasadach opisanych w ust. 2 poniżej, projekt budowlany w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej (na nośniku cyfrowym, na którym powinny znaleźć się skany podpisanego i opieczętowanego projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami, oraz pliki odnoszące się do części opisowej zapisane w formacie *.doc i *.pdf i mapy zapisane w formacie *.dwg i *.pdf.) i wydać Zamawiającemu **1 egzemplarz** Projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami i decyzjami (za wyjątkiem decyzji pozwolenie na budowę) **w wersji papierowej i 2 egzemplarze nośnika cyfrowego** zawierającego wersję elektroniczną w/w dokumentów,

pkt. 2) **w terminie do dnia 30.04.2021r.** Projektant zobowiązuje się złożyć kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i przedłożyć Zamawiającemu jego kopię wraz dowodem złożenia (np. kopia wniosku z prezentatą wpływu do właściwego organu, kopia wniosku ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),

pkt. 3) **w terminie do dnia 30.06.2021r.** Projektant zobowiązuje się opracować i dostarczyć kompletną, uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację wykonawczą (projekty wykonawcze), przedmiar robót i kosztorys inwestorski, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. c) Umowy – w 1 egzemplarzu w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej – zapis na nośniku cyfrowym w formacie *.doc, *.pdf,”

Zapis po zmianie:

„§ 4 ust. 1

pkt. 1) **w terminie do dnia 24.05.2021r.** Projektant zobowiązuje się opracować i dostarczyć kompletny, uzgodniony z Zamawiającym na zasadach opisanych w ust. 2 poniżej, projekt budowlany w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej (na nośniku cyfrowym, na którym powinny znaleźć się skany podpisanego i opieczętowanego projektu budowlanego wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami, oraz pliki odnoszące się do części opisowej zapisane w formacie *.doc i *.pdf i mapy zapisane w formacie *.dwg i *.pdf.) i wydać Zamawiającemu **1 egzemplarz** Projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, ekspertyzami i decyzjami (za wyjątkiem decyzji pozwolenie na budowę) **w wersji papierowej i 2 egzemplarze nośnika cyfrowego** zawierającego wersję elektroniczną w/w dokumentów,

pkt. 2) **w terminie do dnia 31.05.2021r.** Projektant zobowiązuje się złożyć kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i przedłożyć Zamawiającemu jego kopię wraz dowodem złożenia (np. kopia wniosku z prezentatą wpływu do właściwego organu, kopia wniosku ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),

pkt. 3) **w terminie do dnia 30.07.2021r.** Projektant zobowiązuje się opracować i dostarczyć kompletną, uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację wykonawczą (projekty wykonawcze), przedmiar robót i kosztorys inwestorski, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. c) Umowy – w 1 egzemplarzu w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej – zapis na nośniku cyfrowym w formacie *.doc, *.pdf,”

3. Zmieniono brzmienie zapisu określonego w SIWZ (pkt. 10.3 ppkt. 1).

Zapis przed zmianą:

- „1. W postępowaniu zakupowym ocena wymagań stawianych Oferentom może składać się z dwóch elementów:
- a) oceny binarnej (tak/nie) spełnienia warunków dopuszczenia do udziału w Postępowaniu zakupowym, przy której niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań formalnych może skutkować wykluczeniem Oferenta z Postępowania zakupowego,
 - b) oceny punktowej spełnienia ustalonych warunków podmiotowych.”

Zapis po zmianie:

„1. W postępowaniu zakupowym ocena wymagań stawianych Oferentom składać się z oceny binarnej (tak/nie) spełnienia warunków dopuszczenia do udziału w Postępowaniu zakupowym, przy której niespełnienie jakiegokolwiek z wymagań formalnych może skutkować wykluczeniem Oferenta z Postępowania zakupowego”.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty .

Wobec dokonania przez Zamawiającego zmian w SIWZ, w tym w projekcie Umowy , dla zapewnienia oferentom czasu niezbędnego na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert .

Nowy termin składania ofert to: **do dnia 05.02.2021r. do godz. 10:00**

Zamawiający w dniu 28.01.2020r. udostępnił na stronie internetowej: <http://weglokoksenergia.pl/zcp/pl/nasza-firma/przetargi/303-zadanie-3-kotlownia-szczytowa-ec-mikolaj-wykonanie-dokumentacji-projektowej-zadanie-realizowane-w-ramach-projektu-dostosowanie-istniejących-kotlow-w-ec-mikolaj-do-wymagan-prawnych-dyrektywy-ied-i-konkluzji-bat> dokonaną zmianę treści SIWZ.

Zamawiający informuje, iż treść Projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ została zaktualizowana do wydania „z dnia 28.01.2021 r.” i uwzględnia zmiany wynikające z treści niniejszego pisma.

Załącznik:

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt Umowy po zmianach 28.01.2021 r. (zmiany zaznaczono na czerwono)

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Bizoń
Prokurent

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Nita
Prokurent

.....
Podpis Zamawiającego

RADCA PRAWNY

mgr Małgorzata Smolińska
OP-C-462/2005

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Bizoń
Dyrektor ds. technicznych

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
Dział Nadzoru Eksploatacji

Grzegorz Nita
Kierownik

Strona 3 z 3

75