

Umowa o dofinansowanie nr 6/2020
Projektu „Nowe źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19”
w ramach poddziałania POIS.01.07.03 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Katowice, dnia 22.12.2020r.

Znak sprawy: WEZCP/PNBN/122/2020

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
UL. SZYB WALENTY 32
41- 700 RUDA ŚLĄSKA

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania "Nowe Źródło Nowy Wirek"**
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNBN/122/2020.

Zamawiający, poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 56

W związku z zapisem zawartym w SIWZ w Części V – Warunki udziału w postępowaniu, punkt III. 3. 2. a) o treści:

a) Inżynierem Rezydentem, pełniącym funkcję Koordynatora, tj. osobą posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu i koordynacji prac (przez cały okres trwania inwestycji, tj. od rozpoczęcia realizacji projektu do odbioru końcowego) zespołu Inżyniera Kontraktu.

wnoszukjemy o zmianę warunku udziału na następujący:

b) Inżynierem Rezydentem, pełniącym funkcję Koordynatora, tj. osobą posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu i koordynacji prac (przez cały okres trwania inwestycji, tj. od rozpoczęcia realizacji projektu do odbioru końcowego) zespołu Inżyniera Kontraktu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający nie dokonuje zmiany.

Pytanie nr 57

W związku z prowadzonym przez Państwa Postępowaniem zwracamy się z wnioskiem:

1. o dokonanie zmiany zapisu pkt III.3.2.a SIWZ dotyczącego zdolności zawodowej Wykonawcy:

„2 Wykonawca (...) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (...) w tym:

a. Inżynierem Rezydentem pełniącym funkcję koordynatora tj. osobą posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- posiadającym co najmniej 5 letnie w kierowaniu i koordynowaniu prac (przez cały okres trwania inwestycji, tj. od rozpoczęcia realizacji projektu do odbioru końcowego) zespołu Inżyniera Kontraktu”

na:

„2 Wykonawca (...) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (...) w tym:

a. Inżynierem Rezydentem pełniącym funkcję koordynatora tj. osobą posiadającą:

- posiadającym co najmniej 5 letnie w kierowaniu i koordynowaniu prac (przez cały okres trwania inwestycji, tj. od rozpoczęcia realizacji projektu do odbioru końcowego) zespołu Inżyniera Kontraktu

W powszechnie przyjętych standardach prowadzenia tego typu postępowań od Inżyniera Rezydenta czy Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu nie wymaga się posiadania jakichkolwiek uprawnień, wystarczającym jest doświadczenie w kierowaniu (koordynowaniu) zespołem Inżyniera Kontraktu

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający nie dokonuje zmiany.

Pytanie nr 58

W związku z prowadzonym przez Państwa Postępowaniem zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji, kto jest autorem Projektu Budowlanego dla niniejszej inwestycji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, nie udostępni informacji o autorze projektu budowlanego jaki został wykonany dla inwestycji, którą ma nadzorować IK. Projekt budowlany zostanie udostępniony IK po zawarciu umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, o czym stanowi Projekt umowy będący załącznikiem do SIWZ.

Pytanie nr 59

W związku z prowadzonym przez Państwa Postępowaniem prosimy o potwierdzenie, że w świetle postanowień §18 Projektu Umowy, ewentualne dalsze ograniczenia/obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 będą traktowane jako siła wyższa, w zakresie jakim ograniczą/uniemożliwią one realizowanie zobowiązań umownych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, wyjaśnia że zapis 18 ust. 2 lit a) wyrazie wskazuje epidemię jako zdarzenie kwalifikowane do kategorii siły wyższej.

Pytanie nr 60

Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach nadzoru na Projektem Budowlanym, Zamawiający oczekuje również sporządzenia zamiennego projektu budowlanego?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, wyjaśnia że sporządzenie zamiennego Projektu Budowlanego będzie (jeśli zajdzie taka potrzeba) zadaniem Generalnego Wykonawcy realizacji inwestycji, natomiast zadaniem Inżyniera Kontraktu będzie nadzór nad wprowadzeniem korekt w Projekcie przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z zapisem w umowie par. 4, ust. 1, lit. e).

Pytanie nr 61

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt a) Umowy Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami finansowania Inwestycji zgodnie z Umową o dofinansowanie zawartą przez Zamawiającego z WFOŚiGW. W nawiązaniu do tych zapisów prosimy o podanie zakresu obowiązków/zadań Inżyniera Kontraktu, związanych z Umową o dofinansowanie.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, wyjaśnia że w Umowie wskazano generalne czynności i obowiązki, które będą zadaniem Inżyniera Kontraktu a wynikają z umowy o dofinansowanie. Dotyczy to, w szczególności:

- § 4, ust. 1, lit h),
- § 6, ust. 6, lit c), tiret 6,
- § 7, ust. 1, lit l jak Lucjan).

Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie zamówienia WEZCP/PNBN/122/2020.

Ponadto Zamawiający informuję iż wprowadzone zmiany nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert który przypada na dzień 07.01.2021 r. do godz.: 10:00

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Michał Zydek
Prezes Zarządu

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP s
Dział Nadzoru Eksplo
3

Grzegorz Nita
Kierownik