

Zadanie realizowane w ramach projektu: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”



Katowice, dnia 28.01.2021r.

Znak sprawy: WEZCP/PNBN/153/2020

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
UL. SZYB WALENTY 32
41- 700 RUDA ŚLĄSKA

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie PZP w trybie przetargu nieograniczonego: **„Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe”**

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNBN/153/2020.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dokonuje zmiany SIWZ.

Zamawiający informuje, że wprowadzono następujące zmiany SIWZ:

- 1. Zmieniono brzmienie zapisu §1 pkt. 45) projektu umowy, który stanowi Załącznik 4 do SIWZ poprzez wykreślenie po słowach „lub usługi” słów „ dodatkowe i zamienne”.**

Zapis przed zmianą :

§1 pkt. 45) **Roboty dodatkowe** - dostawy, roboty budowlane lub usługi dodatkowe i zamienne, które spełniają łącznie następujące warunki:

- I. dotyczą Instalacji,
- II. nie stanowią elementu Przedmiotu Umowy,
- III. których wykonania Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzania Oferty przy uwzględnieniu jego działania z należytą starannością,
- IV. których konieczność lub zasadność wykonania - z punktu widzenia ekonomicznych i technicznych aspektów realizacji Instalacji - została ujawniona w toku realizacji Umowy, oraz
- V. których wykonanie i włączenie do Przedmiotu Umowy zostało potwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w §22 Umowy.

Zapis po zmianie :

§1 pkt. 45) **Roboty dodatkowe** - dostawy, roboty budowlane lub usługi, które spełniają łącznie następujące warunki:

- I. dotyczą Instalacji,

Several handwritten signatures in blue ink are visible in the bottom right corner of the page.

- II. nie stanowią elementu Przedmiotu Umowy,
- III. których wykonania Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie sporządzania Oferty przy uwzględnieniu jego działania z należytą starannością,
- IV. których konieczność lub zasadność wykonania - z punktu widzenia ekonomicznych i technicznych aspektów realizacji Instalacji - została ujawniona w toku realizacji Umowy, oraz
- V. których wykonanie i włączenie do Przedmiotu Umowy zostało potwierdzone przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w §22 Umowy.

2. Zmieniono brzmienie zapisu §4 ust. 5 projektu umowy, który stanowi Załącznik 4 do SIWZ, w ten sposób, że termin w jakim Zamawiający jest uprawniony do weryfikacji i zgłaszania uwag do Dokumentacji wynosi 14 dni od jej otrzymania , natomiast termin w jakim Wykonawca zobowiązany jest zająć stanowisko wobec uwag zgłoszonych przez Zamawiającego wynosi 7 dni od jego otrzymania..

Zapis przed zmianą :

§4 ust. 5 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Dokumentację w celu jej zatwierdzenia do realizacji. Zamawiający ma prawo do weryfikacji i zgłaszania uwag do Dokumentacji. Wykonawca nie odmówi uwzględnienia stanowiska Zamawiającego bez uzasadnionej przyczyny.

Zapis po zmianie :

§4 ust. 5 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Dokumentację w celu jej zatwierdzenia do realizacji. Zamawiający w terminie 14 dni od jej otrzymania ma prawo do weryfikacji i zgłaszania uwag do Dokumentacji. Wykonawca zajmie stanowisko w sprawie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 7 dni od ich otrzymania. Wykonawca nie odmówi uwzględnienia stanowiska Zamawiającego bez uzasadnionej przyczyny.

3. Zmieniono brzmienie zapisu §4 ust. 5 lit. b) projektu umowy, który stanowi Załącznik 4 do SIWZ poprzez dodanie w zdaniu pierwszym po słowach „cięży wyłącznie na Wykonawcy” słów „z wyłączeniem sytuacji kiedy to zmiany w dokumentacji zostaną dokonane na żądanie Zamawiającego przy negatywnej opinii Wykonawcy”.

Zapis przed zmianą :

§4 ust. 5 lit b) Niezależnie od weryfikacji Dokumentacji dokonanej przez Zamawiającego, całkowita odpowiedzialność za jej wykonanie, kompletności i poprawność ciąży wyłącznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych błędów projektowych i poniesie koszty niezbędnych prac naprawczych.


Zapis po zmianie :

§4 ust. 5 lit b) Niezależnie od weryfikacji Dokumentacji dokonanej przez Zamawiającego, całkowita odpowiedzialność za jej wykonanie, kompletności i poprawność ciąży wyłącznie na Wykonawcy z wyłączeniem sytuacji kiedy to zmiany w Dokumentacji zostaną dokonane na żądanie Zamawiającego przy negatywnej opinii Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych błędów projektowych i poniesie koszty niezbędnych prac naprawczych.

4. Zmieniono brzmienie zapisu §11 ust. 12 projektu umowy, który stanowi Załącznik 4 do SIWZ poprzez dodanie zdania drugiego w brzmieniu „Ustalając część Wynagrodzenia Wykonawcy podlegającą zatrzymaniu, Zamawiający będzie stosował odpowiednio zasady opisane w ust. 11 zdanie 4 i 5 powyżej.”

Zapis przed zmianą :

W przypadku niemożności uzgodnienia listy Wad Nielimitujących, o której mowa w poprzednim ustępie w terminie do planowanego Przejęcia do Eksploatacji Instalacji (osobno każdego kotła) Zamawiający podpisze



Protokół Przejęcia do Eksploatacji, zatrzymując jednocześnie uznaną przez siebie za właściwą część Wynagrodzenia Wykonawcy, do momentu uzgodnienia takiej listy.

Zapis po zmianie :

W przypadku niemożności uzgodnienia listy Wad Nielimitujących, o której mowa w poprzednim ustępie w terminie do planowanego Przejęcia do Eksploatacji Instalacji (osobno każdego kotła) Zamawiający podpisze Protokół Przejęcia do Eksploatacji, zatrzymując jednocześnie uznaną przez siebie za właściwą część Wynagrodzenia Wykonawcy, do momentu uzgodnienia takiej listy. **Ustalając część Wynagrodzenia Wykonawcy podlegającą zatrzymaniu, Zamawiający będzie stosował odpowiednio zasady opisane w ust. 11 zdanie 4 i 5 powyżej.**

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonych zmian do treści SIWZ, działając na podstawie art. 12 a) ust. 2 pkt. 1) ustawy PZP, przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert: 15.02.2021 r. do godz.: 9:00

Termin otwarcia ofert: 15.02.2021 r. o godz.: 10:00

Zamawiający informuje, że w związku z dokonaniem zmian treści SIWZ, prowadzących do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (zmiana Załącznika nr 4 do SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert), działając na podstawie art. 38 ust. 4 a pkt. 2 ustawy PZP, przekazał w dniu 28.01.2021 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę/sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12 a ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający w dniu 28.01.2021 r. udostępnił na stronach internetowych: <https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>, oraz <http://weglokoksenergia.pl/zcp/pl/nasza-firma/przetargi/301-przebudowa-kotlow-weglowych-w-elektrociepowni-mikolaj-na-paliwo-gazowe> dokonaną zmianę treści SIWZ oraz przekazaną Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, iż treść Projektu Umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ została zaktualizowana do „Wydanie nr 2 – styczeń 2021 r.” i uwzględnia zmiany wynikające z treści niniejszego pisma

Załącznik:

- Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt Umowy po zmianach „Wydanie nr 2 – styczeń 2021 r.” (zmiany zaznaczono na czerwono)

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Bizoń
Prokurent

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Nita
Prokurent

Podpis Zamawiającego

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Bizoń
Dyrektor ds. technicznych

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
Dział Nadzoru Eksploatacji

RADCA PRAWNY Grzegorz Nita
Kierownik

mgr Małgorzata Smolińska
OPC-462/2005