

Zamawiający:

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt. „ZCP/20/01/010 - Budowa sieci ciepłowniczej, przyłączy oraz węzłów cieplnych do budynku przy ul. Chorzowskiej 9, 9a w Rudzie Śląskiej” - Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/KOZN/109/2019.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA**A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt. „ZCP/20/01/010 - Budowa sieci ciepłowniczej, przyłączy oraz węzłów cieplnych do budynku przy ul. Chorzowskiej 9, 9a w Rudzie Śląskiej”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Przedmiot umowy (budowa sieci przy ul. Chorzowskiej 9 i 9a) ma być zrealizowany w terminie (podstawowym) do 30.04.2020. Jest to termin bardzo krótki, w przypadku budowy sieci.

PnB jest to czas około 2 miesięcy, a wymaga ono najpierw przygotowania mapy do celów projektowych, uzyskania zgód i decyzji.

Czy zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu ? (np. do 30.05.2020).”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji całości zadania do dnia 29.05.2020r. z zastrzeżeniem, Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia przedmiotu umowy (w szczególności projektu, kosztorysu, zestawienia materiałów) z Zamawiającym – najpóźniej do dnia 30.04.2020 r.

Pytanie 2:

„Czy zamawiający w związku z krótkim terminem realizacji, przewiduje możliwość uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Tablic informacyjnych w terminie późniejszym niż wskazany w Umowie.

(np.: W terminie wskazanym w Umowie należy złożyć wniosek o PnB dla tablic)”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji całości zadania do dnia 29.05.2020r. z zastrzeżeniem, Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia przedmiotu umowy (w szczególności projektu, kosztorysu, zestawienia materiałów) z Zamawiającym – najpóźniej do dnia 30.04.2020 r.

B. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Informujemy, że na podstawie ust. 8 pkt. 5 Zaprośzenia Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaprośzenia w zakresie:

1) ust. 3 Zaprośzenia - **Termin realizacji zamówienia** otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w następującym terminie:



- a) zakończenie wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu zamówienia. nie później niż do dnia **29.05.2020r.**

UWAGA: Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza sieci ciepłowniczej oraz projektu technicznego węzła cieplnego z Zamawiającym – najpóźniej do dnia **30.04.2020r.**”;

- 2) ust. 14 pkt 3) lit. b) Zaproszenia - **Kryteria wyboru i sposób oceny ofert** otrzymuje brzmienie:

„Punkty w kryterium skrócony termin realizacji (R) będą liczone w sposób następujący:

Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt za każde skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy terminu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w ust. 3 lit. a) Zaproszenia - **Termin realizacji zamówienia**, przez Zamawiającego tj. skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy względem terminu **29.05.2020r.**

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 punktów - otrzyma ją Wykonawca oferujący skrócony termin realizacji zamówienia, w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w ust. 3 lit. a) Zaproszenia przez Zamawiającego, o pełne 10 dni (lub dłuższe) kalendarzowe.

Wykonawca deklarujący realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia **29.05.2020r.** otrzyma w kryterium skrócony termin realizacji 0 punktów.”

- 3) § 2 ust. 2 Załącznika nr 2 do Zaproszenia – **Projekt umowy** otrzymuje brzmienie:

„2. Projektant, na 7 dni roboczych przed planowanym złożeniem do właściwego organu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, ale nie później niż do **30.04.2020r.** zobowiązuje się złożyć u Zamawiającego do uzgodnienia jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) umowy. Z przekazania dokumentacji strony sporządzą protokół stanowiący **Załącznik nr 2** do umowy.

- 4) § 5 ust. 1 lit. b) Załącznika nr 2 do Zaproszenia – **Projekt umowy** otrzymuje brzmienie:

„b) sporządzenie projektu budowlanego sieci ciepłowniczej i przyłączy, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego dopuszcza wykonanie projektu przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej,”

- 5) § 5 ust. 1 lit. d) Załącznika nr 2 do Zaproszenia – **Projekt umowy** otrzymuje brzmienie:

„d) sporządzenie mapy do celów projektowych **dla projektu budowlanego sieci ciepłowniczej i wykonania projektu konstrukcji pod tablicę pamiątkową**, o której mowa w lit. m) poniżej,”

- 6) ust. 1 wers 38÷45 Załącznika nr 3 do Zaproszenia – **OFERTA – formularz oferty** otrzymuje brzmienie:

„1. (...) Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt za każde skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy terminu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w ust. 3 lit. a) Zaproszenia przez Zamawiającego tj. skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy względem terminu **29.05.2020r.**

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 punktów - otrzyma ją Wykonawca oferujący skrócony termin realizacji zamówienia, w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w ust. 3 lit. a) Zaproszenia przez Zamawiającego, o pełne 10 dni (lub dłuższe) kalendarzowe.

Wykonawca deklarujący realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie **29.05.2020r.** od dnia podpisania umowy otrzyma w kryterium realizacji 0 punktów (...).”

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE ZMIANY.

Zmiana treści Zaproszenia ma zastosowanie we wszystkich miejscach Zaproszenia, nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Powyższe pismo stanowi integralną część Zaproszenia i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

WĘGŁOKOŚCIECZKA S.p. z o.o.

Jerzy Łachmużński
Prezes Zarządu

Załączniki po zmianie z dnia 31.12.2019r.:

-/ Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Projekt umowy (po zmianie)

-/ Załącznik nr 3 do Zaproszenia – OFERTA – formularz oferty (po zmianie)