

Katowice, dnia 31.12.2019r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt. **„ZCP/20/01/009 – Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła ciepłego do budynku przy ul. Furgoła 2 w Rudzie Śląskiej”**.
- Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/KOZN/105/2019.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt. **ZCP/20/01/009 – Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła ciepłego do budynku przy ul. Furgoła 2 w Rudzie Śląskiej**. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Zamawiający w projekcie Umowy wskazuje na złożenie dokumentacji na Pozwolenie na Budowę – Wymaga to opracowania mapy do celów projektowych.

A to powoduje iż termin wykonania Umowy jest bardzo krótki i niemożliwy do wykonania.

W związku z tym czy zamawiający zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszcza wykonanie projektów przyłączy na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego na mapie zasadniczej.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie projektu przyłącza na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego, tj. na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

Pytanie 2:

„Czy zamawiający w związku z krótkim terminem realizacji, przewiduje możliwość uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Tablic informacyjnych w terminie późniejszym niż wskazany w Umowie.

(np.: W terminie wskazanym w Umowie należy złożyć wniosek o PnB dla tablic)”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji całości zadania do dnia 29.05.2020r. z zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza sieci ciepłowniczej oraz projektu technicznego węzła ciepłego z Zamawiającym – najpóźniej do dnia 30.04.2020 r.

Pytanie 3:

„Czy zamawiający w związku z krótkim terminem realizacji, przewiduje możliwość uzyskania decyzji na ewentualną wycinkę drzew w terminie późniejszym niż wskazany w Umowie.

(np.: W terminie wskazanym w Umowie należy złożyć wniosek o wycinkę drzew)”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji całości zadania do dnia 29.05.2020r. z zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia przedmiotu umowy (w szczególności projektu, kosztorysu, zestawienia materiałów) z Zamawiającym – najpóźniej do dnia 30.04.2020 r.

B. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Informujemy, że na podstawie ust. 8 pkt. 5 Zaprośzenia Zamawiający dokonuje zmiany treści Zaprośzenia w zakresie:

1) ust. 3 Zaprośzenia - Termin realizacji zamówienia otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w następującym terminie:

- a) zakończenie wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu zamówienia. nie później niż do dnia **29.05.2020r.**

UWAGA: Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia projektu budowlanego przyłącza sieci ciepłowniczej oraz projektu technicznego węzła ciepłego z Zamawiającym – najpóźniej do dnia **30.04.2020r.**”

2) ust. 14 pkt 3) lit. b) Zaprośzenia - Kryteria wyboru i sposób oceny ofert otrzymuje brzmienie:

„Punkty w kryterium skrócony termin realizacji (R) będą liczone w sposób następujący:

Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt za każde skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy terminu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w ust. 3 lit. a) Zaprośzenia - **Termin realizacji zamówienia**, przez Zamawiającego tj. skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy względem terminu **29.05.2020r.**

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 punktów - otrzyma ją Wykonawca oferujący skrócony termin realizacji zamówienia, w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w ust. 3 lit. a) Zaprośzenia przez Zamawiającego, o pełne 10 dni (lub dłuższe) kalendarzowe.

Wykonawca deklarujący realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia **29.05.2020r.** otrzyma w kryterium skrócony termin realizacji 0 punktów.”

3) § 2 ust. 2 Załącznika nr 2 do Zaprośzenia – Projekt umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Projektant, na 7 dni roboczych przed planowanym złożeniem do właściwego organu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, o ile uzyskanie takiej decyzji jest wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, ale nie później niż do **30.04.2020r.** zobowiązuje się złożyć u Zamawiającego do uzgodnienia jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) umowy. Z przekazania dokumentacji strony sporządzą protokół stanowiący **Załącznik nr 2** do umowy.

4) § 5 ust. 1 lit. b) Załącznika nr 2 do Zaprośzenia – Projekt umowy otrzymuje brzmienie:

„b) sporządzenie projektu budowlanego przyłącza sieci ciepłowniczej, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający na podstawie art. 29a Prawa Budowlanego dopuszcza wykonanie projektu przyłącza na kopii aktualnej mapy zasadniczej.

5) § 5 ust. 1 lit. d) Załącznika nr 2 do Zaprośzenia – Projekt umowy otrzymuje brzmienie

„d) sporządzenie mapy do celów projektowych, dla wykonania projektu konstrukcji pod tablicę pamiątkową, o której mowa w lit. m) poniżej.”

6) ust. 1 wers 29÷36 Załącznika nr 3 do Zaprośzenia – OFERTA – formularz oferty otrzymuje brzmienie:

„1. (...) Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt za każde skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy terminu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w ust. 3 lit. a) Zaprośzenia przez Zamawiającego tj. skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy względem terminu **29.05.2020r.**

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 punktów - otrzyma ją Wykonawca oferujący skrócony termin realizacji zamówienia, w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w ust. 3 lit. a) Zaprośzenia przez Zamawiającego, o pełne 10 dni (lub dłuższe) kalendarzowe.

Wykonawca deklarujący realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie **29.05.2020r.** od dnia podpisania umowy otrzyma w kryterium realizacji 0 punktów (...).”

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE ZMIANY.

Zmiana treści Zaprośzenia ma zastosowanie we wszystkich miejscach Zaprośzenia, nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Powyższe pismo stanowi integralną część Zaprośzenia i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Załączniki po zmianie z dnia 31.12.2019r.:

-/ Załącznik nr 2 do Zaproszenia– Projekt umowy (po zmianie)

-/ Załącznik nr 3 do Zaproszenia– OFERTA – formularz oferty (po zmianie)



WĘGLÓKOWA WODZISZCZKA Sp. z o.o.

Jerzy Włodarczyński
Prezes Zarządu

