

Katowice, dnia 02.02.2021r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

ul. A. MICKIEWICZA 2

32-620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

ul. MICKIEWICZA 29

40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA KOTŁA NA BIOMASĘ W ZC CZECZOTT”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: **Nr WENSE/PNBN/129/2020.**

Nr naboru: **POIS.01.01.01-IW.03-00-006/19.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące postępowania na „PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA KOTŁA NA BIOMASĘ W ZC CZECZOTT”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 43:

w nawiązaniu do postępowania przetargowego, pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji projektu „Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott”, zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje jaki kurs euro (z jakiego dnia) należy przyjąć w celu przeliczenia rocznych obrotów spółki z Euro na PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w celu przeliczenia rocznego obrotu spółki z EURO na PLN należy przyjąć średni kurs NBP na dzień zakończenia danego roku obrotowego.

Pytanie 44:

w nawiązaniu do postępowania przetargowego, pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji projektu „Budowa kotła na biomasę w ZC Czeczott”, zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje czy w ramach danego projektu przewidują również Państwo „Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o Projekt budowlany, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, w szczególności sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli Projekt budowlany nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych”, o czym jest mowa dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie obowiązki Inżyniera Kontraktu, w tym dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego, opisane są w projekcie umowy w sposób wyczerpujący.



Pytanie 45:

Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie dwóch osób na stanowisko Inspektora Nadzoru inwestorskiego w branży AKPiA, z których jedna będzie posiadać uprawnienia SEP grupy G1, dozоровe, a druga będzie posiadać uprawnienia SEP grupy G2 dozоровe.

Zwracamy uwagę, że uprawnienia G1 i G2 dotyczą odrębnych branż:

Uprawnienia G1 – UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

Uprawnienia elektryczne G1 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Uprawnienia G2 – UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Uprawnienia energetyczne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość, że dwie osoby uzupełniająco będą pełnić funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego w branży AKPiA, gdyż pokrywa to wymagania dysponowania osobami o odpowiednich kwalifikacjach określone w SIWZ.

Pytanie 46:

Prosimy o doprecyzowanie jakie 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robót w swojej specjalności ma posiadać Inspektor Nadzoru inwestorskiego w branży AKPiA. Wymagane od tego Inspektora Uprawnienia SEP nadawane są dla dwóch rodzajów wykonywanych prac – może to być eksploatacja lub dozór. Zamawiający wymaga uprawnień dozоровych od Inspektora, a jednocześnie 5 letniego doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robót w swojej specjalności, do których to czynności (nadzorowania lub kierowania robotami) konieczne jest posiadanie Uprawnień budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyrazy „nadzorowanie i kierowanie robotami” nie są nierozłącznie powiązane z prawem budowlanym i uprawnieniami budowlanymi. W rozumieniu Zamawiającego należy to wymaganie rozpatrywać ogólnie. W rozumieniu Zamawiającego osoba z wymaganymi uprawnieniami SEP w zakresie dozoru powinna mieć doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu pracami w swojej specjalności.

Pytanie 47:

W związku z utrzymaniem przez Zamawiającego obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego czy Zamawiający przewiduje rozszerzenie zespołu o projektantów i na jaki okres czasu?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ określił minimalne wymagania odnośnie zespołu osób jakimi powinien dysponować Inżynier Kontraktu. Poza tym, na Inżynierze Kontraktu spoczywa odpowiedzialność takiego doboru osób aby możliwe było wywiązanie się ze wszystkich obowiązków określonych w umowie.

Pytanie 48:

Prosimy o określenie katalogu obowiązków związanych ze świadczeniem nadzoru autorskiego oraz udostępnienie projektu budowlanego. Ich brak uniemożliwia wycenę robót z tym związanych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że Projekt budowlany zostanie udostępniony IK po zawarciu umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, o czym stanowi Projekt umowy będący załącznikiem do SIWZ. Zamawiający w ramach

postępowania przetargowego udostępnił komplet informacji na temat zakresu przedsięwzięcia, które jest przedmiotem dla pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Zamawiający informuje również, że Projekt Budowlany jest projektem standaryzowanym (zgodnym z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) i dotyczy wyłącznie zakresu przedsięwzięcia, który został określony w postępowaniu.

Zamawiający informuje ponadto, że obowiązki związane ze świadczeniem nadzoru autorskiego określono w umowie §5 ustęp 1.

Pytanie 49:

Prosimy o jasną deklarację, iż wykonanie projektu wykonawczego będzie w gestii Generalnego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z §5 ustęp 2, który definiuje obowiązki Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze będące częścią dokumentacji projektowej, będą wykonywane przez Generalnego Wykonawcę inwestycji.

Pytanie 50:

Czy wykonanie projektu wykonawczego ma być realizowane w ramach nadzoru autorskiego?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią nr 49, projekty wykonawcze będą wykonywane przez Generalnego Wykonawcę.

Pytanie 51:

W nawiązaniu od udzielonych odpowiedzi w dniu 19.01.2021, np. pytanie nr 19, zdecydowanie nie zgadzamy się ze stwierdzeniami Zamawiającego w nim ujętymi. Opisywanie wszelkich obowiązków Inżyniera Kontraktu w Umowie w sposób kazuistyczny odbiega od praktyk rynkowych, gdyż w celu umożliwienia rzetelnej wyceny konieczne jest doprecyzowanie oczekiwanego zakresu usług. Taka sytuacja spowoduje nieuzasadniony wzrost cen ofertowych i będzie generować spory na etapie realizacji robót.

W związku z powyższym prosimy jednak o doprecyzowanie do jakich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń będzie zobowiązany Inżynier Kontraktu (par. 4 ust.8 pkt. f umowy)

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie ponad te udzielone w odpowiedzi na pytanie nr 19.

Zamawiający informuje, iż Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie zamówienia WENSE/PNBN/129/2020.

Ponadto Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi spowodowały konieczność wydłużenia terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to: **do dnia 18.02.2021r. do godz. 10:00.**

Węglkokoks Energia NSE sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU


Bogdan Gorgol

.....
Kierownik Zamawiającego



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

Furthermore, it highlights the need for regular audits and reviews to identify any discrepancies or areas for improvement. This process should be conducted in a systematic and thorough manner to ensure the integrity of the data.

In addition, the document stresses the importance of maintaining up-to-date financial statements and reports. These documents provide a clear overview of the organization's financial health and are essential for decision-making by management and stakeholders.

Moreover, it notes that accurate record-keeping is vital for compliance with various regulatory requirements and standards. Failure to maintain proper records can lead to legal consequences and damage to the organization's reputation.

Finally, the document concludes by stating that maintaining accurate records is not just a task, but a responsibility. It is a key component of good governance and is essential for the long-term success and sustainability of the organization.

The second part of the document provides a detailed overview of the organization's current status and performance. It includes a comprehensive analysis of the various departments and their contributions to the overall success of the organization.

This section also discusses the challenges faced by the organization and the strategies implemented to address them. It highlights the strengths and weaknesses of the organization and provides a clear path forward for future growth and development.

In conclusion, the document serves as a valuable resource for understanding the organization's operations and performance. It provides a clear and concise overview of the key areas and offers practical insights into how the organization can continue to thrive in a competitive market.

The document is intended for the use of management and stakeholders and is subject to change without notice. It is a confidential document and should be handled accordingly.