

Katowice, dnia 13.01.2019r.

Zamawiający:

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

DOTYCZY: Postępowanie zakupowe w trybie konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt.: „ZCP/20/01/017 Budowa sieci ciepłowniczej, przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Bytomskiej 10,16,18, Młodego Górnika 2,2A,4,4A,6,6A, Hłonda 24,33, Warszawskiej 2,4,6,8,10,14,16,18, Bytomskiej 34,39,41, Królowej Jadwigi 12,14,16,25,25A,27,27A,29,31, Czapli 8,10,12 w Rudzie Śląskiej”.
- sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/KOZN/117/2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGŁOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na wykonanie Projektu Budowlano-Wykonawczego pt.: „ZCP/20/01/017 Budowa sieci ciepłowniczej, przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Bytomskiej 10,16,18, Młodego Górnika 2,2A,4,4A,6,6A, Hłonda 24,33, Warszawskiej 2,4,6,8,10,14,16,18, Bytomskiej 34,39,41, Królowej Jadwigi 12,14,16,25,25A,27,27A,29,31, Czapli 8,10,12 w Rudzie Śląskiej”. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pytanie 1:

Przedmiot umowy – projekt budowy sieci ciepłowniczej - ma być zrealizowany w terminie (podstawowym) do 30.06.2020. Jest to termin bardzo krótki, w przypadku budowy sieci.

PnB jest to czas około 2 miesięcy, a wymaga ono najpierw przygotowania mapy do celów projektowych, uzyskania zgód i decyzji. Czy zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie zakończenia wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia **25.08.2020r.**

B. ZMIANA TREŚCI „Zaproszenia do składania ofert”

Zamawiający dokonuje zmiany treści „Zaproszenia do składania ofert” w zakresie:

1) Ust. 3 Zaproszenia – Termin realizacji zamówienia otrzymuje brzmienie:

3. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w następującym terminie:

a) Zakończenie wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu zamówienia nie później niż do dnia **25.08.2020r.**

UWAGA: Wykonawca będzie zobowiązany przekazać do uzgodnienia z Zamawiającym projekt budowlany sieci ciepłowniczej i przyłącza sieci ciepłowniczej oraz projekt techniczny węzła cieplnego najpóźniej do dnia **31.07.2020r.**

WĘGŁOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON 276624896

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 0000041516
Kapitał zakładowy 119 027 900,0 zł

2) Ust. 14 pkt 3) lit b) Zaprośzenia - **Punkty w kryterium skrócony termin realizacji (R)** otrzymuje brzmienie:

„ b) Punkty w kryterium skrócony termin realizacji (R) będą liczone w sposób następujący:

Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt za każde skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy terminu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w ust. 3 lit. a) Zaprośzenia - Termin realizacji zamówienia, przez Zamawiającego tj. skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy względem terminu 25.08.2020r.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 pkt - otrzyma ją Wykonawca oferujący skrócony termin realizacji zamówienia, w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w ust. 3 lit. a) Zaprośzenia przez Zamawiającego, o pełne 10 dni (lub dłuższe) kalendarzowe.

Wykonawca deklarujący realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 25.08.2020r. otrzyma w kryterium skrócony termin realizacji 0 pkt.

3) Załącznik nr 2 do Zaprośzenia – **Projekt Umowy** zastępuje się Załącznikiem nr 2 do Zaprośzenia po modyfikacji z dnia 13.01.2020r – **Projekt Umowy**, gdzie:

a) § 2 ust. 2 i 4 Projektu Umowy otrzymują brzmienie:

„2. Projektant, na 7 dni roboczych przed planowanym złożeniem do właściwego organu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, ale nie później niż do 31.07.2020r. zobowiązuje się złożyć u Zamawiającego do uzgodnienia jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) umowy. Z przekazania dokumentacji strony sporządzą protokół stanowiący Załącznik nr 2 do umowy”.

„4. W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej Projektant zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu: 5 egzemplarzy ostatecznej (uzgodnionej w myśl ust. 3 powyżej) dokumentacji projektowej w wersji papierowej, do której załączone zostaną wymagane prawem opinie i uzgodnienia oraz decyzja pozwolenie na budowę oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i kosztorysu w wersji elektronicznej – na nośniku cyfrowym tj. skan opieczetowanych i podpisanych dokumentacji, pozwoleń, zgód itp. wraz z mapami w formacie *.dwg i *.pdf, kosztorysu w formacie *.xls, części opisowej w formacie *.doc i *.pdf”.

4) Załącznik nr 3 do Zaprośzenia - **OFERTA – Formularz oferty** zastępuje się Załącznikiem nr 3 do Zaprośzenia po modyfikacji z dnia 13.01.2020r - **OFERTA – Formularz oferty**, gdzie:

a) Zmianie ulega fragment ust. 1 OFERTA – Formularza oferty, który otrzymuje brzmienie:

...

„Zamawiający przyzna Wykonawcy 1 punkt za każde skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy terminu realizacji zamówienia w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w ust. 3 lit. a) Zaprośzenia przez Zamawiającego tj. skrócenie o pełen 1 dzień kalendarzowy względem terminu 25.08.2020 r.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 10 punktów - otrzyma ją Wykonawca oferujący skrócony termin realizacji zamówienia, w stosunku do maksymalnego terminu realizacji określonego w ust. 3 lit. a) Zaprośzenia przez Zamawiającego, o pełne 10 dni (lub dłuższe) kalendarzowe.

Wykonawca deklarujący realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie 25.08.2020 r. od dnia podpisania umowy otrzyma w kryterium realizacji 0 punktów”.

Zamawiający informuje, iż powyższe pismo stanowi integralną część „Zaprośzenia do składania ofert” i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

WĘGŁOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON 276624896

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 0000041516
Kapitał zakładowy 119 027 900,0 zł

Zmiana treści „Zaproszenia do składania ofert” ma zastosowanie we wszystkich miejscach „Zaproszenia do składania ofert”, nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający informuje, że termin składania ofert określony w ogłoszeniu o zamówieniu nie ulega zmianie i przypada na dzień: 17.01.2020r. do godz. 10.00.

UWAGA:

Do dokumentacji przetargowej dodano:

- 1) Załącznik nr 2 do Zaproszenia po modyfikacji z dnia 13.01.2020r – Projekt Umowy
 - 2) Załącznik nr 3 do Zaproszenia po modyfikacji z dnia 13.01.2019r - OFERTA – Formularz cenowy oferty
- i są do pobrania ze strony internetowej
- <http://weglokoksenergia.pl/zcp/pl/nasza-firma/przetargi>
 - <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

PROKURENT


Grzegorz Bizoń

PROKURENT


Leszek Wąsek

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

T: +48 32 416 74 00
F: +48 32 416 74 02

NIP: 634-23-45-716
REGON 276624896

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach KRS 0000041516
Kapitał zakładowy 119 027 900,0 zł