

Umowa o dofinansowanie nr **6/2020**  
Projektu „Nowe Źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19”  
w ramach poddziałania POIS.01.07.03- Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim  
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego  
oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Katowice, dnia 22.03.2023 r.

Zamawiający:

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**  
ul. Szyb Walenty 32  
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**DOTYCZY:** Postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego bez negocjacji na wykonanie w ramach zadania 2 Umowy o dofinansowanie 6/2020 – Roboty budowlane z dostawą materiałów i urządzeń ZCP/19/01/049 – „Budowa linii kablowej od rozdzielni kontenerowej KST UY 34 do SE Wirek w Rudzie Śląskiej: w ramach Projektu Nowe Źródło Nowy Wirek”, - sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WEZCP/PNBN/44/2023**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na wykonanie w ramach zadania 2 Umowy o dofinansowanie 6/2020 – Roboty budowlane z dostawą materiałów i urządzeń ZCP/19/01/049 – „Budowa linii kablowej od rozdzielni kontenerowej KST UY 34 do SE Wirek w Rudzie Śląskiej: w ramach Projektu Nowe Źródło Nowy Wirek”. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**A. Pytanie i udzielona odpowiedź**

**Pytanie 1:**

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu i ewentualnej realizacji, zwracamy się z pytaniem o możliwość przesunięcia przez Zamawiającego terminu zakończenia prac o jeden miesiąc tj. do dnia 16 czerwca 2023.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia termin zakończenia prac - wykonanie całości przedmiotu umowy – najpóźniej do 02.06.2023r.**

## B. Zmiana treści SIWZ

- I. W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono brzmienie ust. 3 pkt 3.1 – Termin wykonania zamówienia

### Zapis przed zmianą:

#### 3.1 Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła w następujących terminach:

- a) rozpoczęcie prac w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy,
- b) zakończenie wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu umowy – najpóźniej do **16.05.2023r.**

### Zapis po zmianie:

#### 3.1 Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła w następujących terminach:

- a) rozpoczęcie prac w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy,
- b) zakończenie wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu umowy – **najpóźniej do 02.06.2023r.**

- 
- II. W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono brzmienie ust. 8 SIWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

### Zapis przed zmianą:

Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu upływa z końcem dnia **09.05.2023r.**

### Zapis po zmianie:

Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu upływa z końcem dnia **16.05.2023r.**

- 
- III. W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono brzmienie §5 ust. 2 załącznika nr 1 do SIWZ – Projekt Umowy

### Zapis przed zmianą:

#### §5

1. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowiązuje się przedłożyć do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy (wykres Gantta) ze wskazaniem zakresu realizowanego przez podwykonawców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej.
2. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
  - a) rozpoczęcie prac w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy,
  - b) zakończenie wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu umowy – najpóźniej do **16.05.2023r.**

### Zapis po zmianie:

1. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowiązuje się przedłożyć do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy (wykres Gantta) ze wskazaniem zakresu realizowanego przez podwykonawców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej.
2. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
  - a) rozpoczęcie prac w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy,
  - b) zakończenie wszelkich prac, wykonanie całości przedmiotu umowy – **najpóźniej do 02.06.2023r.**

WĘGŁOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

**WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY W SIWZ I JEJ ZAŁĄCZNIKACH.**

.....

*Podpis Zamawiającego*

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**

ul. Szyb Walenty 32  
41-700 Ruda Śląska

E: [zcp@weglokoksenergia.pl](mailto:zcp@weglokoksenergia.pl)  
T: +48 32 274 95 05

NIP: 641-10-06-444  
REGON 272661854

KRS nr 0000 181417  
Kapitał zakładowy 61 240 000,00 zł