Zalacznik nr 3
do SIWZ Nr WEZCP/PNZN/58/2018

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie B Potska Funduszgpf;j!mici

Infrastrukkura i Srodowisko

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017
Projektu ,Modemizacja sieci cieptowniczych na terenie miasta Ruda Slaska”
POIS.01.07.02-00-0006/17
w ramach poddziatania POIS.01.07.02 — Efektywna dystrybucja ciepta i chlodu
w wojewodztwie $laskim
dziatania POIS.01.07.00 — Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
wojewddztwa $laskiego
o$ priorytetowa POIS.01.00.00 -- Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

PROJEKT - UMOWANR ..........
o roboty budowlane — przebudowa sieci cieplowniczej

zawarta w Rudzie Slaskiej W dniu vuuevreversrsersnnennas pomiedzy:

WEGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.0., 2 siedzibg w Rudzie Slgskiej, ul. Szyb Walenty Nr 32, 41-700 Ruda
Slaska, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
0000181417, posiadajgca nr NIP: 6411006444 | REGON: 272661854, z kapitatem zakiadowym 65 723 000,00 zt,
ktora reprezentuje:

zwanym dalej ,Wykonawca”,

zwanymi tacznie ,Stronami Umowy”,

0 nastepujacej tresci:

Do udzielenia zaméwienia przepiséw ustawy z dnia 29 sfycznia 2004 r. Prawo Zaméwieri Publicznych (tj. Dz. U. z

dnia 20.07.2017 r. poz. 1579), nie stosuje sie.

Umowe zawiera sie z Wykonawcg wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami, na podstawie
JRegulaminu Udzielania Zamoéwieri przez Spétki GK WE” bedacego zafgcznikiem nr 8 do ,Polityki Udzielania
Zambwient przez Spblki z GK WE” obowigzujgcego u Zamawiajgcego zgodnie z Uchwalg nr 76/17 z dnia
14.12.2017r. i SIWZ nr WEZCP/PNZN/58/2018

l. Przedmiot umowy

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowigzuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajgcego zadania pn.:
- PEC.17.1.12 Przebudowa sieci cieplowniczej 2 x DN 250 od komory WB-9 do komory WB-7 przy

ul. Korfantego oraz od komory WB-6 do polaczenia z siecia cieptowniczq napowietrzng w Rudzie $l.,,
polegajgcego na przebudowie odcinka osiedlowej sieci cieptowniczej 2 x DN 250 w systemie rur
preizolowanych od komory WB-9 przy ul. Korfantego do komory WB-7 oraz od komory WB-6 do polaczenia z
siecig napowietrzng przy ul. Kopalniana w Rudzie Slaskiej, zgodnie z opracowang w tym zakresie
dokumentacjg projektows, o ktérej mowa w ust. 2 ponizej, oraz wykonanie innych prac zwigzanych z powyzej

opisanym przedmiotem umowy.
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2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z posiadanym przez Zamawiajgcego i przekazanym Wykonawcy

Projektem Budowlano-Wykonawczym opracowanym przez Zespdt Projektowo-Realizacyjny ,PROSAN" s.c.

W. Foltman; K. Sobota ~ Foltman z siedzibg w Bytomiu, zwanym dalej ,dokumentacjg projektows” oraz

~Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowianych w zakresie budowy i rozbudowy sieci
cieplowniczych”, kidra stanowi Zatacznik nr 1 do umowy.

3. W dniu 29.03.2018 r. Zamawiajgey zfozyt wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe w Urzedzie
Miasta w Rudzie Slaskiej.

§2

1. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest réwniez dostarczyé Zamawiajacemu:
a) deklaracie zgodnosci z norma i $wiadectwa jakosci dla dostarczonych materiatéw preizolowanych,

b} protokoty z odbioru robét zanikowych,

c) protokoty z badan ziaczy spawanych,

d) protokét z badania szczelnosci muf,

e) protokoty z odbioru podsypki piaskowej i zasypki piaskowej,

f) protokoly z odbioru terenu po zakonczeniu robot,

g} powykonawczg dokumentacje geodezyjna,

h} protokét ze sprawdzenia instalacji alarmowe;j,

i) protokoly pomiaréw elektrycznych,

j} DTR (Dokumentacje Techniczno-Ruchowe) urzadzen — instrukcje obsiugi w jezyku polskim,
k) karty gwarancyjne dla dostarczonych materialéw i urzgdzen,

[} inne dokumenty wg obowigzujacych przepisow .

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatdéw i urzadzen fabrycznie nowych, zgodnych z dokumentacjg
projektows, o kitérej mowa w §1 ust. 2 umowy. Jako fabrycznie nowe uznaje sie materiaty i urzadzenia nigdy
wczesniej nie uzywane w jakimkolwiek celu w calo$ci lub w czesci, wytworzone przez Wykonawce lub
zakupione bezposrednio od producenta, badZz autoryzowanego przedstawiciela producenta, wytacznie
na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Dostarczone urzadzenia i maszyny powinny posiada¢ oznaczenie CE
i tabliczki znamionowe. Wszelkie zmiany materiatéw i urzadzen wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Materialy i urzadzenia Wykonawcy powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 - ustawy - Prawo budowlane, posiadaé niezbedne
atesly i aprobaty techniczne.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materialow i urzgdzen certyfikat (znak CE lub B), aprobate techniczna itp.

5. Wymagania dia materialow preizolowanych zawarte sg w ,Specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie budowy | rozbudowy sieci cieplowniczych” stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy.

Il. Os$wiadczenia Wykonawcy

§3
1. Wykonawca oswiadcza, iz:

a) otrzymat od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg oraz ,Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych w zakresie budowy i rozbudowy sieci cieplowniczych®, o ktérych mowa w §1 ust. 2
umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz dokonat analizy i kontroli uzyskanej od Zamawiajacego dokumentacii
projektowej i nie zgtasza do niej zadnych uwag. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzgiednit w efekcie wszystkie
warunki miejscowe i okolicznosci majgce wplyw na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w
zwigzku z czym nie bedzie domagal sie w przysziosci jego zwiekszenia,

b) posiada wiedze i doSwiadczenie niezbedne do zgodnege z umowg wykonania zobowigzan w niej
okreslonych w oparciu o dokumentacje projektows, a takze z wymaganiami wynikajagcymi z
obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych oraz, ze znany mu jest zakres robét objetych
umowg oraz wymagania odno$nie materialéw i sprzetu koniecznych do ich wykonania. Wykonawca
wykona i ukoriczy roboty objgte niniejsza umowa z najwyzszg profesjonalng starannoécig, zasadami sztuki
budowlanej oraz usunie ich wady. W sytuacji zagrozenia bezpieczefstwa Ilub wystgpienia szkody
Wykonawca zobowigzany jest podjgé niezwlocznie dziatania majgce na celu uniknigcie lub
zminimalizowanie powstajacej szkody,

c) znane mu s3 uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z terenem budowy i potwierdza, ze zbadat teren
budowy i jego otoczenie. Jakiekolwiek zastrzezenia Wykonawcy dotyczgce terenu budowy zgloszone po
terminie zawarcia niniejszej umowy nie moga by¢ podstawa do dochodzenia przez Wykonawce roszczen
od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakoficzenia robot,

d) posiada potencjat techniczny, a takze dysponuje oscbami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy,
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Zatacznik nr3
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w wymiarze oraz uprawnieniach i kwalifikacjach nie nizszych niz ckresione w SIWZ do niniejszej umowy,

e} znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej nalezyte wykonanie przedmiotu umowy
oraz ze nie zalega z ptaceniem zobowigzan podatkowych i innych danin publicznych, w szczegdinosci
sktadek na ubezpieczenie spoteczne itp. Wykonawca oswiadcza, iz jest w posiadaniu zaswiadczenia
z wiasciwego Urzedu Skarbowego o niezaleganiu z platnoscig podatkéw i innych danin publicznoprawych.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia stosownych
zaswiadeczen w tym zakresie (ubezpieczenie spoleczne oraz zobowigzania podatkowe),

f) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
na kwote, stanowigcg réwnowartos¢ minimum warto$é oferty, kopia polisy stanowi zakacznik nr 2 do
umowy,

g) ubezpieczeniu, o ktérym mowa w lit. f) powyzej, podlega w szczegolnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a
powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

h) najpézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu
aktualnej polisy od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie, o ktérym mowa w lit. f) { g) powyze;j,

i) w przypadku uplywu okresu ubezpieczenia OC w trakcie trwania ninigjszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpézniej 7 dni przed uplywem okresu
ubezpieczenia, nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie, o ktérym mowa w lit.

f} i g) powyzej.

. Gospodarka odpadami i ochrona srodowiska.

§4
1. Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadéw powstatych w wyniku wykonywania niniejszej umowy (art. 3
ust. 1 pkt 18 i 32 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz. U. 2016. 1987 t.j. z pb2n. zm.) z wylaczeniem
odpadu 17 04 05 zelazo i stal - zlom stalowy i rury, ktérego wytwodrca i posiadaczem jest Zamawiajacy.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zatadunku i wywiezienia z terenu
wykonywania niniejszej umowy wszelkich odpadéw, kidrych jest wytworcg i posiadaczem, powstatych
w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub pozostatych po jej wykonaniu, oraz przekazania ich uprawnionym
podmiotom z zachowaniem obowigzujacych wymogow z zakresu gospodarki odpadami, wynikajacych z ustawy
z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2016. 1987 t.). z p6zn. zm.).

3. Wvykonawca przekaze, jako potwierdzenie prawidlowego postepowania z odpadami, kopie kart przekazania”
wszystkich wywiezionych z terenu wykonywania przedmiotu umowy odpaddw, o ktérych mowa w §4 ust. 1.

4. Niezaleznie od okreslonych w §4 ust. 1-3 obowigzkow, Wykonawca zobowigzuje si@ wykonywac przedmiot
umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska.

5. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania i ziozenia
W wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu w obrebie wykonywania przedmiotu umowy, odpadu o kodzie
17 04 05 - zelazo i stal. Zatadunkiem i wywiezieniem odpadu 17 04 05 zelazo i stal zajmie sie podmiot trzeci
— na odrebne zlecenie Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy moze sprzeda¢ Wykonawcy odpad o kodzie 17 04 05 - Zzelazo i stal, w przypadku gdy cena
zaproponowana przez Wykonawce bedzie konkurencyjna do ceny rynkowej skupu ziomu stosownej klasy
i Wykonawca spetni wymogi z zakresu gospedarki odpadami wynikajgee z powszechnie obowigzujgcych
przepisow. Za odsprzedany ziom Zamawiajacy wystawi Wykonawcy fakture. Odsprzedaz odpadu 17 04 05
— zelazo i stal moze odbyé sie tylke pod warunkiem posiadania przez Wvykonawce aktualne] decyzji
zezwalajgcej na gospodarowanie odpadem 17 04 05 — zelazo i stal.

IV.  Termin realizacji
§5

1. Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy zobowiazuje sie przediozyc do akceptacji Zamawiajacego
szczegOlowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy ze wskazaniem zakresu realizowanego przez
podwykonawcow, z zastrzezeniem postanowieri ust. 2 i 3 ponizej.

2. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) rozpoczecie prac w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy,

b) wykonanie spiecia technologicznege sieci cieplowniczej umozliwiajace] rozpoczecie dostawy ciepta - w
terminie od 20 do 30 sierpnia 2018 roku. Termin przerwy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym,

c) zakonczenie wszelkich prac, wykonanie calosci przedmiotu umowy - do dnia 23.10.2018r.

3. Zamawiajacy zastrzega na swojg rzecz prawo do przesuniecia terminu rozpoczecia wykonywania przedmiotu
umowy, przy czym pozostaje to bez wplywu na zadeklarowany przez Wykonawce w ofercie czas realizacji
(ilo&¢ dni kalendarzowych) przedmiotu Umowy. Ewentualna zmiana terminu rozpoczecia wykonywania umowy
bedzie uzgodniona z Wykonawcag w formie elekironicznej lub pisemnej dla celow dowodowych.
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Dokumentem stwierdzajgcym nalezyte wykonanie powierzonych Wykonawcy prac, bedzie podpisany przez

strony niniejszej umowy protokét edbioru czesciowego (po wykonaniu zakresu prac, o ktérym mowa w §7 ust. 7
lit. a) umowy) i koficowego (po wykonaniu catosci przedmiotu umowy).

Odbior czesci przedmiotu umowy uwaza sie za dokonany, gdy protokét odbioru czesciowege stwierdza
niewadliwe wykonanie czgsci przedmiotu umowy. Odbior catosci przedmiotu umowy uwaza sie za dokonany,
gdy protokdt odbioru koficowego, stwierdza niewadliwe wykonanie cato$ci przedmiotu umowy.

Odbidr wykonanych prac stanowigcych przedmiot umowy nastapi w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
przekazanego Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia ich do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem gotowo$ci
do odbioru czesciowego/koricowego robot, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajgcymi na oceng prawidlowosci
wykonania przedmiotu umowy a w szczegolnosci, jezeli wystepujg: dziennik budowy, rysunki zamienne i
obliczenia, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnoéci materiatow, wyniki oraz protokoty wykonanych pomiardw,
préb i badan, atesty i certyfikaty na wbudowane materialy i urzadzenia, aprobaty techniczne, protokoty
odbioréw, protokoly z rozruchu technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, geodezyjng
dokumentacje powykonawczg i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz kosztorysy
powykonawcze do rozliczenia srodkéw trwatych.

W sytuacji zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen co do jakosci i/ lub zakresu wykonanych prac
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni do usunigcia wykrytych wad lub uzupetnienia zakresu prac oraz
wystapienia do Zamawiajgcego ponownie z pisemnym zgloszeniem do odbioru przedmiotu umowy.

Protokoly okreslone w ust. 4 powyzej stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur,
o ktorych mowa w §7 ust. 7 niniejszej umowy.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa skladajaca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy, wskazanych w §17 niniejszej umowy.

V.  Wynagrodzenie (Warto§¢ umowy)

§6
Z tytulu nalezytege wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie calkowite wynagrodzenie
wkwocie ...................ztnetto (slownie: ................. zt../100).
Whynagrodzenie okreslone w ust. 1 powiekszone zostanie o podatek od towaréw i ustug (VAT) wedlug
obowigzujgcej stawki.
Strony ustalajg, iz wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega zmianom
w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie io obejmuje wszystkie prace zmierzajgce do nalezytego
wykonania niniejszej umowy, chocby nie zostaly szczeg6lowo wymienione w umowie lub zatgcznikach
do umowy.

VL.  Warunki platnosci

§7
Wynagrodzenie okre$lone w §6 ust. 1 umowy zaplacone zostanie przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni
od daty doreczenia Zamawiajgcemu na adres wskazany w ust. 3 ponizej, prawidiowo wystawione] przez
Wykonawce faktury VAT wraz z oswiadczeniem, o ktorym mowa w ust. 8 ponizej, z zastrzezeniem §5 ust. 5
i §7 ust. 7 umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Fakture VAT, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzuje sie przesta¢ na adres:

WEGLOKOKS ENERGIA Sp. z 0.0.

40-085 Katowice

ul. Mickiewicza 29

Jako date zapfaty ustala sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, i2 jest podatnikiem podatku od towardw i uslug i posiada numer: NIP: ......................
Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest podatnikiem podatku od towardw i ustug i posiada numer: NIP: .....................
Ustala sig, 2ze wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 umowy zaptacone zostanie w dwéch ratach:

a) pierwsza rata w wysokosci ..cvveeeienens zl netto (sfownie. ....................e zit ../100), co stanowi 65 %
wartosci netto umowy, okreSlonej w§6 ust 1 umowy, platna po dokonaniu zakupu materiatu
preizolowanego oraz uloZzeniu sieci cieptowniczej na odcinku od punktu W-1 do zatomu Z-8 wraz z
przytaczami o dlugosci ok. 160 mb oraz pozytywnym odbiorze potwierdzonym protokotem odbioru
czeSciowego, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany przez strony protokét odbioru
czesciowego (zgodnie z §5 ust 4 umowy),

b} druga rata w wysokosSci .....cuveieenes zl netto (stownie: ........... ceeveeeeee 24 100), co stanowi 35 %
wartoSci netto umowy, okreslonej w §6 ust. 1 Umowy, platna po wykonanlu pozostatej czesci przedmiotu
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umowy {po wykonaniu odcinka od zatomu Z-9 do studzienki zaworowe] S-1 o diugosci ok. 95 mb. wraz z

przewiertem pod drogg ul. Kopalniana { uporzgdkowaniu terenu), na podstawie faktury wystawionej w
oparciu o podpisany przez strony protokét odbioru korficowego (zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 umowy).

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do dolaczenia do kazdej faktury oswiadczenia Podwykonawcy
o uregulowaniu wszelkich wymagalnych naleznosci przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy oraz braku
jakichkolwiek roszczen z tego tytulu.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy w sytuacii
ofrzymania uzasadnionego pisemnego oSwiadczenia od podwykonawcy o zaleganiu przez Wykonawce
w ptatno$ciach z wymagalnych na jego rzecz faktur. W przypadku otrzymania od podwykonawcy powyzszego
oswiadczenia, Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy o przediozenie w terminie 7 dni stosownych wyjasnien.
W przypadku uznania roszczenia Podwykonawcy za zasadne Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
ha rzecz Podwykonawcy, dokonujgc potracenia wiw kwoty z wymagalnymi roszczeniami Wykonawcy.,

10. Zamawiajgcy ponosi solidarmg odpowiedzialnos€¢ za zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykcnawcy
zatrudnionego zgodnie z § 13 niniejszej umowy, do wysokosci naleznosci gidwnej wskazanej w fakturze.

§8
Strony ustalaja, iz wierzytelnosci wynikajgce z umowy, a przysiugujace Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego,
w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie mogg byé przeniesione
na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Powyzszy zapis dotyczy réwniez przypadku
wstigpienia osoby trzeciej w prawa wierzyciela (Wykonawcy) pod jakimkolwiek tytutlem, w szczeg6lnosci
przystapienia do diugu.

VIl. Gwarangja i rekojmia za wady przedmiotu umowy
§9
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...... miesiecznej gwarancji jakosci oraz rekajmi za wady przedmiotu

umowy (prawidlowe wykonanie prac i dostawe materiatow preizolowanych stanowigcych przedmiot niniejszej

umowy).

2. Termin gwarancji i rekojmi okreslony w ust. 1 powyzej liczony jest od daty sporzadzenia protokotu koncowego,
o ktérym mowa w §5 ust. 4 umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcege, za wady przedmiotu umowy powstate po odbiorze
koncowym i zgloszone w terminie oznaczonym w ust. 1 powyzej, jezeli przyczyna ich powstania lezy po stronie
Wykonawcy, albo uzytych materiatow i urzadzen, a ktérych to wad nie stwierdzono przy odbiorze Koricowym
przedmiotu umowy.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest na wilasny koszt, w przeciggu czterech dni
roboczych od daty powiadomienia (telefonicznie lub faxem), usuna¢ wszelkie wady wskazane przez
Zamawiajgcego powstate z winy Wykonawcy lub zastosowanych przez niego materiatéw i urzgdzen.

5. W przypadku wystapienia awarii w czasie trwania sezonu grzewczego, uniemozliwiajacej dostarczanie ciepta
przez sie¢ energetyczna, bedaca przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w ciggu
2 dni roboczych od zgtoszenia (telefonicznie lub faxem) przez Zamawiajgcego o zaistniatej awarii.

6. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce dziatan zmierzajacych do usuniecia wad lub awarii
w okolicznosciach opisanych w ust. 4 i 5 powyzej, Zamawiajacy, bez odrebnej zgody Wykonawcy, zleci osobie
trzeciej badZ sam usunie wade lub przyczyne awarii, a kosztami naprawy obcigzy Wykonawce.

7. W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru keficowego prac Zamawiajacy ma prawo wedlug swojego
uznania:

a) zadac usunigcia wad w terminie trzech dni kalendarzowych od daty stwierdzenia wad, lub
b) obnizy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci technicznej przedmiotu
umowy.

8. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmioctu umowy niezaleznie
od uprawniert wynikajacych z gwarancii.

9. Na 14 dni roboczych przed uptywem terminu gwarancji wskazanych w ust 1 powyzej Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzié przeglad gwarancyjny przedmiotu umowy z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego. Z przegladu gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ protokét, a wszelkie
wykryte usterki usungé w terminie kolejnych 14 dni. W razie ujawnienia sie wady przedmiotu umowy
niewskazanej w protokole z przegladu gwarancyjnego w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia Strony
uznajg, ze wada ta istniata w trakcie przegladu i odpowiedzialnos¢ za jej usunigcie ponosi Wykohawca.

VIll. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§10
1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy ztozy Zamawiajgcemu, w formie okreslonej ponizej,
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zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego, opiewajgce

na warose ...oivvvecrneiiennn. ZH(SIOWNIE ..o e e ziote ../100)

stanowiacg 10 % (dziesie¢ procent) przystugujgcego Wykonawcy cafkowitego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §6 umowy,

Forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi: .

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonanla umowy w formle pienieznej Wykonawca
wplaca wymieniong w ust. 1 powyzej kwote przelewem na rachunek Zamawiajacego nr 88 1600 1055 1841
3006 1000 0004.

Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi Zalacznik nr 3 i jest integralng
czescig niniejszej umowy oraz zostanie dostarczony Zamawiajgcemu najpézniej przy podpisaniu umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy, na jedng z tych,
o ktérych mowa w SIWZ.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 zostanie zwrécone Wykonawcy / wygasnie w nastepujacy sposob:

a} 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy / wygasnie w terminie 30 dni po wykonaniu
przedmiotu umowy i podpisaniu obustronnym protokotu odbioru koficowego (zgodnie z §5 umowy),

b) 30% pozostalego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy / wygasnie
w terminie 30 dni po uptywie terminu gwarancji okreslonego w §9 ust. 1 umowy i wykonaniu chowigzkéw
zgodnie z §9 ust. 4 i ust. 5 umowy.

Kary umowne
§11

Wykonawca poza przypadkami wskazanymi w innych postanowieniach niniejszej umowy zaplaci
Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujacych przypadkach:

a) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w caloéci lub w czesci z winy Wykonawcy - w wysokosci
20 % wynagrodzenia netto wskazanego w §6 ust. 1 umowy,

b} nieterminowego zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w §5 ust. 2
lit. ¢) umowy - w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

c) nieterminowego wykonania spiecia technologicznego, o ktorym mowa w §5 ust. 2 lit. b) umowy,
w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy dzienh zwiloki,

d) nieterminowego usuniecia zastrzezen Zamawiajgcego co do zakresu wykonanych prac budowlanych
objetych zgloszeniem do odbicru — w wysckosci 0,2 % wartodci wynagrodzenia netto okreslonego w §6
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwiloki,

e) nieterminowego lub niewtasciwego usuniecia wad stwierdzonych przy odbicrach oraz w okresie gwaranciji
iflub rekojmi - w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia netto okres$lonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzieh zwioki pomiedzy dniem potwierdzenia nalezytege usuniecia wady, a terminem wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

f} nieprzystgpienie lub nieterminowe przystgpienie przez Wykonawce do przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego, o ktérym mowa w §9 ust. 9 umowy - w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia netto
okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwloki,

g) powierzenia wykonywania cato$ci lub czesci prac Podwykonawcy bez uzyskania pisemnej, uprzedniej
zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

h) nieprzedtozenia lub nieterminowego przediozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub
projektu zmian do umowy podwykonawczej w wysokoéci 0,5 % wartosci wynagrodzenia netto okre$lonego
w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzief zwioki,

i) zawarcia umowy z podwykonawcg bez postanowien objetych ninigjszg umowag - w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

i) braku zmiany umowy z podwykonawca w zakresie terminu zaptaty lub innych wymaganych przez niniejsza
umowe postanowien lub ich nieterminowe wprowadzenie — wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia netto
okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu wskazanego w umowie,

k) nieprzediozenia lub nieterminowego przediozenia pisemnych oéwiadczefh o uregulowaniu wszelkich
naleznosci przez Wykcnawce na rzecz Podwykonawcy oraz braku jakichkolwiek roszczen z tego tytutu - w
wysokosci 0,5 % wartoSci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

I} ujawnienia przez Wykonawce lub/ i Podwykonawcow informacji poufnych dotyczgcych Zamawiajacego,
zwiaszcza stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa bez jego pisemnej zgody poza przypadkami prawem
przewidzianymi — w wysoko&ci 15 % wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,
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za kazdy stwierdzony przypadek,

m) zatrudnienia przez Wykonawce (przy wykonywaniu ninigjszej Umowy) pracownika Zamawiajgcego — w
wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek.

W przypadku zaistnienia przestanek do nalozenia na rzecz Wykonawey kar umownych z roznych tytulow

wskazanych w niniejszej umowie podlegajg one kumulacji, przy czym maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar

umownych nie moze przekroczyé 20% wartoSci wynagrodzenia netto okreslonego w86 ust. 1 umowy,
jednakze w przypadku natozenia przez Zamawiajgcego kary wskazanej w §11 ust. 1 lit. a) Zamawiajgcy
nie moze natozyé innych kar umownych wskazanych w niniejszej umowie.

W przypadku zaistnienia przestanki do natozenia kary umownej Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
potracenia naleznej mu kary umownej z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, zaspokojenia sie z gwarancji
bankowych/ ubezpieczeniowych nalezytego wykonania robét i roszczel z tytutu rekojmi i gwarancji jako$ci lub
kwot zatrzymanych tytutem kaucji nalezytego wykonania robét i kaucji z tytulu rekojmi i gwarancji jako$ci bez
obowigzku uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaptaty kwoty kary umownej, a termin wymagalnosci
zapiaty poszczeg6lnej kary zostaje ustalony na dzief nastepny po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego
oswiadczenia Zamawiajacego o natozeniu kary umownej, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, moze dochodzic na zasadach ogélnych
odszkodowania uzupelniajgcego do wysokosci rzeczywiécie poniesionej szkody. Wykonawca jest
zobowigzany zaplaci¢ kare umowng réwniez w przypadku, gdy Zamawiajacy nie ponios! szkody.

Podstawowe obowiazki stron
§12
Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy:
a) przekazanie placu budowy Wykonawcy umozliwiajace terminowe rozpoczecie prac stanowigcych
przedmiot umowy,

b) wlasciwe zabezpieczenie urzadzen niezbednych do wykonania prac stanowiacych przedmiot umowy przez
skuteczne odciecie doptywu energii elektrycznej, wody i sprezonego powietrza,

c) mozliwos¢ skorzystania — w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy — z energii
elektrycznej, wody przemyslowej w zwigzku z umownym zakresem prac,

d) w miarg posiadanych mozliwosci wydzielone miejsca na sktadowanie narzedzi i materiatow.
Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania robdt budowlanych w sposéb zgodny z przepisami prawa, ze szczegoélnym uwzglednieniem
prawa budowlanego, normami branzowymi (PN i EN) oraz w zgodzie ze sztukg budowlang i wiedzg
techniczng,

b) dostarczenia materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i rozwiezienie ich na
poszczegolne stanowiska robocze oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem Iub
kradzieza,

c) sukcesywnego zabezpieczenia na wlasny koszt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonanej juz
czesci przedsigwzigeia inwestycyjnego mogacej ulec uszkodzeniu iflub zniszczeniu w trakcie realizacji
przez Wykonawce przedmiotu umowy oraz zwykiego ruchu zaktadu Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobligowany do natychmiastowego usuniecia spowodowanych przez niego szkdd w czesci przedmiotu
umowy realizowanej lub juz zakoriczonej, na swéj koszt i ryzyko. Powyzsze postanowienie stosuje sig
odpowiednio w sytuacji kiedy Wykonawca dokona uszkodzenia i/ lub zniszczenia z winy wiasnej iflub
dziatajgcych na jego zlecenie Podwykonawcéw prac budowlanych wykonywanych przez osoby trzecie na
zlecenie Zamawiajgcego w ramach innych stosunkéw prawnych,

d) ustanowienia osoby lub oséb odpowiedzialnych za przebieg robét posiadajgcej uprawnienia stosownie do
danej branzy. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, powotaé
i wskazac¢ kierownika robét, peitnigcego swa funkcje do czasu ostatecznego odbioru rob6t w sposéb
zapewniajgcy staly catodzienny dozér nad prowadzonymi przez Wykonawce pracami budowlanymi,

e) dokonywania nalezytego nadzoru i udzielania wszelkich niezbednych wyjasnient i konsultacji pracownikom
Zamawiajacego lub/i osobom trzecim wykonujgcym prace zwigzane z przedmiotem umowy,

f) przedstawienia oryginatéw lub pogwiadczonych urzedowe za zgodno$é z oryginalem kopii odpowiednich
Swiadectw stwierdzajgcych posiadanie aktualnych kwalifikacji Wykonawcy i zaangazowanych przez niego
osodb do wykonywania robét budowlanych w ramach przedmiotu umowy,

g) przestrzegania przepiséw BHP i zabezpieczenia przeciwpozarowego obowiazujgcych u Zamawiajacego,

h} zapewnienia poddania si¢ przez kazdg z osob zaangazowanych przez niego (bezposrednio lub posrednio)
badaniu na obecno$¢ w organizmie alkoholu, Srodkéw psychotropowych, srodkéw odurzajgcych lub innych
podobnie dziatajacych substancji (zwanych dalej: Srodkami Psychoaktywnymi). Strony ustalajg,
iz w przypadku gdy osoba, ktdrej zbadania zazada Zamawiajacy, cdméwi poddania sie takiemu badaniu,
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okolicznos¢ taka bedzie traktowania jako domniemanie, iz osoba taka znajduje sie pod wplywem dziatania
Srodkéw Psychoaktywnych. W przypadku stwierdzenia, ze jakakolwiek osoba zaangazowana przez
Wykonawce spozywa Srodki Psychoaktywne, lub tez znajduje sie pod wplywem ich dziatania, lub zachodzi
domniemanie, o ktdrym mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie do natychmiastowego usunigcia
takiej osoby z terenu budowy i zastgpienia jej inng osobg. Nadto osoba usunieta z terenu budowy
z powyzszych powodéw nie bedzie mogla by¢ ponownie zaangazowania przy wykonywaniu robot objetych
przedmiotowg umowa. Strony ustalajg, iz w przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiajgcego,
ze osoby zaangazowane przez Wykonawce spozywajg lub znajdujg sie pod wpltywem Srodkow
Psychoaktywnych lub tez zachodzi domniemanie, o kiérym mowa wyzej, Zamawiajgcy nalozy
na Wykonawce kare umowng w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy ujawniony przypadek, ktora zostanie
potrgcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

i) wykonywania w czasie realizacji prac polecen inspektora Nadzoru oraz uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego,
j} wspoldziatania i zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom,

k) zafatwiania formalnosci zwigzanych z zajeciem terenu w pasie prowadzonych robot oraz z czasowym
Zajeciem pasa drogowego, tgcznie z ponoszeniem kosztéw z tego tytuly,

I} uporzadkowania terenu prac po wykonaniu przedmiotu umowy,
m) oznakowania robét prowadzonych w terenie facznie z zajmowanym pasem drogowym,

n) informowania Zamawiajacego o terminie odbioru robét czesciowych i ulegajgcych zakryciu. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspekiora Nadzoru zobowigzany jest na Zadanie
Zamawiajgcego cdkryé roboty, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

o) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaplanowanej na diuzej niz 14 dni, nieuwzglednionej w
harmonogramie wykonania robot przerwie w prowadzeniu robét budowlanych, podajac przy tym jej
uzasadnieniem,

p) uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu przetgczenia sieci cieptowniczej,

q} pisemnego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w terminie do 2 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Z chwilg przejecia przez Wykonawce terenu, w obrebie kidrego ma by¢c wykonany przedmiot Umowy,
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnosc na zasadach ogdinych za szkody wynikie na tym terenie, w tym
wobec 0sob trzecich.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wilasciwe zorganizowanie placu budowy, prowadzenie
i koordynowanie robot oraz za swoich pracownikow wykonujgeych przedmiot umowy.

W przypadku nienalezytego wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu przysiuguje
prawo powierzenia na koszt Wykonawcy wykonania catosci lub czesci przedmictu umowy, osobie trzeciej,
bez pisemne] zgody Wykonawcy. Uprawnienie, okreslone w zdaniu poprzednim, nie wylgcza mozliwosci
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zabrania sie Wykonawey, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy bez prawa do
odszkodowania dla Wykonawcy jednak z obowiazkiem zaplaty przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
kary umownej, o ktérej mowa w §11 ust. 1 lit. m) umowy, zatrudniania w jakiejkolwiek formie pracownikéw
Zamawiajgcego do wykonywania czynno$ci zwigzanych z realizacjg umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy
moze skorzystaé z prawa odstapienia od umowy w terminie jednego miesigca od dowiedzenia sie
o okolicznosciach stanowiacych podstawe odstgpienia od umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z obowigzujgcg w WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0. Politykg
Jakosci, Srodowiskowg i BHP, oraz z Zasadami dla Dostawcow/Wykonawcow wykonujacych pracefustugi na
terenie WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z c.0. stanowigcymi Zatacznik nr 4 do umowy, zobowigzuje sie do
ich przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Potwierdzeniem tego jest podpisane o$wiadczenie w Zatgczniku nr 4.

Xl Podwykonawcy
8§13

Wykonawca nie moze zatrudni¢ Podwykonawcow do wykonywania przedmiotu umowy w catoéci, ani tez
w czesci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcege na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca oraz
Podwykonawcag. Uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego wymaga réwniez wprowadzenia zmian do umowy
zawartej pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca, uprzednio zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Za Podwykonawce uznaje sie kazdy podmiot, kidremu Wykonawca powierza lub zamierza powierzyé
wykonywanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy. Brak pisemnej zgody Zamawiajacego na zawarcie lub
zmiang umow Podwykonawczych skutkowaé bedzie uznaniem powyzszych umdw jako bezskutecznych
wzgledem Zamawiajacego i bedzie stanowit razgce naruszenie postancwienn umowy iskutkowat bedzie
mozliwoscig natozenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kary umownej lub mozliwoscig odstgpienia
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od niniejszej umowy w calosci albo w czesci z winy Wykonawcy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiazany jest
do przedtozenia nie poznigj niz w terminie 21 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania prac
podwykonawczych kandydatury podwykonawcy wraz z uzgodnionym projektem umowy wraz z czescig
dekumentacji technicznej odnoszacy sie do zakresu prac proponowanych do wykonania przez podwykonawce
i usfalonym wynagrodzeniem. Zamawiajgcy jest uprawhiony do zaakceptowania lub wyrazenia sprzeciwu
wobec zaproponowanego kandydata na podwykonawce w terminie 14 dni jak rowniez do zgtoszenia
w powyzszym terminie zastrzezer do projektu umowy podwykonawczej, do uwzglednienia ktérych Wykonawca
jest zobowigzany w terminie 5 dni. Powyzsze zastrzezenie stosuje sie odpowiednio do zmian umowy zawartej
z podwykonawca.

Wykonawca zohowigzuje sie w terminie 3 dni od zawarcia lub zmiany umowy z podwykonawca przediozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy podwykonawczej
wraz z zatgcznikami. W razie gdy przedifozona umowa zawiera postanowienia odmienne od zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego projektu umowy, o kidrym mowa w ust. 3 powyzej. Zamawiajgcy ma prawo zgdac
wprowadzenia do umowy zmiany w zakresie terminu zaptaty oraz innych wymaganych umowg postanowien
w terminie 5 dni, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie § dni.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia do umowy podwykonawczej postanowien dotyczacych:

a} okreslenia obowigzkéw Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy, co najmnigj w takim samym zakresie jak
okreslone sg obowigzki wykonawcy wzgledem Zamawiajacego w ninigjszej umowie, w szczegodlnosci
obowigzkdw zwigzanych z przestrzeganiem zasad BHP oraz P.POZ,

b) szczegblowego okreslenia zakresu prac podwykonawczych powierzonego podwykonawcy wraz
z procedurg ich odbicru, co najmniej jak ustalona w niniejszej umowie,

¢} wyrazenie zgody przez Podwykonawce na przedkiadanie do akceptacji przez Zamawiajacego warunkow
przysziej umowy podwykonawczej na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

d) koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego na warunki przysziej umowy podwykonawczej,

e) zobowiazanie podwykohawcy do wprowadzenia w projekcie lub w zawartej umowie lub w jej zmianie -
zmian zgdanych przez Zamawiajgcego w trybie wskazanym w niniejszej umowie,

fy wyrazenia zgody przez podwykonawce na bezposrednig zaplate przez Zamawiajgcego na jego 1zecz
wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy w sytuacji spelnienia przestanek wskazanych w niniejszej
umowie oraz w trybie w niej wskazanym,

g) zobowigzania podwykonawcy do przedkiadania pisemnych oswiadczen o ureguiowaniu wszelkich
naleznosci przez Wykonawce oraz braku jakichkolwiek roszczen z tego tytutu na kazde pisemne zgdanie
Zamawiajgcego,

h) analogicznych postanowien w zakresie rekojmi i gwarancji jak w niniejszej umowie oraz mozliwosci
dochodzenia wynikajgcych z tych uprawnien przez Zamawiajgcego bezposrednio od Podwykonawcy,

i) zakazu zawierania przez Podwykonawcéw jakichkolwiek uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
ich nieskutecznosci wobec Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy
§14

Zamawigjacy moze w catoSci lub w czesci odstgpic od ninigjszej) umowy w przypadkach wskazanych

w kodeksie cywilnym a takze, jezeli zajdzie jedna z ponizej wymienionych okelicznosci:

a) w przypadku wyznaczenia kuratora tub likwidatora Wykenawcy oraz w sytuacji zaistnienia przestanek do
otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego;

b) w przypadku zaistnienia braku organdéw uprawnionych lub oséb do reprezentacji Wykonawcy, jak rowniez,
w sytuacji wszczecia postepowania o rozwigzanie osobowej spétki handlowej, bez przeprowadzania
postepowania likwidacyjnego w trybie art. 25 ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym,

c) w przypadku, zaistnienia po stronie Wykonawcy przestanek uzasadniajgcych zlozenie wniosku
o ogfoszenie upaditosci,

d} Wykonawca nie realizuje robot objetych niniejszg umowg przez okres 7 dni bez zgody Zamawiajacego,
albo porzuca wykonywanie przedmiotu Umowy lub w inny sposdb okazuje swdj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan zgodnie z Umowsa;

e} Wykonaweca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg techniczng, a w szczegolnosci
dokumentacijg projektowg lub projektem wykonawczym, a takze nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego
dotyczace poprawek i zmian sposabu wykonania;

f) ilo$¢ pracownikdw, maszyn, przyrzgdéw lub materialéw jest na tyle niewystarczajgca, ze terminy realizacii
robét nie bedg mogly by¢ dotrzymane, a w szczegodlnoéci w przypadku, gdy opdznienia realizacji robot

przekroczg 14 dni w stosunku do Harmonogramu Realizacji przedmiotu umowy. %
7% o 7=



Zalgcznik nr 3
do SIWZ Nr WEZCP/PNZN/58/2018
g) dokonuje przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgeych z ninigjszej umowy lub ich czescei,
w tym cesji jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy, bez zgody Zamawiajgcego,
h) powierza wykenanie przedmiotu umowy lub jego czesci Podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgedy
Zamawiajacego, a takze z naruszeniem {rybu wskazanego w umowie,

i} nieprzediozenia w terminie do 7 dni przed uptywem okresu ubezpieczenia nowej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie, o kiorym mowa w §3 ust. 1 lit. f) i lit. g}.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy w calosci lub w czesci z winy Wykonawcy
w przypadkach okreslonych w ust. 1 w terminie 3 miesiecy od dnia dowiedzenia sie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy, jednakze nie péZniej niz w
terminie 6 miesiecy od daty zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z ktorejkolwiek z przyczyn wymienionych w § 14 ust. 1 Wykonawcy
nie przystuguje prawoe do zadnych roszczen, za wyjatkiem zaptaty za odebrane przez Zamawiajgcego roboty
zrealizowane przez Wykonawce do czasu odstgpienia czesciowego od umowy.

Xlll.  Ochrona danych osobowych

§15

Strony umowy zobowigzujg sie do ochrony danych osocbowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy, w tym do wdrozenia oraz stosowania $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajgcych odpowiedni stopien bezpieczeristwa danych osobowych przetwarzanych w
systemach informatycznych zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci z ustawg z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych oscbowych oraz rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67% z dnia
27.04.2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych oschowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Strony umowy zobowigzujg sie do stosowania wytycznych lub interpretacji wydanych przez polski organ
nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujgcy sie ochrong danych osobowych dotyczacych przetwarzania i
cchrony danych osocbowych.

Strony umowy zobowigzuja sig do zapoznania z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych
wszystkich pracownikéw, ktorzy beda mieli dostep do danych osobowych przedstawicieli Stron umowy oraz do
nadania im stosownych upowaznien do przetwarzania danych osobowych.

Strony umowy o$wiadczajg, ze dane osobowe przedstawicieli Stron umowy bedg wykorzystywane wylgcznie w
celu realizacji przedmiotu umowy.

XiV. Rozstrzyganie sporéw

§16

Ewentualne spory na tle wykonania ninigjszej umowy, Strony bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywad
polubownie. W przypadku braku mozliwosci zazegnania sporu, sprawy bedzie rozstrzygat sgd powszechny,
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

XV, Postanowienia koricowe

§17

Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy sg:

1.

2,

S

Ze strony Zamawiajacegoe:

al ...........oceeennn.... - Inspektor Nadzoru, tel.,
b)

Ze strony Wykonawcy:

- ) - Kierownik Robét, tel.,
b}

§18

Wszystkie zmiany niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez Strony umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg Strony obowigzujg postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integraing czes¢ umowy.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Integralnymi czgsciami umowy sa nizej wymienione Zatgczniki:
a) Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie budowy

i roczbudowy sieci cieptowniczych (/
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Zalgcznik nr 3
do SIWZ Nr WEZCP/PNZN/58/2018
b) Zatgcznik nr 2 — Kopia po$wiadczona za zgodnos¢ aktualnej polisy OC

¢) Zatgcznik nr 3 — Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
d) Zalacznik nr 4 — Wymagania w zakresie bhp, ppoz. i ochrony §rodowiska

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

ADWOKAT
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A - CZESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1 Nazwa Zadania okreflona w Specyfikacji Istotnyeh Warunkéw Zamdwienia.

12 Zakres stosowania ST o o
ST jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkeie 1.1.

1.3 Zakres robét objgtych ST

Ustalenia zawarte w ST dotyczs realizacji 1 odbioru robot
1.4 Informscja o terenie

Trasa sieci zostala przedstawiona na planie zagospodarowania terenu w zatgczonym PT
1.5 Nazwy i kody

Lp.

Kod CPV Opis

1

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2

45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw

komunikacyjnych i linii energetycznych

3

45233000-9 |[Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni aulostrad, drég

B - CZESC SZCZEGOLOWA

2. MATERIAL SIECI CIEPLOWNICZYCH

2.1. Rurocisggi i elementy.
2.1.1.Rura preizolowana stalowa
Rury preizolowane stosowane do wykonania w/w sieci cieplowniczej powinny:

spehiaé wymogi norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488 i PN-EN 489.

posiadaé aktualng aprobatg techniczng i by¢ zgodnie z nig wyprodukowane,

posiadaé dopuszezenie do przesylania czynnike o cisnieniu do 2,5MPa i temperaturze 140°C,
posiadaé izolacje termiczng spieniang czynnikami innymi niz zawierajace freony twarde |
miekkie ornz CO» i jego mieszanki,

nie dopuszcza si¢ dostarczania rur preizolowanych z rurg stalowa spawang poprzecznie,
system rur preizolowanych powinien posiadaé katalopowe dopuszczenie do stosowania
naprezef osiowych do ¢ =<300MPa.

Rury przewodowe

~ Rura stalowa stal P235GH lub P235TR2 zgodnie z PN- EN 10217-2, lub 10217-5

—  Dostarczane rury muszg posiadaé certyfikat jakodci okrefiany dla kazdej partii wg normy EN
10204-3.1., proba wodna na ciénienie minimum 50bar,

- W celu zwigkszenia wytrzymalodei na dcinanie pomiedzy rurg przewodows, 2 pianka
poliuretanows, przed piankowaniem bezwzglednie wymagana obrébka powierzchni
zewngtrznej — czyszczenie poprzez piaskowanie lub knlowanie, kofiedwki rur obcigte
prostopadle do osi rur z tolerancjg +2,5%.

~ Wymaga sig aby kaidy zespt! rurowy posiadat nw. oznaczenia : nominalng frednice i
nominaing grubodé $cianki rury przewodowej, gatunek i symbol stali, swdj znak
identyfikacyiny, nr normy wg. ktdrej zespét jest wykonany

Izolagija termiczna
Stosowana w procesie produkciji, zardwno rur jak i kszteltek, pianka poliuretanowa powinna spemiaé
wymagania normy EN-PN 253 a w s2czegéinosci:

— pianka bezfreonowa, spieniana cyklopentanem lub pochodnymi,
wiasnosci izolacyjne pianki PU - wspolczynnik przewodnofcei ciepinej Aso<=0,0275 W/mK,
lub A4=<0,026W/mK potwierdzony przez Deklaracje Zgodnosci wystawiong przez
producenta,

Rura oslonowa:
Stosowane w procesie produkcji rury ostonowe powinny speinia¢ wymagania normy
EN-PN 253 a w szczegdlnosci rure ostonowa powinna by¢:




il

- wykonanego z polietylenu i innych dopuszczainych domieszek o ggstodci nie mniejszej niz 944
kg/m3, w ktérym nie wystepuje koncentracja naprezen,

- o wskazniku szybkoéci plynigcia MFR okre$lonego zgodnie z EM ISO 1133 - warunek T. Wskaznik
ten nie moze rbznié sie wigcej niz o 0,5 g/10 min. dla catosci dostawy materialéw.,

— posiadajgcego badanie typu producenta dla granulatu lub gotowcgo produktu plaszcza ostonowego.

- posiadajgcego mikropory powstale w procesie koronowania od wewngtrz w celu 2wigkszenia
przyczepnogei pianki PUR do rury oslonowaj

Zacze mufowe

- konstrukcja zigcza mufowego powinna umozliwi¢ po zamontowaniu, a przed piankowaniem.,

przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie 20 kPa,

- konstrukcja powinna umozliwié swobodne przemieszczanie na plaszezu ochronnym rury

przewodowei,

~ w komplecie zlgcza mufowego powinny byé dostarczane korki do odpowietrzenia przy

piankowaniu, korki dla zamknigcia mufy peprzez zgrzewanie, oraz elementy fgczenia systemu

alarmowego,

- zabezpieczenia muf termokurczliwych, przez producenta materiatu preizolowanego, plastikows

folig ochronng.

- w przypadku stosowania muf termokurczliwych nie dopuszcza sig do stosowania rozwigzarn
zawierajgcych wytacznie klej adhezyjny wigzacy mufe z ptaszczem zewngtrzisym rury.
Oferowane uszczelnienia stosowane w mufach termokurczliwych musza posiadac warstwe
uszczelnienia P1B ( poliizobutylen) odpornego na penetracie wilgoci.

- Dia zigcz mufowych zaizolowanych na budowie za pomocq plynnej pianki poliuretanowej
dopuszczalne jest wylgcznie stosowanie pianki:

- dostarczonej przez dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng ilodé plynnych
skiadnikéw potrzebng do zaizolowania pojedynczego zigcza,
- wiryskiwanej z przenoénych agregatdw pianotwérczych,

Dopuszcza sig wylgcznie ztgcza mufowe:

- termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, nie usicciowane w miejscach otwordw na korki wiapiane
- elektrozgrzewalne
Do zabezpieczenia izolacji polaczen spawanych rurociggéw nalezy stosowaé:
a) do DN 250 wigcznie — zlgcza mufowe z polietylenu, termokurczliwe sieciowane radiacyjne.
w wariancie podwdinego uszczelnienia z zastosowaniem mastiku z kavczuku butylowego i
kleju termo topliwego. Wykonanie zigcza mufowego z fabrycznie wykonanymi otworami na
korki do wtopienia, opakowane w rekaw z folii. W procesie produkcji migjsca w ktérych sq
Zlokalizowane otwory wicwowe winny byé chronione przed usieciowaniem celem
umozliwienia wtopienia korkédw uszczelniajacych. Diugosé zigeza mufowego winna by<
dostosowana do kosicéwek odizolowancj rury stalowej. Wymaga si¢ aby mufa miata dlugodé
minimum 65 c¢m dla koicoéwek 150 mm oraz 70 cm dla koficoéwek 220 mm odizolowanej rury
sialowe]. Wymagania dotyczgec diugosei, dotyczg muf do rednicy DN200C.
b ) pow, DN 300 — mufy zgrzewane elektrycznie. Otwory w mufach muszg byé zabezpieczone
korkami wiapianymi stozkowymi z PEHD Do zabezpieczenia izolacji potaczed
Szczegdtowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace technologii heremtyzacji polaczen na rurze

plaszczowej rur preizolowanych zostaly przedstawione w punktach 1- 8 ponizej:

1.
2.

Mufa powinna zapewniaé montaz poprzez zgrzewanie na rurze plaszczowej rurociggu preizolowanego
po wykonanych spawach rur przewodowych (mufa otwarta, owijang),

System montazu powinien umozliwiaé raportowanic wynikéw zgrzewania (pomiar temperatury
topionego materialu tzw, jeziorka™ oraz elementu grzejnego w czasie).

System zgrzewania muf powinien umozliwia¢ kontrole dwéch temperatur:

- temperatury topionego materiatu,

- temperatury elementu grzejnego.

Proces zgreewania powinien, niezaleznie od warunkow zewngtrznych (temperatura otoczenia, napigcie
zasilania itp.), bys powtarzalny i prowadzié¢ do tej samej temperatury przetopicnia materiatu mufy oraz
rury ostonowej.

Dostawca powinien zapewnié mozliwosé zastosowania mufy naprawczej {szerszej np. 850; 1100 mm)
w ramach tej samej technologii.

Do hermetyzacji zlaczs mozna stosowaé jedynie korki wiapiane,

Dostawca powinien przedstawié dokument potwierdzajacy, iz system oferowanych muf przeszedt
pozytywnie badanie obcigzenia od gruntu w akredytowanym [aboratorium (zgodnie z PN-EN 489),
Dostawca powinicn przckazaé Deklaracie zgodnosci z PN-EN 489, na dostarczona partie muf.
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Dostawca powinien przekazaé Deklaracie zgodnosci z PN-EN 253 z dotaczonym certyfikatem na materiat z
ktérego wykonana jest mufa.

nstalacia alarmo
Rury preizolowane powinny by¢ wyposazone w system kontrolny, alarmowy, typu EMS (impulsowy,
4nordycki* - para ( lub dwie pary w zaleznosci od wytycznych projektu ) drutéw miedzianych (czysty i
pobielony) o przekroju 1,5mm? kazdy, prowadzonych w rurach i osprzecie preizolowanym.
W mufach przewidziano polsczenie drutéw poprzez ich lutowanie w zigczkach ocynkowanych
i mocowanie na podtrzymkach uniemoliwiajacych zwarcie drutu do rury.

Armatura preizolowans
Wymaga si¢ stosowania w procesie produkeji zespolow armatury, ktére spelniajg wymagania normy,
a w szczegdinodei
- wrzeciono przechodzace przez ostong powinno byé zsbezpieczone przed przenikaniem wody do
izolacji,
- element wrzeciona poza izolacjs powinien by¢ wykonany z materiatéw odpornych na korozje,
- dla sieci cieplnych wymaga si¢ stosowania armatury w wykonaniu PN 25, & dla zewngtrznej
instalacji odbiorczej PN 18,
- wymagane jest dostarczenie instrukciji obslugi.
i prei ne; jniki
Elementy wspélne systeméw preizolowanych; kolana i tréjniki powinny speiniaé wymagania normy PN-
EN 488 - wymogi wymiarowe i jakosciowe jak dia rur prostych.
W szczegbinosci stosowaé wylgcznie kolana gigte na zimno lub kolana hamburskie, o minimalnym
promieniu 1,5Dn, z dopasowanymi prostymi odcinkami rur.
Nie dopuszcza sig stosowania kolan stalowych segmentowych.

2.1.2.Rura 7 usjeciowanego polietylenu (PEX)

Rurociggi c.0. projektuje si¢ w systemie rur pojedynczych w technologii rur z usieciowanego polietylenu

(PEX), systemu kompatybilnego z technologig stosowang w PEC wykonanych wg PN-EN 253, PN-EN

448 i PN-EN 489 wydania 2009:

- yura przewodows - PEXa — PE sieciowany radiacyjne wg DIN 16892/16893, grupa 1; seria 5,04; SDR
11,08 i dl ciénienia roboczego max 0,6MPa powloka antydyfuzyjna z tlenu E/VAL wg DIN 4726.

— izolacja - péisztywng bextreonowa pianka PUR 340 = 0,024 W/mK

~  ostona — wytlaczany, bezszwowy plaszez z PE-LD, z podwdjng barierg antydyfuzyjna w postaci folii,

X-ptal - JOWYWaN

et

2.2. Badania systemu rur preizolowanych
Do kazdej partii materialtéw wymagane jest dolgczenie deklaracji zgodnosci z certyfikatem jakosci na
rurg 3.1. wg EN 10204,

2.3. Pakowanie | zabezpieczenie
Elementy systemu rur preizolowanych powinny byé zabezpieczone na czas transportu i sktadowania w
sposéb uniemozliwinjgcy ich zabrudzenie, uszkodzenie lub zniszczenie.
Koficéwki rur preizolowanych powinny posiada zaélepki z polietylenu i muszq byt zamknigte az do
spawania.
- Wolne kofice rur stalowych powinny posiadaé powloke zapobiegajacq korozji.
- Opsekowania powinny posiadat oznaczenia umozliwizjqce bezbledng identyfikacje wyrobu.
Material opakowania stanowi whisno$é wykonawcy, ktdry usunie go na wiasny koszt.

3. TRANSPORT ELEMENTOW SIECI CIEPLOWNICZYCH

3.1. Transport i skiadowanie materialéw

Transport materialdw oraz roztadunek spoczywa na wykonawcy.

Rozladunek elememtéw preizolowanych nalezy wykonywal recrmie lub przy uyciu diwigu o
odpowiednim nognoéci i zasiegu zgodnie z wytycanymi producenta. Praca sprzetem dopuszczalna jest jedynie
przy uzyciu paséw tekstynych szerokodcl min 15cm.

Ruty preizolowane nalety skladowat na réwnym, suchym podiozn, wysypanym piaskiem lub na
podkiadach drewnianych o przekroju 10x10em w rozstawach max co 3,0m.

Kolana, tréjniki, maty kompensacyjne oraz armatura powinny by¢ skladowane na suchym utwardzonym
podiozu lub na stojakach,

Mufy, pianki, mufy oraz elementy instalacji alarmowej nalezy skiadowaé w suchym, zamknigtym
pomieszczeniu, chronige przed wplywami atmosferycznymi (w szczegbinogci stofica oraz mrozu). Pianka PUR
powinna byé przechowywana w temperaturze 15-25°C,




1)

Pianki PUR nalezy uzyé w terminie ich przydatnosci - podanym na opakowaniu.

Podczas przemieszczania rur i elementéw preizolowanych zabrania si¢ przeciggania moggcego uszkodzié
plaszcz. Przed umieszeniem rur w wykopie naleZy bezwzglednie sprawdzié stan plaszcza osionowego. czy nie
posiada dziur, glebokich zarysowari, oraz stan instalacji alarmowej, czy druty nie posiadajg przebicia do rury
stalowej.

Montaz rurociggéw przeprowadzié nad wykopem (na belkach) lub w wykopie na podkiadach drewnianych
(min 10x10cm). Dla ograniczenia ilosci wody do plukania nalezy stosowac metode tzw. ,.czystego montazu™
zabezpicczajgc ostatmig koncowke rury stalowej poprzez dekiel z PE, lub punktowo dospawane denko.

Rury ukladaé w wykopie tak, aby uzyskaé odstgp pomigdzy przewodami minimum 15cm w $wietle
plaszcza i 20 cm plaszcza od wykopu.

4. ROBOTY BUDOWLANE SIECI CIEPLOWNICZYCH

4.1._Roboty przygotowaweze

4.1.1 Wymagenia ogblne.

Wykonawca przejmuje na siebie catkowits i wylgczng odpowiedzislno$¢ za wykonanie sieci
cieplowniczej w zakresie niniejszej specyfikacji i wg Projcktu Budowlano-Wykonawczego oraz Projektu
organizacji ruchu oraz zatwierdzonych kosztorysdw, dostarczonych przez Inwestora. Odpowiada tym samym
za przestrzeganie wszelkich obowigzujgcych norm i przepiséw zaréwno technicznych jak i w zakresie higieny
i bezpieczenstwa pracy.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia ,,BIOZ”

Wykonawca zwalnia Inwestora z wszelkich roszezeft cdszkodowawczych z tytulu wypadkéw na placu
budowy zaréwno pracownikéw jak i oséb trzecich, spowodowanych dzialaniami lub zaniechaniem dziatarh
przez wykonawce, w okresie wykonywanych prac oraz gwarancji.

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane; osiadaniem gruntu na skutek nieprawidlowego
zageszczenia zasypki, niedostatecznym o§wietleniem oznakowaniem oraz uzytkowaniem sprz¢tu wlasnego jak
i wynaj¢tego oraz za jego stan techniczny.

Wykonawca, po otrzymaniu zlecenia na wykonanic robét objetych umowg otrzyma od Inwestora
(Zamawigajacego ) niczbgdng dokumentacig icchniczng, oraz wytyczne wykonania prac zwigzanych z
wigczeniem i wylgczeniem sieci cicpfowniczych.

Termin czasowego przejecia gruntéw, sposobu zabezpieczenmia gruntdw i placu budowy, organizacji
zaplecza 1 placu budowy oraz ewentualnie rekultywacji torenu powinny by¢ petwierdzone w formie protokoty
przekazania terenu lub notatki stuzbowej.

Na podstawie powyzszych danych wykonawca sporzgdzi harmonogram realizacji robot i przedstawi go
Inwestorowi do zatwierdzenia przed podpisaniem umowy.

Organizacja placu budowy oraz przygotowanie niezbgdnych de wykonania zadania maszyn i urzadzes,
érodkéw wytwarzania, przylacza energii elektrycznej i wody itp., jak réwnie2 koszty przywozu i wywozu oraz
uprzgtniecia placu budowy, ktére nie zostaly wyszczegoinione w przedmiarze robot pozostaja w calosci po
stronie wykonawcy — naleZy je wliczy¢ w ceng ofertows.

4.13. ia budowy.

Wykonawca powinien prowadzi¢ dokumentacjg budowy pozwalajgcs na odtworzenie przebiegn procesu
budowlanego w szczegdlnosci w zakresie przejmowania i zdawania terenu, nadzory w miejscach kolizii z
istniejgcy infrastrukturg, zmian w stosuku do rozwigzan projektowych, odbioru robét zanikowych.

4.1.4. Zabezpieczenie komunikacii § budowy.

Zabezpieczenie budowy w postaci optycznej tasmy ostrzegawczej z polietylenu oraz barierek z siatki, w
szczegdinosci w poblizu ciggbéw pieszych i ulic, powinno by¢ pelne i uniemozliwiaé dowolny, niekontrolowany
dostep osdb trzecich.

Organizacja oznakowania i objazdéw powinna byé wykonana zgodnie z Projektem organizacji ruchu.
Znaki nalezy utrzymaé w czystosci tak, aby byly czytelne .

Na czas wolny do pracy wykonawca zabezpieczy nadzorowanie placu budowy.

W trakcie wykonywania prac ziemnych w okolicach ciggdw pieszych nalezy zabezpieczyé odpowiednie
oznakowanie oraz kiadki dla pieszych.

Wykonawea w czasie trwania calej budowy, do ostatecznego odtworzenia nawierzchni i wykonania
rekultywacii terenu, zobowigzany jest do utrzymywania, jezdni, chodnikéw oraz przyleglego pasa w wzdluz i
przed budowy, w czystodci tak, aby zapewnié bezpieczng komunikacje.




%

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzié recznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-06050:1999 Przewiduje si¢ wykonanie
wykopéw przestrzennych rozpartych. Gigbokosé wykopéw okreslona zostata w PB-W na tysunkach - Profil
podiuzny.

Celem okreglenia lokalizacji i rzednych istnigjacego uzbrojenia terenu, w miejscach wskazanych na
planach jako kolizje, w odleglodci 2m od micjsc zblizen i skrzy2owaf do innych elementéw podziemnego
uzbrojenia terenu, prace ziemme rozpoczgé od wykonania recznych wykopdéw kontrolnych, zachowujgc
szczegbing ostroinodd,

Odkryte uzbrajenic zabezpieczyé poprzez nalozenie rur ochronnych i podwieszenie / podbudowanie na
0ZAas prac.

W miejscach wykonywania polgczeh spawanych ( muf ) nalezy wykonaé gniazda monterskie —
poszerzenie Wykopu o §0cm na szerokosci i 20 cm glebokosci, w wykopis umocnionym. Na zalomach trasy w
miejscu instalowania mat kompensacyjnych (jezeli takie sg wymagane) szerokoét wykopu powinna byé tak
dobrana, aby szeroko$é warstwy piasku liczgc od skrajnej maty do $ciany wykopu wynosila minimum 20cm.

Deskowanie umocnicnia wykopéw wyprowadzié Scm nad powierzchni¢ ulicy. Rogzparcia powinny
umozliwiaé wprowadzenie rur ochronnych i preizolowanych do wykopu.

Po uprzednim uzgodnieniu z wiascicielem terenu przewiduje sig prowadzenie wykopdw z dowozem na
wskazany plac - gruntu z wykopu do ponownego wykorzystania.

Zdemontowane fragmenty izolacji zawierajgoe azbest nalezy zdat, za poswiadczeniem, na specjalne
wysypisko z odpadami nicbezpiecznymi.

Przygotowsanie newierzchni drég i chodnikéw asfaltowych do demontazu, powinno byé wykonane
poprzez cigcie tak, aby powstaly prostoliniine krawgdzie réwnolegle do osi wykopu w minimalnej odlegtosci
10cm od jego krawedzi.

Nadmiar ziemi zdaé na migjsoe wskazane przez Inwestora (wysypisko), zdemontownng warstwe asfaltu z
drég i chodnikéw zdaé do podmiotéw uprawnionych do producenta nawierzchni.

Rurociagi ukiedat w zageszczane] obsypce piaskowej grubosci, powigkszonej ze wzgledu na moziiwosci
wystgpowania wstrzaséw gérotwory, do 20cm.

Piasek do obsypki powinien speiniaé nastgpujace parametry.

— nie zawierad kamieni, duzych ziaren o ostrych krawedziach oraz gliny,
—  wielkod¢ ziaren do 8 mm,
— skiadniki pylowe do 8%

Podsypka oraz zasypka rur preizolowanych powinna by¢ zageszczana warstwami do stopnia zageszczenia
97.98% w skali PROCTORA. W pierwszym etapic zasypywania rurociggéw zaggszczanie przestrzeni
pomiedzy poszezegblnymi rurami nale?y wykonywat recznie tak, aby nie utworzyé przestrzeni wolnych od
zasypki tzw. kawern.

Nad poszczegdinymi rurami potozy¢ tadme ostrzegawezg a calosé wykopu zasypaé do rzednych terenu
niespoistym gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.

Uwagn:

Zobowiazuje sig wykonawcg, aby odpady powstale w trakcie prowadzonych robdt budowlanych,
przekazat odbiorcy posiadajgcemu odpowiednie zezwolenie zgodnie z ustawg o odpadach ( Dz.U. 2001r.Nr 62,
p02.628 z pbiniejszymi zmianami zm.), a otrzymang Kopie karty przekazania odpadéw przedioZyl
Zamawiajgcemu.

4.3. Roboty moutatowe.

Moniaz sieci cieptowniczej nalezy wykonaé sciéle wg PB-W. W przypadku wystgpienia koniecznosci
odstapienia do rozwigzaf projektowych nale2y uzgodnié je z Inwestorem i Projektantem. Wykonawce
kompletuje, na wiasny koszt, caly material niezbedny do zabudowy.

Roziadunek i skindowanic materialéw naleZy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Inwestor ma prawo na bie2gco sprawdzaé jakosé dostarczanych i montowanych materiatow.

W przypadku koniecznosci przeprowsadzenia rozruchu sieci przy braku materiaiéw podstawowych
dopuszeza sig, po uzgodnieniu z Inwestorem, zamontowanie maierialéw zastepczych {nie stwarzajacych
mgrok;mia podczas ewentualnej eksploatacji) a koszt ich péZniciszej wymiany na zgodne z projektem, poniesic
Wykonawea.,

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia calego sprzetu, maszyn i urzgdzen niezbednych do
wykonania poprawnego montail.

Przy zastosowaniu rer preizolowanych o grubodci cinki 3,0 mm - 12,6 mm ( material

j ) wykonawea zobowigzany jest do opracowania technologii spawania przedstawionej w
Instrukeji Technologicznej Spawania (WPS) zgodnie x wymaganiami normy EN ISO 15609-1
zakwalifikowanej zgodnie z norms EN ISO 15614-1 (badanie technologii spawania) tub EN ISO 15613
(Badanie przedprodukeyjine).

Koficowki rur po dopasowaniu dlugosci nalezy przygotowaé do spawania poprzez, odtluszczenie i
wyczyszczenie z resztek pianki oraz wykonanie ukosowania.
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Przy uzyciu centrownikéw dopasowaé rury do spawania | wykonaé spoiny sczepnc., Dtugoéé spoin
sczepnych powinna wynosi¢ okolo 5 x s (grubosé &cianki). llod¢ i kolejncié ukladania spoin czepnych musi
byé okreflona w WPS-ie (punkt 4.4.4 normy EN 1SO 15609-1). W celu wyeliminowania odksziatcen i
zachowania wspolosiowosci spoiny sczepne powinny ukiadane naprzeciwlegle na cbwodzie: (z zachowaniem
symetrii érodkowej).

Spawanie armatury kulowej preizolowanej i tradycyjnej nalezy wykonywaé bezwglednie w poto2eniu
otwartym zaworu. Pierwsze zamkniecie zaworéw powinno by¢ przeprowadzone po wyplukaniu rurociggu.

Zincza spawane uznane po badaniach jako wadliwe muszq byé¢ naprawione i ponownie zbadane.
Naprawe nalezy wykonad zgodnie z instrukcjq naprawy ziaczy spawanych w ktére] Wykonawca okresli spostb
naprawy

e poprzez miejscowy wycigcie niezgodnodci i ponowne zaspawanie
» poprzez catkowite wycigcie spoiny i ponowne jej wykonanie.
Kofice rur i instalacji alarmowej zabezpieczyé przed wplywem wysokic] temperatury od spawania.

W zakresie polgczet sieci z rur stalowych zastosowa¢ metody spawania tukiem elektrycznym, w
szczegbinogci metode TIG (141) i elektrodg otulong (11 1) oraz TIG/E (141/111).

Zlgcza spawane muszg by¢ wykonywane przynajmniej jako dwuwarstwowe. Wszystkie spoiny na sieci
cieplowniczej poddaé kontroli ultradzwigkowej, wg procedury okrelonej w zataczniku do SIWZ: Badawcza
znak PEC-RS/PB-UT/2013 Rew.01 grudzien 2013. W uzasadnionych przypadkach, po wczesniejszym
uzyskaniu zgody Zamawiajacego, dopuszcza si¢ zastosowanie radiograficznej metody badania spawdw. Spawy
nalezy wykonaé na poziomie jako$ci { wadliwosci spoin ) B wg vadan PN EN 1435 badania nieniszczgce zigczy
spawanych. .

Spawy sprawdzane metoda ultradZzwigkowsg powinny by¢ wykonene zgodnie z powyisza procedurg
przy zastosowaniu dwu — przetwornikowych glowic profilowanych dedykowanych indywiduainie dla badane;j
{rednicy rury, oraz wzorcow do kalibracii gtowic. Operatorzy wykonujgcy badania ultradiwigkowe powinni
by¢ kwalifikowani i certyfikowani minimum w stopniu 2, w sektorze wyrobu — ztgcza spawane zgodnie z PN
EN 180 9712,

Spawacze wykonujgcy prace powinni posiadaé Swiadectwa kwalifikacyjne dia spawania rur metodami
elektrycznymi zgodne z PN-EN 287-1 — data wydania 2011 rok lub PN-EN 9606-1. Kazde polgczenie powinno
by¢ trwale oznaczone znakiem spawacza i zaznaczone na nschemacie rurociggu™

Najkorzystniej prace prowadzi¢ przy temperaturze powyzej 5°C. Koficowki rur szerokodci 40mum
osuszyé podgrzewajgc do temp. 70°C.

Przy spawaniv w wilgotnej atmosferze oraz przy femperaturach do +5°C wymég podgrzewania
stosowsé bezwzglednie, dodatkowo zabezpieczajac migjsce prac namiotem.

Wykonawea zobowigzauy jest do opracowania instrukejl spawania w nickorzystnych warunkach
atmosferycznych

4.4. Plukanie, préba cifnieniowa { rozruch siecl.

W celu usuniecia zanieczyszczeri takich jak piasek, zgorzeliny itp. rurociagi naleXy poddaé plukaniu.
Pobér wody do phukania z hydrantu ulicznego przez wodomierz.

Plukanie, sprezonym powietrzem, przeprowadzié dla ka¥dego rurociggy oddzielnie wykorzystujge wodg
z proby wodnej i powietrze spreZone W rurociggu réwnoleglym. Predkosé wody w trakcie plukania powinna
wynosié minimum 1,5m/s.

Monta2, przygotowanie do odbioru, proba wodna i ruch prébny (72 godzinny) winny byé przeprowadzone
zgodnie z:

~ PN-92/M-34031 - Rurociagi pary i wody goracei. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Prébe wodng wykonaé, przy nadzorze uzytkownika, na ciénienia: Pp=1,5 X Poni.

Montaz, przygotowanic do odbioru, préba wodna i ruch prébmy (72 godzinny) winny byé przeprowadzone
zgodnie z wytycznymi urytkownika i normami.




4.5, Instalacja alarmowa.

Druty instalacji alarmowe;j aczyé w mufie /w procesie lutowania/ w tulejkach i mocowaé przy pomocy
dwéch podtrzymek na kazdy przewdd instalacji, mocowanych do rury stalowej tagmg krepows-

Przewody instalacji alarmowej (1AZ) w komorach nalezy polgezy¢ w procesie lutowania | wyprowadzi¢
pod zakoficzenia termokurczliwe. Z kolei w wezlach cieplnych omz budynkach (rozdzielacze
niskoparametrowe) przewody 1AZ wyprowadzi¢ nalezy ponad zakoficzenia termokurcziiwe i wprowadzié
do puszek instalacyjnych natynkowych, a nastgpnie pofgezyé ze sobg wykorzystujac w tym celu zigezki do
przewodéw linkowych .

Kazde polgczenie instalacji alarmowej nalezy kontrolowa przez dokonanie pomiaru rexystencii
w obszarze nastgpnej mufy. Polgczenie i kontrolg (pomiar) instalacji nalezy wykonaé na krétko przed
mufowaniem omomierzem indukcyjnym o napigciu roboczym 500V.

Wynik kaidego pomiarn winien wynosit:

—  niec mniej nik 20 MQ /bez wzgledu na diugosé sieci/ - dla pomiaru rezystancji izolacji pomiedzy
przewodami alarmowymi polgezonymi w petle, a rurg technologiczng sieci preizolowanej,
- nie wiecej niZ 14 {/km - dla pomiaru rezystancji petli instalacji alarmowej.

Wykonawcg zobowigzuje si¢ do wykonania pomiaréw szczelnosci zekladanych muf/zigez przed ich
zapianowaniem. Przyjmuje sig, e zigcze powinno byé szezelne przy ciénieniu nie mniejszym od 0,2 Bar.
Ponadto Wykonaweg zobowiazuje sig do dostarczenia protokoldw z wykonania proby szczelnosci zaktadanych
zigcz mufowych. Odbidr koficowy wykonanych robét warunkuje si¢ wydaniem takiego protokolu.

0Od Wykonawcy wymaga sie réwniez wykonania pomiaréw kodicowych, 4. rezystancji izolacji, rezystancii
petli instalacji alarmowej oraz pomiaru reflektometrycznego /obrazu reflektometrycznego wybudowanej sieci/.
Pomiary te Wykonawca wykonuje wiasnymi urzadzeniami pomiarowymi lub innymi, ktérych typ i numer
winien byé wpisany do protokolu, W celu uwiarygodnienia wynikéw pomisru uzyskanych przez Wykonaweg,
przedstawiciele Zamawiajacego wykonujg ten sam pomiar powtdrnie urzadzeniami pomiarowymi bedacych
wlasnoscig Zamawiajacego. Znaczne rénice w uzyskanych wynikach wymagaja dodatkowych wyjasnieft lub
czynnosci i zabiegbw ze strony Wykonawoy w celu osiggnigeia kryteriow wyiej wymienionych, tj. nie mniej
niz 20 MQ dla pomiara warto$ci rezystancji izolacji oraz nie wigcej ni2 14 0/km dla pomiaru wartodci
rezystancji petli instalacji alarmowej. Wymaga sig, aby Wykonawca wykonat koficowe pomiary IAZ w
obecnodci stuzb Zamawiajacego, tj. specjalisty ds. IAZ. Datg spotkania shuzb Zameawiajgeego oraz Wykonawcey
w celu wykonania pomiaréw 1AZ ustala Wykonawca z inspektorem nadzoru.

Wyniki pomiaréw nalezy odnotowaé w protokolach oraz w naktualnionym /w razie potrzeby/ schemacie
instalacji alarmowej. Zobowigzuje sig Wykonawce do przekazania wszystkich uzyskanych wynikéw
pomiaréw w formie papierowej — protokoléw w celu kompletacji dokumentacji z wykonanych robdt oraz
zapisanych plikéw na noéniku optycznym - plyta CD R lub w pamieei przenosnej typu pendrive, ktéra powinna
zawieraé kopie wszystkich wystawionych protokoléw powstalych w zwigzku z wykonywang siecig, tj.:

1. protokét pomiaru rezystancji izolacji pianki poliuretanowej igcznie z pomiarem rezystancji petli

przewodéw IAZ oraz obrazem reflektometrycznym wykonanej sieci,

2. protokét z wykonanych préb szezelnoici na zakiadanych mufach, ktéry powinien zawieraé informacje

o ilosci ziqez termokurczliwych poddanych probie cignieniowej oraz wartoscei cidnienia probierczego
wykorzystywanego do badania szczelnosei zigez termokurczliwych.

UWAGA: brak kompletnodei dokumentacji jw. wyklucza przeprowadzenie odbioru koficowego danego
zadania.

Zapisang plyte CD-R /lub pendrive/ z wyZej wymienionymi dokumentami nalezy przekazaé
przedstawicielowi Zamawigjacego, tj. inspektorowi nadzoru najpdéniej w dniu, w kibrym Wykonawca
zgiasza zadanie do odbioru koficowego.

Zamawia a ienione wartosci oraz 08 wania zostal
zachowane, nawet jeili projekt stanowi inaczef.
4.,6. Mufowanie i piankowante.

Mufowanie rozpoczgé od usuniecia ok. 2cm pianki poliuretanowej z kofcw rur preizolowanych oraz
wyczyszozenia rury stalowej i osfonowej. Rury stalowe i ostonowe odtluscic rozpuszczalnikiem acetonowym.
Rozpakowat i przymierzyé mufy. W obszarze obkurczania muf i opesek plaszcz zewnetrany zmatowié
papierem fciemym i podgrzaé, palnikiem na propan-butan, do temperatury 60°C uaktywniajgc jego
powierzchnie. Wysuszyé fragmenty rur stalowych podgrzewajac do temperatury 20°C. Nasungé mufe i
rozpoczaé obkurczanie koficzae na opaskach termokurczliwych po uzyskaniu odpowiedniej temperatury. Po




¥l

wystudzeniu mufy do temperatury ok. 25°C moina wykonaé probg cisnieniows (powietrzem) na cisnienie
p=0,2 Bar.

Wypelnienie muf pianka przeprowadzié bezporednio po zamontowaniu muf, gdy ich powierzchnia
uzyska temperaturg ok. 25°C. Temperatura komponentéw pianki powinna wynosié 15-25°C. Piankowanie
dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta, naczyniami o odpowiedniej wielkosci.

Przy temperaturach nizszych niz zalecane 15°C — mufowanie, a w szezegbdlnosci piankowanie wykonywaé
pod namiotem pozwalajacym na utrzymanie mufy, w trakeie i po podgrzaniu, w temperaturze optymalne;j.

Podczas piankowania otwory wiewowe nalezy zabezpieczy¢ korkami umozliwiajgcymi odpowietrzenie
mufy i uzyskanie optymalnej konsystencji pianki. Po okresie odgazowania, zaleznie od temperatury otoczenia,
po 15-30 minutach otwory uszczelni¢ poprzez zgrzanie korkdw.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uprzatniecie placu budowy z resztek pianki PUR, opakowaii i
elementéw montazowych.

UWAGA:
- mufowanie wykonaé na suchych rurach po sprawdzeniu instalacji alarmowej,
~  mufy oraz pianki powinny byé podgrzane do temp. min. 15°C,
~ prace montazowe rurociggdw preizolowanych mogg wykonywad jedynie osoby
przeszkolone przez producentéw systeméw.
4.7. Kompensacja rurociggdw.

Kompensacja naturalna z wykorzystaniem zatamah trasy. Dla przejecia wydhuzen termicznych nalekzy
wykonaé na zalamaniach trasy poszerzenie wykopu i poduszki piaskowe lub maty kompensacyjne.

4.8. Izolucja termiczna | zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociagi tradycyjne zabezpieczyd antykorozyjnie poprzez oczyszezenie do II stopnia czystosci a
nastgpnie pomalowaé farbg antykorozyjng i lakierem antykorozyjnym odpornym na temperaturg 460°C.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego zaizoloweé cieptochronnie otulinami firmy
STEINORM 300 — gruboéé wg dokumentacji.

C - CZESC KONCOWA
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.Badania odbiorcze sieci cieplowniczych
Badania odbiorcze sieci cieplowniczych powinny przebiega¢ wg. metodyki badadi okreSlonych
przedmiotows normg PN — B — 10405: oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
cieplowniczych. ,, COBRTI INSTAL czerwiec 2002
nkiem dodatk: biory_sieci_cieplownicze] preizolowanej s¢

iki pomiardw

SYS Wej g -L i DrZENTrOWALZONE PrZd -w--a 1008WCE
Pomi e w zakresie :
-  rezystancji przewodu alarmowego czyli jego ciggloci i ewentuaine
- rezystancji izolacji pomiedzy przewodami alarmowymi, a rurami technologicznymi celem
wyeliminowania zwarcia obwod6w tub zawilgocenia izolacji

- graficznego, reflekiometrycznego obrazu stanu izolacji sieci preizolowanej.
Dopuszcza sig :

- rezystancje przewodu alarmowego petli instalacii alarmowej, nie wigkszq niz 14L/km.

- warto$é rezystancji izolacji pomigdzy przewodami alarmowymi polsczonymi w petie, a rurg

technologiczng sieci preizolowanej nie mniejszq niz 20 MG

5.2. Odbiory sieci cieplowniczych
Na etapie wykonawstwa Weglokoks Energia ZCP sp. z 0.0., zastrzega sobie prawo dokonywania odbiory
robét czefciowych, zanikajacych i ulegajacych zakryciu potwierdzonych stosownymi protokotami odbioru
technicznego.
Dotyczy to gléwnie :
~  robdt ziemnych, podsypki piaskowej,
— ulozenia rur w wykopie,
—  robst montazowych, wykonania spawow wraz z kontrolg ultradfwigkows lub radiologiczng
spoin,
- préby szczelnosct i plukania,
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— pomiaréw systemu sygnalizacji lokalizacji uszkodzen, pomiar reflektometryczny,

—  zigezy mufowych,
powykonawczego trasowania sieci wraz z wykonaniem schematu powykonawczego rury
zasilajacej 1 powrotnej uwzglednisjgcego lokalizacje polgczedi spawanych poszczegéine

dlugodci i érednice odeinkéw sieci i zbiorcze dane na ich temat
—  zasypki piaskowej, z vloZzeniem mat piankowych,
— remowacji terenu.
6 DOKUMENTY ODNIESIENIA
6.1 Dokamentacia projektowa w zalgczenin

6.2. Polskie Normy

LP |NR NORMY TEMAT NORMY
1. |[PN-EN 283:2005 | Sicci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie -- Zesp6i rurowy ze stalowej rury
przewodowei, izolac)i ciepinej z poliuretanu i plaszeza oslonowego z polietylenu,
2. |PN-EN ISO | Specyfikacja i kwalifikowanie technologif spawania metali - Zasady ogoine
15607:2007

3. [PN-EN ISO 15605- | Specyfikacja | kwalifikowanie technologii spawnanin metali - Instrukcja technologiczna
1:2007 spawania - Czeéé 1: Spawanie tukowe,

4, |PN-ENISO 15614- | Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii
1:2008 spawania - Czgéé 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i

stop6w mikiu.

|PN-EN ISO | Specyfikacja i kwalifikowanie technologhi spawania metali ~ Kwalifikowanie ne
15613:2006 podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania

6. [PN-EN 287-1:2011 | Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie — Czpd¢ 1; Stale

7. |PN-EN 1SO 9606- | Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Czed¢ 1: Stale
1:2014-02

8. |[PN-EN ISO 6520- | Spawanie i procesy pokrewne — Klasyfikacja geometrycznych niezgodnosci
1:2009 spawalniczych w metalach — Czeé¢ 1: Spawanie

9, [PN-EN ISO | Spawanie — Zigcza spawane (z wyjgtkiem spawanych wigzks) stali, niklu, tytanu i ich
5317:2014-05 stopéw — Poziomy jakosci wedhsg niezgodnoéci spawalniczych.

10. [PN-EN 1SO | Badenia nieniszczgce ztaczy spawanych — Badania wizualne zlgczy spawanych
17637:2011

11. [PN-ENISO 17636- | Badania nieniszczgee spoin — Badanie radiograficane — Cz¢éé ): Techniki
1:2013-06 promieniowania X i gamma z biong o

12. |PN-EN ISO 10675- | Badania nieniszczace spoin — Kryteria akceptaci badan radiograficznych — Czeé€ 1:
1:2013-12 Stal, nikie), tvtan i ich stopy

13. [PN-EN ISO | Badania nieniszc2ace spoin — Badania ultradéwigkowe zigczy spawanych
17640:2011

14, |PN-EN ISO | Badania nieniszczgce spoin — Badania ultradZwickowe ziqezy spawanych — Poziomy
11666:2011 akeeptacji _

15. PN EN SO | Badania nienizzczqce -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badaf nieniszczacych

‘ (9712:2012

16.

17. [PN-EN 448:2005 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych ukirdanych bezpofrednio w gruncie - Ksztaltki - zespoly ze stalowej
tury przewodowej, izolacji ciepinej z poliuretanu i praszcza oston z polietylenu,

18. |PN-EN 488:2005 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci |
cieplowniczych ukiadanych bezpodrednio w gruncie - Zespét armatury do stalowych
rur przewodowych, z izolacjq cieping z poliuretanu i plaszczem oslonowym z
polietylenu.

19, |PN-EN 489:2065 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych ukisdanych bezpogrednio w gruncie - Zespét ziacza stalowych nrr

Z izolacja cieplna z poliuratanu i plaszczem ostonowym z polietylenu.

20. [PN-1SO 6761:1996 | Rury stalowe. Przygatowanie koficéw rur i ksziahek do spawania

21. |[PN-EN 1SO 8501- | Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produktdw -

1:2008 Wazrokows ocena czystofei powierachni - Czgéé 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podiozy stalowych oraz podlozy swlowych po
catkowitym usunigcin wezeéniej nalozonych powiok. i
22 [PN-EN ISO 8501- | Przygotowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych produktéw - |
1:2008 Warckowa ocens czystoici powierzchni - Czeéé 1: Stopnie skorodowania i stopnic
przygotowania niepokrytych podiozy stalowych oraz podiozy stalowych po
cafkowitym usunieciu wezedniej nalozonych powlok.
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LP [NRNORMY TEMAT NORMY
23, |PN-90/B-D1421 Cieptownictwo. Terminologia.
24, |B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armeury i urzadze.
Wymagania i badania odbiorcze.
25, |PN-B-18405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
| 26. |PN-H-74200:1988 | Rury stalowe ze szwem gwintowane. 7
27. |PN-EN Rury | zigczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -
10224:2006 Warunki techniczne dostawy.
28. [PN EN 10204:2006 | Wyroby metalowe - owe - Rodzaje dokumentéw kontroli
29, FPN-EN 10217- | Rury stalowe ze szwem do zastosowat ciénieniowych - Warunki techniczne dostawy
2:2004 Cu;ié 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elekirycznie z okrelonymi
wiasnosciami w temperaturze podwy2szone).
30. |PN-EN 10217~ | Rury stalowe 22 szwem do zastosowafi c:imenmwych - Warunki techniczne dostawy -
|5:2004 Czgét 5: Rury ze stali niestopowych i siopowych spawane iukiem krytym z
okre$lonymi wiasnoéciami w temperaturze podwyZszonsj.
31. iPN-EN 970:1999 Spawalnictwo - Badanis nieniszczace zigczy spawanych — Badania wizualne. B
32.
33. [ISO 3419:1981 Non-alloy and alioy stee} but welding fittings (Spawane czolowo ksztaltki ze stali
niestopowych i stopowych).
34. [PN-B-06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagenia ogéine.
35. |BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemme. Wymagania i badania przy odbiorze.
36. {PN-91/M-34501 Gazocisgl 1 instalacje gazownicze. Skrzytowania gazociggébw z przeszkodami
terenowWymi.
37. [BN-72/8975-05 Podziemne przekroczenta przeszkid terenowych gazociggami wysokiego cisnienia.
38. [PN-EN 12201- | Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
1:2004 (PE). Czeéé 1: Wymagania ogéine.
39. |[PN-EN 12201- | Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
2:2004 (PE). C2¢8¢ 1: Rury
40. |PN-EN 12068:2004 |Ochrona katodowa - Zewngtrzne powloki organiczne stosowane Igcznie £ ochrong
katodows do ochrony przed korozjy pedziemnych lub podwodnych rurociggdw
stalowych — Taimy | materialy kurcaliwe
4]. |N SEP-E-001;2003 | Sieci elektmenergelyme msklego napigeia. Ochrona przeciwporaZeniows.
42. |N SEP-E-004;2003 Elelamenﬂgetymc i sygmlmcyjne finie kablowe. Projektowanie i budowa.
43. |PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i aygnalizacy;ne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
44 |BN-71/8984-19 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigine.
45, |PN-EN Kruszywa do mieszanck hitumicznych i powierzchniowych utrwelesi stosowanych na
13043:2004 drogach, Jotniskach i innych powierzohniach do ruchu.
46. |PN-EN do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
13043:2004 m_lom:shch 1 innych powierzchniach do ruchu.
47. |ZN-96/TP S.A-004 | Zblizenia i :h'zybowanm z innymi urzsdzeniami uzbrojenia podziemnego
48. 1ZN-96/TP S.A.-005 Telckomunikacyjne linic kablowe. Linie optotelekomunikscyjne. Wymagania i
badania
49. |ZN-96/TP S.A.008 | Oslony zigczowe, Wymagania i badania ]
50. [ZN-96/TP S.A.-011 | Telekomunikacyjna kanalizacja kablows. Ogéine wymagania techniczne;
51, |ZN-96/TP5.A.-013 | Telekomunikacyjna keanalizacin kablows. Kanslizacja wioma 1 rurocigg! kablowe.
Wymaganis i badania
52. [ZN-96/TP 5.A.-017 | Rury kanalizacji wtomej i nurociggu kablowego . Wymagania i badania;
53. IZN-96/TP S.A.-018 | Rwy polietylenowe przepustowe (RHDPEp). Wymagania badania
54, IZN-96/TP S.A.-020 Zlqcﬂd nur. Wymagania i badania
§5. |ZN-96/TP 8.A.-021 | Uszczelki koticow rur. Wymagania i badania
56. |ZN-96/TP 5.A-025 | Taémy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagsnia i badania T
57. |ZN-S6/TP 5.A.-026 | Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
58. |ZN-96/TP S.A.-033 | Obudowy zakoficzen kablowych.
50. |BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modufy odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigZenic plyta.
60. |[BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskainika zageszczenia gruntu.
61. |PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowsnych mechanicanie.
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NRNORMY | TEMAT NORMY

62,

TIGM

2.04.1999r.

DU nr 43 z dnia W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
14.05.1999 r., poz. | usytuowanie.
430: Rozporz. M.

z dn.

63.

1995

Roz. M.P iH

DU ar 139 2 07.12 | W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.

poz. 686:

M.G

DU nr 97 z 11.09. | W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.
2001 poz. 686: Roz.

6.3. Inne dokumenty

Ustawa ,,Prawo budowlane™ z 7 lipca 1994 r.( tekst jednolity — Dz.U. Nr 207, poz 2016 z
2003 r.);

Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych™ z 16 kwietnia 2004 r. { Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.)
Ustawa ,,0 systemie oceny zgodnosci” z 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 204,
poz. 2087 z2004 r.)

Rozporzgdzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. ,,w sprawie
rodzaju i czynnofci opracowas geodezyjno-kartograficznych obowigzujgcyeh w
budownictwie” {Dz. U. Nr 25, poz 133)

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ,,w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzeénia 1997 r. ,,w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy” (Dz. U. nr 129/97, poz. 844 );
Rozporzgdzenis Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczerfistwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy produkeji i magazynowaniu gazéw, napetnianin
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59)
Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005 ar 96 poz. 817);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 1. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. {Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953);

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”. — Centralny Oérodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL , Warszawa 2001 r.

Instrukcja KOR-3A ,,w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukeji stalowych za
pomocyg pokryé malarskich” KB-38.4.3 /1/-7 ,Plyty pokrywowe”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych ~ wymagania techniczne. COBRTI INSTAL. Nr. 4 czerwiec 2002;
Procedura Badawcza PEC-RS/PB-UT/2013 Rew.:01:Grudzies, 2013,
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Zalgecznik nr 3
do SIWZ Nr WEZCP/PNZN/58/2018
Zatgeznik nr 4
doumowynr .................

Wymagania w zakresie bhp, ppoz. i ochrony rodowiska

Dostawce/Wykonawce wykonujacego prace/ustugi na terenie WEGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. 7 o.0. (Zleceniodawcy) zobowigzuje sie do:
a) realizacji wymagan srodowiskowych i bezpieczenstwa pracy wynikajgcych z umowy/zlecenia,
b} realizacji polityki Zintegrowanego Systemu Zarzadzania WEGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.0. podczas wykonywania
umowy/zlecenia,
¢} realizacji poniiej wymienionych zalecen.
W zakresie ochrony $rodowiska do stosowania i przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisdw i procedur, a w szczegdlnosci:
a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczen szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami,
farbami, produktami zawierajgcymi substancje trujgce,
b} skladowania materiatéw przewidzianych do wykonania robdt w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcg w sposéb
zapewniajacy ochrone $rodowiska,
¢} zbierania, magazynowania, transportu | utylizacji materiatéw zbednych i odpaddw, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia
robét zgodnie z Ustawg o odpadach oraz zgodnie z warunkami umowy lub zlecenia,
d) oszczednego korzystania z wody,
e} odprowadzania éciekéw poprodukcyjnych do urzgdzer kanalizacyjnych zaktadu tytko po uzgodnieniu z Kierownikiem Zakladu
Cieplowniczego,
f)  nie wprowadzania do kanalizacji zaktadu substancji szkodliwych i trujgcych lub wylewania ich na terenie zakfadu,
g} utrzymywania czystosci | porzadku na terenie lub obiekcie, gdzie wykonywane s3 prace,
h) informowania Zlecenicdawcy o aspektach $rodowiskowych wystepujacych podczas wykonywanych ustug/pracach, ze
szczegdlnym uwzglednieniem aspektéw przekraczajgcych wymagania przepisow,
i)  omowienia ze Zleceniodawcy sposobu alarmowania, postepowania i dziatali majacych na celu ograniczenie skutkéw w przypadku
zaistnienia incydentu srodowiskowegol,
i} niezwlocznego informowania Zleceniodawcy o zaistnieniu incydentéw $rodowiskowych podczas prowadzenia prac, realizacji
ustugi.
W zakresie ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy do przestrzegania cbowiazujgcych w tym zakresie przepisdw i procedur,
a w szczegblnosci:
a) dokonania identyfikacji zagrozeth bezpieczenstwa pracy zwigzanych z wykonywang praca,
b) przestrzegania obowigzujacych przepisdéw z bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowej,
c) wprowadzenia przed rozpoczeciem prac uzgodnionych metod komunikowania sig | wspdtpracy ze Zleceniodawcey, dotyczacych
zagroien oraz zwigzanych z nimi srodkéw zapobiegawczych | ochronnych,
d) zobowigzania Dostawcy/Wykonawcy do rejestrowania wypadkéw przy pracy, zdarzen potencjalnie wypadkowych podczas
wykonywania prac na rzecz Zleceniodawcy,
e} zobowigzania Dostawcy/Wykonawey do zapoznania wlasnych pracownikéw ze zidentyfikowanymi zagrozeniami w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz do obowigzku stosowania zabezpieczen | $rodkéw ochrony indywidualnej,
f) obowigzku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowe] przeprowadzonego przez
wyznaczonego pracownika WEGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z 0.0.,
g} zobowigzania Dostawcy/Wykonawcy do realizacji zaleceri pracownikéw stuzby bhp i dozoru Zleceniodawcy podczas wykonywania
prac oraz przestrzegania obowigzujgcych w tym temacie procedur Zleceniodawcy, jeieli zostang Wykonawcy doreczone.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z treicig powyiszego zafacznika a takze, ze dziatalno$¢é moja, mojej firmy i podwykonawcow
prowadzana jest zgodnie z obowigzujacym prawem i w oparciu o posiadane pozwolenia i decyzje.

Zobowigzuje sie¢ w imieniu swoim, swoje] firmy, moich podwykonawcow do postepowania zgodnie z wymaganiami
niniejszego dokumentu i wszystkimi przepisami prawnymi w zakresie prowadzonych prac.

Przedmiot zlecenia/umowy PEC.17.1.12 Przebudowa sieci cieplowniczej 2 x DN 250 od komory WB-9 do komory WB-7
przy ul. Korfantego oraz od komory WB-6 do polgczenia z sieciq cieplowniczg napowietrzna w Rudzie $I.

Nazwa Dostawcy/Wykonawcy:

Miejscowos¢, data Podpis i pieczeé

! Incydent grodowiskowy - niespodziewane {nieplanowane} oddziatywanie na srodowiske (w postaci: emisji, odpadéw stalych, innego zanieczyszczenia (np. hatas)

v/



