Zatgcznik nr 4
do SIWZ Nr WEZCP/PNZN/114/2018

Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie B Potska Fundusz Spéjnotci

Infrastruktura i Srodowiske

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017
Projektu ,Modernizacja sieci cieptowniczych na terenie miasta Ruda Slgska”
POIS.01.07.02-00-0006/17
w ramach poddziatania POIS.01.07.02 — Efektywna dystrybucja ciepla i chiodu

w wojewddztwie Slaskim

dziatania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
wojewddztwa $lgskiego

o$ priorytetowa POIS.01.00.00 — Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

PROJEKT - UMOWANR ........ccooeniinnimminenennnns
o roboty budowlane — przebudowa sieci cieplowniczej

zawarta w Rudzie Slgskie] W dniu .......cveereemenne pomiedzy:

WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0., z siedzibg w Rudzie Slgskiej, ul. Szyb Walenty Nr 32, 41-700 Ruda
Sigska, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Giiwicach, X Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem
0000181417, posiadajgca nr NIP: 6411006444 | REGON: 272661854, z kapitalem zakladowym 65 723 000,00 zt,
ktdrg reprezentuje:

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

a

zwanym dalej ,Wykonawca”,
zwanymi {gcznie ,Stronami Umowy”,

o nastepujgcej tresci:

Do udzielenia zaméwienia przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwieri Publicznych {ti. Dz. U.
z dnia 20.07.2017 r. poz. 1579), nie stosuje sig.

Umowe zawiera sig z Wykonawcg wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami, na podstawie
~Regutaminu Udzielania Zaméwieni przez Sp6iki GK WE” bedgcego zalgcznikiem nr 8 do LPolityki Udzielania
Zamowien przez WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0.” obowigzujgcego u Zamawiajgcego zgodnie z Uchwatg
nr 76/17 z dnia 14.12.2017r. i Specyfikacj Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ} Nr WEZCP/PNZN/114/2018.

. Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca na podstawie ninigjszej umowy zobowigzuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajgcego zadania pn.:

PEC.17.1.10 — Przebudowa sieci cieptowniczej od komory MB-16 przy ul. Gérnoslaskiej do polaczenia
z siecig preizolowang przy ul. Poloczka 3,

a) Etap 1 - obejmuje odcinek sieci cieptowniczej na nieruchomosci o oznaczeniu geodezyjnym 1523/142,
wzdiuz ul. Gérnoslaskiej od punktu Z-12 do punktu Z-22 o diugosci okolo 190 mb,

b) Etap 2 - obejmuje odcinek sieci cieptowniczej od komory MB 16 do pkt ,2-12" wraz z przebudowg komory

MB 18 oraz odcinek sieci cieplowniczej od pkt ,2-22" do pkt ,W3",
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polegajgcego na przebudowie odcinka sieci cieplowniczej w systemie rur preizolowanych od komory MB-16 do
punktu ,W-3" przy ul. Poloczka 3 w Rudzie Slgskiej zgodnie z opracowang w tym zakresie dokumentacjg
projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 ponizej, oraz wykonanie innych prac zwigzanych Z powyzej opisanym
przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z posiadanym przez Zamawiajacego i przekazanym Wykonawcy
Projektem Budowlano-Wykonawczym opracowanym przez Zespot — Projektowo Realizacyjny ,PRO-SAN” s.c.
W. Foltman, K. Sobota-Foltman z siedzibg w Bytomiu, zwanym dalej ,dokumentacjg projektowa” - Zalacznik
nr2 do SIWZ, ,Przedmiotem zaméwienia” - Zalacznik nr 1 do umowy oraz ~Specyfikacijg techniczng
wykonania i odbioru robét budowianych w zakresie budowy i rozbudowy sieci cieplowniczych”, ktéra stanowi
Zatacznik nr 2 do umowy.

3. Zamawiajgcy oSwiadcza, iz posiada ostateczne pozwolenie na budowe wydane w 2018 roku przez Prezydenta
Miasta w Rudzie Slaskiej.

§2

1. Wramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest rowniez dostarczyé Zamawiajgcemu:
a} deklaracje zgodnos$ci z normg i $wiadectwa jakosci dla dostarczonych materialow preizolowanych,

b) protokoly z odbioru rob6t zanikowych,

c) protokoty z badan zlgczy spawanych,

d) protokét z badania szczelno$ci muf,

e} protokét z plukania sieci,

f) protokoly z odbioru podsypki piaskowej i zasypki piaskowej,
g) protokoty z odbioru terenu po zakoriczeniu robot,

h) powykonawcza dokumentacje gecdezyjna,

i) protokét ze sprawdzenia instalaciji alarmowej,

j) inne dokumenty wg cbowigzujacych przepiséw.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialow i urzadzeri fabrycznie nowych, zgodnych z dokumentacja
projektowa, o ktérej mowa w §1 ust. 2 umowy. Jako fabrycznie nowe uznaje si¢ materialy i urzadzenia nigdy
wczesniej nie uzywane w jakimkolwiek celu w calo$ci lub w czeéci, wytworzone przez Wykonawce lub
zakupione bezposrednio od producenta, bgdz autoryzowanego przedstawiciela producenta, wylacznie
na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Dostarczone urzadzenia i maszyny powinny posiada¢ oznaczenie CE
i tabliczki znamionowe. Wszelkie zmiany materiatow i urzadzeri wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Materiaty i urzgdzenia Wykonawcy powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrcbow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 - ustawy - Prawo budowlane, posiadac niezbedne
atesty i aprobaty techniczne.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastosowanych
materiatow i urzadzer: certyfikat (znak CE lub B), aprobate techniczng itp.

5. Wymagania dla materialéw preizolowanych zawarte sg w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie budowy i rozbudowy sieci cieptowniczych” stanowiacej Zalgczniku nr 2 do umowy.

. Oswiadczenia Wykonawcy
§3
1. Wykonawca o$wiadcza, iZ;

a) otrzymat od Zamawiajgcego dokumentacje projektows oraz ,Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robdt budowlanych w zakresie budowy i rozbudowy sieci cieptowniczych”, o ktérych mowa w §1 ust. 2
umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz dokonat analizy i kontroli uzyskanej od Zamawiajacego dokumentaciji
projektowej i nie zgtasza do niej zadnych uwag. Wykonawca oswiadcza, Ze uwzglednit w efekcie wszystkie
warunki migjscowe i okolicznosci majace wplyw na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy,
w 2wigzku z czym nie bgdzie domagat si¢ w przyszitosci jego zwigkszenia,

b) posiada wiedze i doSwiadczenie niezbgdne do zgodnego z umowg wykonania zobowigzan w niej
okreslonych w oparciu o dokumentacje projektowa, a takze z wymaganiami wynikajacymi
z obowiazujacych Polskich Norm i aprobat technicznych oraz, ze znany mu jest zakres robét objetych
umowg oraz wymagania odno$nie materialow i sprzetu koniecznych do ich wykonania. Wykonawca
wykona i ukoficzy roboty objete niniejszg umowa z najwyzsza profesjonaing starannoscia, zasadami sztuki
budowlanej oraz usunie ich wady. W sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa lub wystapienia szkody
Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ niezwlocznie dzialania majgce na celu unikniecie Iub
zminimalizowanie powstajacej szkody,

€} znane mu sg uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z terenem budowy i potwierdza, ze zbadat teren
budowy i jego otoczenie. Jakiekolwiek zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy Zgloszone po
terminie zawarcia niniejszej umowy nie moga by¢ podstawg do dochodzenia przez Wykonawce roszczzgzlt
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od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesunigcia terminu zakoriczenia robét,

d) posiada potencjal techniczny, a takze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy,
w wymiarze oraz uprawnieniach i kwalifikacjach nie nizszych niz okreslone w SIWZ do niniejszej umowy,

e) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie przedmiotu umowy
oraz ze nie zalega z placeniem zobowigzan podatkowych i innych danin publicznych, w szczegélnosci
skladek na ubezpieczenie spoleczne itp. Wykonawca oswiadcza, iz jest w posiadaniu zaswiadczenia
z wiasciwego Urzedu Skarbowego o niezaleganiu z ptatnoscig podatkéw i innych danin publicznoprawych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia stosownych
zaswiadczen w tym zakresie (ubezpieczenie spoleczne oraz zobowigzania podatkowe),

f) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
na sume gwarancyjng 3000000 PLN (trzy miliony ziotych), kopia polisy stanowi Zatacznik nr 3
do umowy,

g) ubezpieczeniu, o ktorym mowa w lit. f) powyzej, podlega w szczegdlnosci odpowiedzialno$¢ cywilna
za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich,
a powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy,

h} najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu
aktualnej polisy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie, o ktorym mowa w lit. f) i g) powyzej,

i) w przypadku uptywu okresu ubezpieczenia OC w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej 7 dni przed uplywem okresu
ubezpieczenia, nowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie, o ktérym mowa
w lit. f) i g) powyzej.

ill. Gospodarka odpadami i ochrona $rodowiska.
§4

Wykonawca jest wylworcg i posiadaczem odpadéw powstatych w wyniku wykonywania niniejszej umowy (art. 3

ust. 1 pkt 19 | 32 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz. U. 2016. 1987 t. z p62zn. zm.) z wylgczeniem

odpadu 17 04 05 zelazo i stal - ztom stalowy i rury, ktdrego wytworea i posiadaczem jest Zamawiajgcy.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zatadunku i wywiezienia z terenu

wykonywania niniejszej umowy wszelkich odpadow, ktérych jest wylworcg i posiadaczem, powstalych

w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub pozostalych po jej wykonaniu, oraz przekazania ich uprawnionym

podmiotom z zachowaniem obowigzujgcych wymogow z zakresu gospodarki odpadami, wynikajgecych z ustawy

z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach (Dz. U. 2016. 1987 tj. z p6Zn. zm.).

Wykonawca przekaze, jako potwierdzenie prawidiowego postepowania z odpadami, kopie ,kart przekazania™

wszystkich wywiezionych z terenu wykonywania przedmiotu umowy odpadéw, o ktérych mowa w §4 ust. 1

umowy.

Niezaleznie od okre§lonych w §4 ust. 1-3 umowy obowigzkéw, Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé

przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska,

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania i zlozenia

w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu w obrebie terenu wykonywania przedmiotu umowy, odpadu

0 kodzie 17 04 05 - Zelazo i stal. Zatadunkiem i wywiezieniem odpadu 17 04 05 zelazo i stal zajmie sig

podmiot trzeci — na odrgbne zlecenie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze sprzeda¢ Wykonawcy odpad o kodzie 17 04 05 - zelazo i stal, w przypadku gdy cenha

zaproponowana przez Wykonawce bedzie konkurencyjna do ceny rynkowej skupu ziomu stosownej klasy

i Wykonawca speini wymogi z zakresu gospodarki odpadami wynikajace z powszechnie obowigzujgcych

przepisow. Za odsprzedany ziom Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy fakture. Odsprzedaz odpadu 17 04 05

— Zelazo i stal moze odbyé si lko_pod warunkiem posiadania przez Wykonawce aktualnej decyzii

zezwalajgce| na gospodarowanie odpadem 17 04 05 — 2elazo i stal.

IV.  Termin realizacji

§5
Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy zobowigzuje sie przediozy¢ do akceptacii Zamawiajgcego
szczegOtowy harmonogram realizacji przedmioty umowy ze wskazaniem zakresu realizowanego przez
podwykonawcow, z zastrzezeniern postanowien ust. 2 i 3 ponizej.
. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) rozpoczecie prac w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy,

b) Etap 1, o ktérym mowa w §1 ust. 1 lit. a) umowy - do dnia 31.12.2018r., z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy
przewiduje jedna przerwe techniczng trwajaca nie diuzej niz 10 dni kalendarzowych Zwigzang z
przetaczeniem przebudowanej sieci,

c) Etap 2, o ktérym mowa w §1 ust. 1 lit. b) umowy - do dnia 31.05.2019r., z zastrzezeniem, iz Zamawiajac
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przewiduje jedng przerwe techniczng w miesigcu maju 2019 roku i trwajgca nie diuzej niz 10 dni
kalendarzowych zwigzang z przetaczeniem przebudowane; sieci,

d) do dnia 08.08.2019r. - zakoriczenie wszelkich prac, wykonanie calosci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zastrzega na swojg rzecz prawo do korekty terminu rozpoczecia wykonywania przedmiotu
umowy, przy czym pozostaje to bez wplywu na zadeklarowany przez Wykonawce w ofercie czas realizacji
(lo&¢ dni kalendarzowych) przedmiotu Umowy. Ewentualna korekta terminu rozpoczecia wykonywania umowy
bedzie uzgodniona z Wykonawca w formie elektronicznej lub pisemnej dla celéw dowodowych.

Dokumentem stwierdzajacym nalezyte wykonanie powierzonych Wykonawcy prac, beda podpisane przez
strony niniejszej umowy protokoty odbioru czesciowego (po wykonaniu zakresu prac, o ktérym mowa w §7 ust.
7 lit. a)-c) umowy) i koficowego bez zastrzezeri (po wykonaniu catosci przedmiotu umowy).

Odbidr czesci przedmiotu umowy uwaza si¢ za dokonany, gdy protokdt odbioru czesciowego stwierdza
niewadliwe wykonanie czesci przedmiotu umowy. Odbiér catosci przedmiotu umowy uwaza sie za dokonany,
gdy protokot odbioru koricowego, stwierdza niewadliwe wykonanie calo§ci przedmiotu umowy.

Odbiér wykonanych prac stanowigcych przedmiot umowy nastapi w ciagu 7 dni roboczych, liczac od daty
przekazanego Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia ich do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowosci
do odbioru czesciowego/koncowego robét, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajacymi na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu umowy a szczegélnoéci, jezeli wystepuja: dziennik budowy, rysunki zamienne
i obliczenia, swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnoSci materiatow, wyniki oraz protokoly wykonanych
pomiarow, prob i badan, atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia, aprobaty techniczne,
protokoly odbioréw, protokoly z rozruchu technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, geodezyjna
dokumentacje powykonawczg i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz kosztorysy
powykonawcze do rozliczenia $rodkow trwalych.

W sytuacji zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen co do jako$ci if lub zakresu wykonanych prac
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni do usunigcia wykrytych wad lub uzupetnienia zakresu prac oraz
wystapienia do Zamawiajgcego ponownie z pisemnym zgloszeniem do odbioru przedmiotu umowy.

Dia okreslenia rzeczywistego terminu zakonczenia wszelkich prac przez Wykonawce decydujaca jest data
dokonania odbioru korficowego przez Zamawiajgcego.

Protokoly okreslone w ust. 4 powyzej stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
o ktorej mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

Odbioru koricowego dokona komisja odbiorowa skladajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy, wskazanych w §16 niniejszej] umowy.

V. Wynagrodzenie (Wartod¢ umowy)

§6
Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie catkowite wynagrodzenie
W KWOCIE «oeeeerireeneaeans zt netto (stownie: ...................c......... LM00).
Wynagrodzenie okresione w ust. 1 powigkszone zostanie o podatek od towardéw i uslug (VAT) wediug
obowigzujacej stawki.
Strony ustalajg, iz wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podiega
zmianom w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie prace zmierzajgce do
nalezytego wykonania niniejszej umowy, chotby nie zostaly szczegdlowo wymienione w umowie lub
Zatgcznikach do umowy.

VI.  Warunki platnosci

§7
Wynagrodzenie okre$lone w §6 ust. 1 umowy zaplacone zostanie przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni
od daty dorgczenia Zamawiajgcemu na adres wskazany w ust. 3 ponizej, prawidiowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT wraz z oSwiadczeniem, o kiérym mowa w ust. 8 ponizej, z zastrzezeniem §5 ust. 5

i §7 ust. 7 umowy.

Zaptata wynagrodzenia nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Fakture VAT, o ktdrej mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiazuje sie przestaé na adres:

WEGLOKOKS ENERGIA sp. z 0.0.

40-085 Katowice

ul. Mickiewicza 29

Jako datg zaptaty ustala sig dzieti obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, iz jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada numer: NIP: ..........oovooai.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada numer: NIP: ... ...
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7. Ustala sie, ze wynagrodzenie okreslone w §6 ust. 1 umowy zaplacone zostanie w czterech ratach:

a) pierwsza rata w wysokosci .............. zf netto (sfownie: .................. .. /100), co stanowi 15 % wartoéci
netto umowy, okreslonej w §6 ust. 1 umowy, platna po wykonaniu odcinka sieci cieplowniczej 0Znaczonego
w dokumentacji projektowej od punktu ,Z-12" do punktu ,Z-22" o dlugosci okoto 190 mb oraz pozytywnym
odbiorze potwierdzonym protokofem odbioru czesciowego, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o
podpisany przez strony protokét odbioru czgsciowego (zgodnie z §5 ust. 2 i 4 umowy),

b} druga rata w wysokosci ......eeeeuen zl netto (sfownie: .................. ../100), co stanowi 256 % warto$ci netto
umowy, okreslonej w §6 ust. 1 umowy, platna po wykonaniu odcinka sieci cieptowniczej oznaczonego
w dokumentacji projektowej od punktu ,W-2" do punktu ,Z-12"craz punktu ,Z-22" do punktu ,Z-32"
o catkowitej dlugosci okolo 346 mb oraz pozytywnym odbiorze potwierdzonym protokotem odbioru
czesciowego, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany przez strony protokét odbioru
czesciowego (zgodnie z §5 ust. 2 i 4 umowy),

c) trzecia rata w wysoko$ci ...cveureeena zt netto (sfownie; .................. .. /100), co stanowi 30 % wartosci netto
umowy, okreslonej w §6 ust. 1 umowy, platna po wykonaniu odcinka sieci cieplowniczej 0znaczonego
w dokumentacji projektowej od punktu ,W-1" do punktu ,Z-8" o diugosci okolo 260 mb oraz pozytywnym
odbiorze potwierdzonym protokolem odbioru czgéciowego, na podstawie faktury wystawionej w oparciu ¢
podpisany przez strony protokét odbioru czesciowego (zgodnie z §5 ust. 2 i 4 umowy)

d) czwarta rata w wysokoSCi vueuernrena Zi netto (sfownie: .................. .. /100), co stanowi 30 % warto&ci nefto
umowy, okresionej w §6 ust. 1 umowy, platna po wykonaniu pozostatej czesci przedmiotu umowy
(po wykonaniu odcinka sieci cieplowniczej oznaczonego w dokumentacji projektowej od punktu ,Z-23"
do punktu ,W-3" o diugosci okolo 235 mb), uporzadkowaniu terenu, na podstawie faktury wystawionej w
oparciu o podpisany przez strony protokét odbioru koricowego bez zastrzezen (zgodnie z §5 ust. 2 i 4
umowy).

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do dolgczenia do kazdej faktury oS$wiadczenia Podwykonawcy
o uregulowaniu wszelkich wymagalnych naleznosci przez Wykonawce nha rzecz Podwykcnawcy oraz braku
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy w sytuacji
ofrzymania uzasadnionego pisemnego oéwiadczenia od podwykonawcy o zaleganiu przez Wykonawce
w platnoéciach z wymagalnych na jego rzecz faktur. W przypadku otrzymania od podwykonawcy powyzszego
oswiadczenia, Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy o przediozenie w terminie 7 dni stosownych wyjagnien.
W przypadku uznania roszczenia Podwykonawcy za zasadne Zamawiajacy dokona bezposredniej Zaptaty
na rzecz Podwykonawcy, dokonujgc potracenia wiw kwoty z wymagalnymi roszczeniami Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy ponosi solidamg odpowiedzialno$¢ za zaplate naleznego Podwykonawcy wyhagrodzenia
do wysoko&ci naleznosci gléwnej wskazanej w fakturze.

§8

Strony ustalajg, iz wierzytelnosci wynikajgce z umowy, a przyslugujace Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego,

w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie mogg byé przeniesione

na rzecz osoby frzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Powyzszy zapis dotyczy rowniez przypadku

wstapienia osoby trzeciej w prawa wierzyciela (Wykonawcy) pod jakimkolwiek tytulem, w szczegolnosci
przystapienia do diugu.

VIl. Gwarancjai rgkojmia za wady przedmiotu umowy

§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60 miesigcznej gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady przedmiotu
umowy (prawidiowe wykonanie prac i dostawe materiatéw preizolowanych stanowiacych przedmiot ninigjszej
umowy).

2. Termin gwarancji i rekojmi okreslony w ust. 1 powyZej liczony jest od daty sporzgdzenia protokotu koncowego,
o ktérym mowa w §5 ust. 4 umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, za wady przedmiotu umowy powstate po odbiorze
koficowym i zgloszone w terminie oznaczonym w ust. 1 powyzej, jezeli przyczyna ich powstania lezy po stronie
Wykonawcey, albo uzytych materiatow i urzadzen, a ktorych to wad nie stwierdzono przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt, w przeciggu czterech dni
roboczych od daty powiadomienia (telefonicznie lub faxem), usungé wszelkie wady wskazane przez
Zamawiajgcego powstate z winy Wykonawcy lub zastosowanych przez niego materiatéw i urzgdzer.

5. W przypadku wystapienia awarii w czasie trwania sezonu grzewczego, uniemozliwiajacej dostarczanie ciepla
przez sie¢ energetyczng, bedacq przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia w ciagu
2 dni roboczych od zgtoszenia (telefonicznie lub faxem) przez Zamawiajgcego o Zaistniale] awarii.

6. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce dziatath zmierzajacych do usuniecia wad Iub awarij
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w okolicznosSciach opisanych w ust. 4 i 5 powyzej, Zamawiajgcy, bez odrgbnej zgody Wykonawcy, zleci osobie

trzeciej badz sam usunie wade lub przyczyne awarii, a kosztami naprawy obcigzy Wykonawce.

W przypadku dokonania odbioru koficowego przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych wad

nadajgcych si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy ma prawo wedlug swojego uznania:

a) zadac usunigcia wad w terminie trzech dni od dnia sporzadzenia protokotu (ust. 6 stosuje sie odpowiednio},
lub

b) obni2zy¢ wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartosci technicznej przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezaleznie

od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Na 14 dni roboczych przed uplywem terminu gwarancji wskazanych w ust. 1 powyzej Wykonawca

zobowigzany jest przeprowadzi¢ przeglad gwarancyjny przedmiotu umowy z udzialem przedstawicieli

Zamawiajgcego. Z przegladu gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié protokél, a wszelkie

wykryte usterki usungé w terminie kolejnych 14 dni. W razie ujawnienia si¢ wady przedmiotu umowy

niewskazanej w protokole z przegladu gwarancyjnego w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia Strony

uznajg, ze wada ta istniata w trakcie przegiadu i odpowiedzialno$¢ za jej usuniecie ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§10
Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy zlozy Zamawiajaceru, w formie okreslone] ponizej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, opiewajace
Na warto$€ .ovieeecveinnens zt (sfownie: ........cooeoeeieiiiinii. . /100) stanowigcg 10 % (dziesiet procent)
przystugujgcego Wykonawcy catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 umowy.
Formg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi: ..o,
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej Wykonawca
wptaca wymieniong w ust. 1 powyzej kwote przelewem na rachunek Zamawiajgcego nr 88 1600 1055 1841
3006 1000 0004.
Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi Zatacznik nr 4 i jest integralng
czescig niniejszej umowy oraz zostanie dostarczony Zamawiajacemu najpdzniej przy podpisaniu umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy, na jedng z tych,
o ktérych mowa w SIWZ.
Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1 powyzej zostanie zwrocone Wykonawcy / wygasnie w nastepujacy
sposab:
a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy / wygasnie w terminie 30 dni po wykonaniu
przedmiotu umowy i podpisaniu obustronnym protokotu odbioru koficowego (zgodnie z §5 umowy),
b) 30% pozostatego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwrécone Wykonawcy / wygasnie
w terminie 30 dni po uplywie terminu gwarancji okre$lonego w §9 ust. 1 umowy i wykonaniu obowigzkow
zgodnie z §9 ust. 4 i ust. 5 umowy.

Kary umowne

§11

Zamawiajacy moze nafozy¢ na Wykonawce kary umowne (poza przypadkami wskazanymi w innych

postanowieniach niniejszej umowy) w nastepujgcych przypadkach:

a) odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy w calosci lub w czegsci z winy Wykonawcy — w wysokosci
20 % wynagrodzenia netto wskazanego w §6 ust. 1 umowy,

b) nieterminowego zakoriczenia kazdego z etapow realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminow
okreslonych w §5 ust.1 umowy lit. b), c) i d) - w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia netto
okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

c) nieterminowego wykonania spigcia technologicznego, o ktérym mowa w §5 ust.1 lit. b) i lit. c) umowy,
w wysokosci 20 000,00 zt za kazdy dzier zwloki,

d) nieterminowego usunigcia zastrzezeh Zamawiajgcego co do zakresu wykonanych prac budowlanych
objetych zgioszeniem do odbioru — w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6
ust. 1 umowy, za kazdy dzieri zwloki,

e) nieterminowego lub niewtasciwego usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorach oraz w okresie gwarancji
ilub rekojmi - w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy
dziery zwioki pomigdzy dniem potwierdzenia nalezytego usunigcia wady, a terminem wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

f) nieprzystgpienie lub nieterminowe przystgpienie przez Wykonawce do przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego, o ktorym mowa w §9 ust. 9 umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia nett
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okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki,

g) powierzenia wykonywania calosci lub czeéci prac Podwykonawcy bez uzyskania pisemnej, uprzedniej
zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

h) nieprzedtozenia [ub nieterminowego przediozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub
projektu zmian do umowy podwykonawczej w wysokosci 0,5 % wartoéci wynagrodzenia netto okre$lonego
w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

i) zawarcia umowy z podwykonawcg bez postanowiefi objetych niniejsza umowa - w wysokosci 10 %
wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

j) braku zmiany umowy z podwykonawcq w zakresie terminu zaptaty lub innych wymaganych przez niniejsza
umowe postanowien lub ich nieterminowe wprowadzenie — wysokoséci 0,5 % wartosci wynagrodzenia netto
okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w umowie,

k) nieprzediozenia lub nieterminowego przediozenia pisemnych o$wiadczef o uregulowaniu wszelkich
nalezno§ci przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy oraz braku jakichkolwiek roszczen z tego tytulu - w
wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwioki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego,

) ujawnienia przez Wykonawce lub/ i Podwykonawcéw informaciji poufnych dotyczacych Zamawiajgcego,
zwlaszcza stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa bez jego pisemnej zgody poza przypadkami prawem
przewidzianymi ~ w wysokosci 15 % warto$ci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

m) zatrudnienia przez Wykonawce (przy wykonywaniu niniejszej Umowy) pracownika Zamawiajacego — w
wysoko$ci 10 % wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek.

W przypadku zaistnienia przestanek do nalozenia na rzecz Wykonawcy kar umownych z réznych tytutdw
wskazanych w niniejszej umowie podlegajg one kumulacji, przy czym maksymaina wysoko$¢ naliczonych kar
umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,
jednakze w przypadku natozenia przez Zamawiajgcego kary wskazanej w §11 ust. 1 lit. a) Zamawiajacy
nie moze natozy¢ innych kar umownych wskazanych w niniejszej umowie.
W przypadku zaistnienia przestanki do nalozenia kary umownej Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania
potrgcenia naleznej mu kary umownej z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, zaspokojenia sie z gwarancii
bankowych/ ubezpieczeniowych nalezytego wykonania robét i roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci lub
kwot zatrzymanych tytutem kaucji nalezytego wykonania robét | kaucji z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci bez
obowigzku uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaplaty kwoty kary umownej, a termin wymagalnosci
zaplaty poszczegolinej kary zostaje ustalony na dzie nastepny po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego
oswiadczenia Zamawiajacego o natozeniu kary umownej, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawigjgcy, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych

odszkodowania uzupelniajagcego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody. Wykonawca jest

zobowigzany zaplaci¢ karg umowng réwniez w przypadku, gdy Zamawiajgacy nie poni6st szkody.

Podstawowe obowiazki stron
§12

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy:

a) przekazanie placu budowy Wykonawcy umozliwiajgce terminowe rozpoczecie prac stanowigcych
przedmiot umowy,

b) wiasciwe zabezpieczenie urzadzen niezbednych do wykonania prac stanowiacych przedmiot umowy przez
skuteczne odcigcie doptywu energii elektrycznej, wody i sprezonego powietrza,

c) mozliwos¢ skorzystania — w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu umowy — z energii
elektrycznej, wody przemyslowe]j w zwiazku z umownym zakresem prac,

d) w miare posiadanych mozliwosci wydzielone miejsca na skiadowanie narzedzi i materialow.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania robdt budowlanych w sposéb zgodny z przepisami prawa, ze szczeg6inym uwzglednieniem
prawa budowlanego, normami branzowymi (PN i EN) oraz w zgodzie ze sztukg budowlang i wiedza
techniczng,

b) dostarczenia materialéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i rozwiezienie ich
na poszczegolne stanowiska robocze oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub
kradziezg,

c) sukcesywnego zabezpieczenia na wiasny koszt przed zniszczeniem Iub uszkodzeniem wykonanej juz
czesci przedsigwzigcia inwestycyjnego mogacej ulec uszkodzeniu iflub zniszczeniu w trakcie realizacij
przez Wykonawce przedmiotu umowy oraz zwyklego ruchu zakladu Zamawiajgcego. Wykonawca jest
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zobligowany do natychmiastowego usunigcia spowodowanych przez niego szkéd w czesci przedmiotu
umowy realizowanej lub juz zakoriczonej, na swéj koszt i ryzyko. Powyzsze postanowienie stosuje sie
odpowiednio w sytuacji kiedy Wykonawca dokona uszkodzenia i/ lub zniszczenia z winy wiasnej i/lub
dziatajgcych na jego zlecenie Podwykonawcow prac budowlanych wykonywanych przez osoby trzecie
na zlecenie Zamawiajgcego w ramach innych stosunkéw prawnych,

d} ustanowienia osoby lub oséb odpowiedzialnych za przebieg robét posiadajgcej uprawnienia stosownie do
danej branzy. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, powotat
iwskazac kierownika robot, petnigcego swa funkcje do czasu ostatecznego odbioru robot w sposob
zapewniajacy staly catodzienny dozér nad prowadzonymi przez Wykonawce pracami budowlanymi,

€) dokonywania nalezytego nadzoru i udzielania wszelkich niezbgdnych wyjasnien i konsultacji pracownikom
Zamawiajgcego lub/i osobom trzecim wykonujacym prace zwigzane z przedmiotem umowy,

f) przedstawienia oryginaiéw lub powiadczonych urzedowo za zgodno$é z oryginalem kopii odpowiednich
$wiadectw stwierdzajacych posiadanie aktualnych kwalifikacji Wykonawcy i zaangazowanych przez niego
0s0b do wykonywania robdt budowlanych w ramach przedmiotu umowy,

g) przestrzegania przepisow BHP i zabezpieczenia przeciwpozarowego obowigzujacych u Zamawiajacego,

h) zapewnienia poddania sie przez kazdg z os6b zaangazowanych przez niego (bezpo$rednio lub posrednio)
badaniu na obecno$¢ w organizmie alkoholu, srodkéw psgchotropowych. srodkow odurzajgcych lub innych
podobnie dziatajgcych substancji (zwanych dalej: Srodkami Psychoaktywnymi). Strony ustalajg,
iz w przypadku gdy osoba, ktérej zbadania zazada Zamawiajacy, odméwi poddania sie takiemu badaniu,
okoliczno§¢ taka bedzie traktowania jako domniemanie, iz osoba taka znajduje sie pod wplywem dzialania
Srodkow Psychoaktywnych. W przypadku stwierdzenia, ze Jakakolwiek osoba zaangazowana przez
Wykonawce spozywa Srodki Psychoaktywne, lub tez znajduje sig pod wplywem ich dziatania, lub zachodzi
domniemanie, o ktorym mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie do natychmiastowego usunigcia
takiej osoby z terenu budowy i zastgpienia jej inng osoba. Nadto oscba usunieta z terenu budowy
z powyzszych powodow nie bedzie mogta by¢ ponownie zaangazowania przy wykonywaniu robot objetych
przedmiotowg umows. Strony ustalajg, iz w przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiajgcego,
ze osoby zaangazowane przez Wykonawce spozywajg lub znajdujg sie pod wplywem Srodkéw
Psychoaktywnych lub tez zachodzi domniemanie, o ktorym mowa wyzej, Zamawiajacy natozy
na Wykonawce kare umowng w wysokoéci 1.000,00 ziotych za kazdy ujawniony przypadek, ktéra zostanie
potracona z wynagrodzenia haleznego Wykonawcy,

i) wykonywania w czasie realizacji prac polecefi Inspektora Nadzoru oraz uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajacego,

J} wspdidziatania i zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom,

k) zalatwiania formalnosci zwigzanych z zajeciem terenu w pasie prowadzonych robét oraz Z Czasowym
zajgciem pasa drogowego, tgcznie z ponoszeniem kosztow z tego tytutu,

I) uporzadkowania terenu prac po wykonaniu przedmiotu umowy,

m) oznakowania robot prowadzonych w terenie lgcznie z zajmowanym pasem drogowym,

n) informowania Zamawiajagcego o terminie odbioru rob6t czesciowych i ulegajacych zakryciu.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na Zadanie
Zamawiajgcego odkry¢ roboty, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

o) pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zaplanowanej na diuzej niz 14 dni, nieuwzglednionsj
w harmonogramie wykonania robot przerwie w prowadzeniu robét budowlanych, podajac przy tym jej
uzasadnieniem, '

p) uzgodnienia z Zamawiajacym terminu przetaczenia sieci cieplowniczej,

q} pisemnego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w terminie do 2 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Z chwilg przejgcia przez Wykonawce terenu, w obrebie ktérego ma byé wykonany przedmiot Umowy,

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za szkady wynikle na tym terenie, w fym

wobec 0s6b trzecich.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za wiasciwe zorganizowanie placu budowy, prowadzenie

i koordynowanie robét oraz za swoich pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy.

W przypadku nienalezytege wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy, Zamawiajacernu przystuguje

prawo powierzenia na koszt Wykonawcy wykonania catosci lub czesci przedmiotu umowy, osobie trzeciej,

bez pisemnej zgody Wykonawcy. Uprawnienie, okresione w zdaniu poprzednim, nie wylacza mozliwoscei
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

Zabrania sig Wykonawcy, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od umowy bez prawa do

odszkodowania dla Wykonawcy jednak z obowigzkiem zapiaty przez Wykonawce na rzecz Zamawiajaceqo

kary umownej, o ktdrej mowa w §11 ust. 1 lit. m) umowy, zatrudniania w jakiejkolwiek formie pracownikd

Zamawiajgcego do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy

A G- £ C



Zatgeznik nr 4
do SIWZ Nr WEZCP/PNZN/114/2018

moze skorzysta¢c z prawa odstapienia od umowy w terminie jednego miesigca od dowiedzenia sie
o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia od umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig z obowigzujacg w WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.0. Polityka
Jakosci, Srodowiskows i BHP, oraz z Zasadami dla Dostawcow/Wykonawcdw wykonujgeych prace/usiugi na
terenie WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z c.0. stanowigcymi Zatacznik nr 5 do umowy, zobowigzuje sie do
ich przestrzegania i stosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Potwierdzeniem tego jest podpisane o$wiadczenie w Zatgczniku nr 5.

Xl. Podwykonawcy
§13

Wykonawca nie moze zatrudni¢ Podwykonawcéw do wykonywania przedmiotu umowy w calosci, ani tez
w czgéci bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcy oraz
Podwykonawca. Uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego wymaga réwniez wprowadzenia zmian do umowy
zawartej pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca, uprzednio zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Za Podwykonawce uznaje sie kazdy podmiot, ktéremu Wykonawca powierza lub zamierza powierzyé
wykonywanie jakiejkolwiek cze$ci przedmiotu umowy. Brak pisemnej zgody Zamawiajgcego na zawarcie lub
zmiang uméw Podwykonawczych skutkowa¢ bedzie uznaniem powyzszych uméw jako bezskutecznych
wzgledem Zamawiajgcego i bedzie stanowi¢ razgce naruszenie postanowiefi umowy i skutkowaé bedzie
mozliwoscig nalozenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kary umownej lub mozliwoscia odstapienia
od niniejszej umowy w cato$ci albo w czesci z winy Wykonawcy.

W celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest

do przediozenia nie pozniej niz w terminie 21 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania prac

podwykonawczych kandydatury podwykonawcy wraz z uzgodnionym projektem umowy wraz z czegscig
dokumentacji technicznej odnoszacy sig do zakresu prac proponowanych do wykonania przez podwykonawce

i ustalonym wynagrodzeniem. Zamawiajacy jest uprawniony do zaakceptowania lub wyrazenia sprzeciwu

wobec zaproponowanego kandydata na podwykonawce wterminie 14 dni jak réwniez do zgloszenia

w powyzszym terminie zastrzezer do projektu umowy podwykonawczej, do uwzglednienia ktérych Wykonawca

jest zobowigzany w terminie 5 dni. Powyzsze zastrzezenie stosuje sig¢ odpowiednio do zmian umowy zawartej

z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 3 dni od zawarcia lub zmiany umowy z podwykonawcy przediozyé

Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopig umowy podwykonawczej

wraz z zalgcznikami. W razie gdy przediozona umowa zawiera postanowienia odmienne od zaakceptowanych

przez Zamawiajacego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej. Zamawiajacy ma prawo zadaé
wprowadzenia do umowy zmiany w zakresie terminu zaplaty oraz innych wymaganych umowa postanowien

w terminie 5 dni, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 5 dni.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia do umowy podwykonawczej postanowien dotyczacych:

a} okreslenia obowigzkow Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy, co najmniej w takim samym zakresie jak
okreslone sg obowigzki wykonawcy wzgledem Zamawiajacego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci
obowigzkéw zwigzanych z przestrzeganiem zasad BHP oraz P.POZ,

b) szczegblowego okreSlenia zakresu prac podwykonawczych powierzonego podwykonawcy wraz
z procedurg ich odbioru, co najmniej jak ustalona w niniejszej umowie,

c) wyrazenie zgody przez Podwykonawce na przedkiadanie do akceptacji przez Zamawiajacego warunkéw
przysziej umowy podwykonawczej na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

d) koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego na warunki przysziej umowy podwykonawczej,

e) zobowigzanie podwykonawcy do wprowadzenia w projekcie lub w zawartej umowie lub w jej zmianie -
zmian 2gdanych przez Zamawiajacego w trybie wskazanym w niniejszej umowie,

f) wyrazenia zgody przez podwykonawcg na bezposrednig zaplate przez Zamawiajacego na jego rzecz
wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy w sytuacji spelnienia przestanek wskazanych w ninigjszej
umowie oraz w trybie w niej wskazanym,

g) zobowigzania podwykonawcy do przedkiadania pisemnych o$wiadczenn o uregulowaniu wszelkich
naleznosci przez Wykonawce oraz braku jakichkolwiek roszczen z tego tytulu na kazde pisemne Zgdanie
Zamawiajgcego,

h) anaiogicznych postanowient w zakresie rekojmi i gwarancji jak w niniejszej umowie oraz mozliwosci
dochodzenia wynikajgcych z tych uprawnieri przez Zamawiajacego bezposrednio od Podwykonawcy,

f} zakazu zawierania przez Podwykonawcow jakichkolwiek umow o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
ich nieskutecznosci wobec Zamawiajgcego.
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Xll. Odstapienie od umowy
§14

1. Zamawiajgcy moze w calodci lub w czeSci odstapi¢ od niniejszej umowy w przypadkach wskazanych
w kodeksie cywilnym a takze, jezeli zajdzie jedna z ponizej wymienionych okolicznosci:

a) w przypadku wyznaczenia kuratora [ub likwidatora Wykonawcy oraz w sytuacji zaistnienia przestanek do
otwarcia postgpowania restrukturyzacyjnego;

b) w przypadku zaistnienia braku organéw uprawnionych lub os6b do reprezentacji Wykonawecy, jak réwniez,
w sytuacji wszczecia postgpowania o rozwigzanie osobowej spotki handlowej, bez przeprowadzania
postepowania likwidacyjnego w trybie art. 25 ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym,

c) w przypadku, Zzaistnienia po stronie Wykonawcy przestanek uzasadniajacych zozenie wniosku
o ogloszenie upadiosci,

d) Wykonawca nie realizuje robét objetych niniejszg umowa przez okres 7 dni bez zgody Zamawiajgcego,
albo porzuca wykonywanie przedmiotu Umowy lub w inny sposéb okazuje swoj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan zgodnie z Umowa;

e) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa, dokumentacjg techniczng, a w szczegoinosci
dokumentacjg projektowa lub projektem wykonawczym, a takze nie reaguje na polecenia Zamawigjacego
dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania;

f) ilos¢ pracownikéw, maszyn, przyrzadéw lub materiatéw jest na tyle niewystarczajaca, ze terminy realizacji
robét nie bedg mogty by¢ dotrzymane, a w szczegdlnosci w przypadku, gdy opéznienia realizacji rob6t
przekroczg 14 dni w stosunku do Harmonogramu Realizacji przedmiotu umowy.

g) dokonuje przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajgcych z niniejsze] umowy [ub ich czesci,
w tym cesji jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy, bez zgody Zamawiajgcego,

h) powierza wykonanie przedmiotu umowy lub jego czeéci Podwykonawcom bez uprzednisj pisemnej zgody
Zamawiajgcego, a takze z naruszeniem trybu wskazanego w umowie,

i} nieprzediozenia w terminie do 7 dni przed uplywem okresu ubezpieczenia nowej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 lit. f) i Iit. g).

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od niniejszej umowy w calosci lub w czesci z winy Wykonawcy
w przypadkach okreslonych w ust. 1 w terminie 3 miesigcy od dnia dowiedzenia sie przez przedstawicieli
Zamawiajgcego o zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej odstapienie od umowy, jednakze nie pbZnigj niz w
terminie 6 miesigcy od daty zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie od umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy z ktorejkolwiek z przyczyn wymienionych w §14 ust. 1 umowy Wykonawcy
nie przystuguje prawo do zadnych roszczen, za wyjgtkiem zaplaty za odebrane przez Zamawiajacego
i Wykonawcy roboty zrealizowane przez do czasu odstapienia cze$ciowego od umowy.

Xll. Ochrona danych osobowych
§15

Strony umowy zobowigzujg sie do ochrony danych oscbowych udostepnionych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy, z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i w zwigzku
z tym oswiadczajg, ze zawrg odrebne porozumienie w sprawie wzajemnego powierzenia przetwarzania danych
osobowych zgodne z wzorem okre$lonym w zatgczniku nr 6 do Umowy.

XIV. Rozstrzyganie sporow
§16

Ewentualne spory na tle wykonania niniejszej umowy, Strony beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywac
polubownie. W przypadku braku mozliwosci zazegnania sporu, sprawy bedzie rozstrzygal sad powszechny,
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

XV. Postanowienia koricowe
§17
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy s3:

1. Ze strony Zamawiajgcego:

Al e - Inspektor Nadzoru (uprawnienia budowlane nr .....) , tel. ........ se-mail: .......
b) . -tel. .......,e-mail: ..................

2. Ze strony Wykonawcy:
a) e - Kierownik Robét (uprawnienia budowlane nr .....), tel. ........, e-

b} -t ye-mail: ...
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§18

Wszystkie zmiany niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez Strony umowy z wylaczeniem §17 umowy, dla ktdrego wystarczajace jest pisemne
powiadomienie drugiej strony dia wprowadzenia zmian.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa Strony obowigzujg postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integraing cze$¢ umowy.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron umowy.
Integralnymi czg$ciami umowy s3 nizej wymienione Zalgczniki;

a) Zaigcznik nr 1 — Przedmioct zaméwienia

b) Zaigcznik nr 2 — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie budowy

i rozbudowy sieci cieplowniczych

¢) Zalgcznik nr 3 — Kopia poswiadczona za zgodno$é aktualnej polisy OC

d) Zaigcznik nr 4 — Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonarnia umowy

e) Zalacznik nr 5 — Wymagania w zakresie bhp, ppoz. i ochrony $rodowiska

f) Zalgcznik nr 6 - Porozumienie w sprawie wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

ADW % AT L,_la
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Zalacznik nr 1 Zatacznik nr 1
do SIWZ Nr WEZCP/PNZN/114/2018

do umowy nr......cuse..
Fundusze . .
A Rzeczpospolita Unia Europejska
5 Eﬁashuump&f:?s?odmm I Polska Fundusz Spdjnatd

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017
Projektu ,Modernizacja sieci cieptowniczych na terenie miasta Ruda Slaska”
POIS.01.07.02-00-0006/17
w ramach poddziatania P0IS.01.07.02 — Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu
w wojewodztwie §laskim
dziatania POI5.01.07.00 — Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie wojewédztwa
$laskiego
of priorytetowa POIS.01.00.00 — Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020

Zatacznik nr 1 do wniosku

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia objetym niniejszym postepowaniem sg roboty budowlane
zwigzane z budowg sieci ciepfowniczej wysokich parametréw z rur preizolowanych stalowych
sztywnych, od komory M8 16 przy ul. Goérnoslgskiej — do pkt ,W3” w miejscu potgczenia 2
istniejacy sleciq cieptownicza z rur preizolowanych stalowych sztywnych przy ul. Poloczka.

Zamawiajagcy wymaga wykonania do kofica 2018 roku 2godnie z opracowang
dokumentacja projektows, odcinka sieci cieplowniczej na nieruchomoécl o oznaczeniy
geodezyjnym 1523/142 (wzdtu? ul. Gérnoélaskiej od punktu Z-12 do punktu Z-22 o dtugodci
~190 mb.). Na wykonanie spiecia technologicznego opisanego odcinka przewidziana jest
przerwa techniczna trwajaca nie diuie] niz 10 dni kalendarzowych (szczegétowy termin
zostanie ustalony z Zamawiajacym).

Pozostate odcinki sieci cleptowniczej: od komory MB 16 do pkt ,Z-12" wraz 2
przebudowy komory MB 18 oraz odcinek od pkt ,,2-22" do pkt ,W3” zgodnie z opracowana
w tym zakresie dokumentacja projektows nalezy wykonac i splg¢ technologicznie w miesiacu
maju w 2019 roku. Na wykonanle spiecia technologicznego odcinkéw sieci cieptowniczej
realizowanych w 2019 roku przewidzlana jest taczna trwajgca nie diuzej niz 10 dni
kalendarzowych przerwa techniczna (szczegbtowy termin zostanie ustalony z
Zamawiajacym).

Sie€ cieptowniczg zaprojektowano o $rednicy DN323,5/450, 273,0/400 mm, a
przylacza o Srednicy 168,3/250 oraz 88,9/160 mm zgodnie 2 wydanymi warunkami, w
technologii rur preizolowanych. Rury preizolowane z ptaszczem HDPE w ziemi, W miejscach
przejs¢ pod drogami, roboty naleiy wykonywaé bezrozkopowo, przewiertami Jub

przepychami, zgodnie z wydanymi warunkami.
Trasa sieci zostata zaprojektowana w taki sposdb aby sama sie kompensowata za
pomocy LL°, ,Z° oraz ,U" ksztaltéw. W PB-W przedstawionc obliczenia naprezefs,
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odksztalceri, przemieszczen, oraz poziom napretert w izolacji PUR, uwzgledniajace warunki
geologiczno-gérnicze, wg tablic poradnika ,Logstor Ror”

Odpowietrzenie projektowanej sieci bedzie odbywac si¢ poprzez istniejacy sieé
preizolowany oraz w komorze MB 16. Odwodnienie sieci poprzez zawory spustowe
zabudowane w komorze MB 18.

Zakres inwestycji obejmuje facznie budowe sieci o $rednicy DN 300 i 250
z rur preizolowanych  stalowych sztywnych wyposazonych w 4 - przewodows
instalacje alarmowq oraz sie¢ o Srednicy DN 150 i 80 2 rur preizolowanych stalowych
sztywnych wyposaionych w 2-przewodowg instalacje alarmowg.
Wymagania w zakresie materialéw i sposobu wykonania robdt okreglone zostaty w
SPECYFIKACH TECHNICZNES WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH i PROJEKCIE

BUDOWLANO-WYKONAWCZYM,

WEGLOKOKS ENERGIA ZCP

orz Biz(
or ds. technicznych
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W. Foltman, K. Sobota-Foltman
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Regon: 270098366, NIP: 634-013-81-66
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INWESTOR
WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0. NR PROJEKTU:
UL. SZYB WALENTY 32 4312017
41-700 RUDA SLASKA

OBIEKT 1 ADRES

UL. GORNOSLASKA/GWARECKA, POLOCZKA
RUDA SLASKA

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY:

»PRZEBUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEJ OD KOMORY MB 16 UL.
GORNOSLASKA/GWARECKA DO ISTNIEJACEJ SIEC) PREIZOLOWANEJ UL.
POLOCZKA 3 W RUDZIE SLASKIEJ”.

OJEKTOWAL mgr in. WOUCS
PROJEKTOW UBRAGN oa B
mgr inz. WOJCIECH FOLTMAN do_projeitoons "Ll

SPRAWDZIE SRR
mgrink. FATRYK ZIENTZ

: PRAWNIENTA BUDOWLANE
mgr in. PATRYK ZIENTZ A K Y OGS
do projektowenia bez ggranic
w zakresis sieci, mstalnc{l 1 rrzgdds
cieplaych. wentylacyjnych, gazowych

M

OSWIADCZENIE :

Zgodnie z artykulem 20 ust 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowiane,
oswiadczam, i niniejszy projekt zosta! wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami | zasadami wiedzy technicznaj.

Woijciech Foltman Patryk Zientz
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DOWLAN
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DZIALKI: 1929/88, 1170/88, 1096/88, 1172/88, 1864, 1360/142, 2016/142,1568/142,
1567/72, 1288/142,1285/143, 1523/142, 1814/142,1912/133, 1910/142, 1911/133,
1908/142, 1642/142, 1622/142,1357/142, 1358/142, 1313/142, 1728/142, 1276142




PROJEKT ZAWIERA

. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Cel, zakres opracowania, dane techniczne pracy sieci cieplowniczej
Opis trasy sieci cleplowniczej
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3.1.  Prowadzenie i technologia wykonania sieci Cleplowniczej
3.1.1. Ulozenie rurociggéw
3.1.2. Rurociagi

.1.3. Armatura

.1.4. Kompensagja

.1.5. Odpowietrzenie | odwodnienie

1.6. System alarmowy
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2. Odiworzenie nawierzchni.

Przebudowa i zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu
Monta2 sieci cieplowniczsj | je] przygotowanie do rozruchu
Uwagi koricowe

Oma

. CZNiKI

il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

IV. RYSUNKI
1. Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500 rys. nr 1

2. Schemat montazowy skaia 1 : 500 rys.nr 2

3. Schemat alarmowy skala 1 : 500 tys.nr 3

4, Profil skala 1: 500/100 rys. nr 4a
5. Profil skala 1:500/100 rys.nr 4b
6. Ulozenie rur w wykopie - rys.nr §

7. Przejécle przez éciane - rys.nr 6

8. Studnia zaworowa S1 - rys. nr 7a
9. Studnia zaworowa S§2 .

10. Komora MB18 skala 1 : 50
11. Komora MB18 skala 1: 50
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3
. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie zlecenfa Inwestora w oparciu o:

- uzgodnienia przedprojektowe

- zaktualizowany wyrys z mapy zasadniczej w skali 1 : 500

- JPoradnik tachniczny systemu rur preizolowanych LOGSTOR - ROR *

- obliczenia wytrzymalo&ciowe i hydrauliczne ukladu

- pomiary z natury i ogledziny dokonane przez projektantéw

- nome PN-EN 13941 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych®
normy, normatywy | wytyczne techniczne w zakresie projektowenia i
wykonawstwa sieci cleptowniczych

2. Cel, zakres opracowania, dane techniczne pracy sieci cleplowniczej.

Zakres projektu obejmuje przebudows osiedlowej sieci cieptowniczej wraz z przylaczami
w rejonie ulicy Gémosigskiej od komory MB16 do wigczenia w istniejaca sie¢ preizoiowang
273,0/400 w rejonie ulicy Poloczka w technologil rur prelzolowanych. Zgodnie z danymi
dostarczonymi przez Inwestora :

Dopuszczalne ci$nienie w sieci 1,6 MPa
Temperatura wody w siecl - zima 125/70°C
Mozliwe przekroczenie temperatury do wartodci 130° C

3. Opis trasy siecl cieplownicze).

Projektuje si¢ budowg sieci wysokich parametréw z rur preizolowanych o $rednicy
323,9/450, 273,0/400 oraz przytgczy o rednicy 168,3/250, 88,9/160 mm. Przebieg trasy sieci
pokazano na planie zagospodarowania terenu. Przy ustalaniu trasy wzigto pod uwage
przeszkody terenowe oraz uzbrojenie podziemne terenu.

Demontai istniejaceqo cleptociagu:

Istniejgcg kanalown sie¢ cieping, kidra pokrywa sig z projektowang frasg cieplociagu
nalezy zdemontowadé w zakresie:

- Rozbiorki i demonta2u przykrycia (fupin, bgdZ plyt przykrywajacych) istniejgce} sieci
kanatowej oraz nisz kompensacyjnych (nieprzydatnych dla  systemu
preizolowanego), demontaZu starej sieci cieptowniczej wraz z je] wyposazeniem
(podpory slizgowe ipoduszki betonows, podpory stale wraz z konstrukcjami
mocujacymi itp). Pozostawieniu oczyszczonej z nierdwnosci plyty dennej. Na
oczyszczonym podioZzu utozyé warstwe uwalowanego piasku o grubosci min. 20cm
pozbawionego ostrych kamieni i innych ciat moggcych uszkodzié zewnetrzng rure
ostonowa, a nastepnie uloZyé rury preizolowane ( dopuszcza sie w porozumieniu z
Inspektorem Inwestora zmniejszenie podsypki do 10 cm ). W przypadku braku
mozliwo$ci uzyskania podsypki o grubosci min. 10 cm nalezy takze zdemontowaé
pivty denne

- Demontazu istniejacych komér cieptowniczych ( demontaz piyty pokrywowej, §cian
komory od rzednej terenu do 2 m ponizej terenu. Pozostala czesé komory zasypaé
piaskiem z zageszczeniem )

Materiafy 2 rozbiérek elementéw betonowych, nawierzchni asfaltowych, kanatéw
cieptowniczych nalezy wywiez¢ i poddaé utylizacji. Koszty utylizacji winny zostaé skalkulowane
przez Wykonawce robét.
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Z wszystkimi odpadami powstalymi w czasie procesu budowy sieci nalezy
postepowaé zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 .

3.1. Prowadzenie i technologia wykonania sieci cleplowniczej.
3.1.1. UloZenle rurociagéw.

Projektowang sie¢ nalezy ukiadaé w wykopie o wymiarach jak na zatgczonym rysunku
(nr 5 ). Na dnie wykopu wykonaé podsypke gruboéci 20 cm z Zageszczonego piasku wolnego
od ostrych kamieni i innych ciat moggcych uszkodzié ostonows rure zewnetrzna.

Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potgczen i ich szezelnosci nalezy je
przysypa¢ 20 cm warstwg zageszczonego piasku, a nastepnie zasypaé ziemig do poziomu
istniejgcego terenu.

Na zatamaniach trasy sieci cieplnej wykonaé poduszki z mat piankowych, wg schematu
rozmieszczenia mat piankowych. Nalezy bezwzglednie zachowaé wskazane na rysunkach
wymiary migdzy rurociagami i cianami wykopu w celu zapewnienia dostepu dla wykonania
spawania oraz montazu rur.

Przejscie rur preizolowanych przez Sciane wykonaé za pomocg piercienia
uszezeiniajgcego gumowego.

3.1.2. Rurocliagi.

Zaprojektowany system rurociqgéw bedzie w stanie wytrzymaé wszelkie cbcigzenia,
speiniajac jednoczesnie wymagania dotyczace bezpieczefistwa i funkcjonalnoéci w calym
okresie 30 lat uzytkowania.

Projekt wykonano w klasie B zgodnie z norma PN-EN 13941. W ciggu 30 lat dia sieci
cieptowniczej z zakiadang typowq eksploatacja i regulacjg ( regulacja temperatury zasilania w
funkeji temperatury zewnegtrznej ) iczba petnych cykli zmian obcig2enia przyjeta do obliczer nie
powinna by¢ nizsza od liczby réwnowaznych peinych cykli zmian obcigZenia tj:

- dia rurociggdw rozdzielezych - 250

- dia przyfaczy do budynkéw - 1000

Rurociggi zostang wykonane z rur i elementéw rurowych ( kolana, trojniki itp, ) w
technologii rur preizolowanych Logstor Rer. Ich wykaz zostat Zalgczony do opisu technicznego.

Rurociggi preizolowane Logsior Ror przystosowane 83 do bezposdredniego uktadania w
gruncie bez stosowania kanaiéw. Rurociagi te przystosowane s3 do pracy w nastepujacych
warunkach:

- clénienie robocze do 2,5 MPa

- temp. czynnika roboczego do 130°C ( dla pracy cigotej )

Rura preizolowana firmy Logstor Ror skiada sie z trzech integrainych czeéci:
- rury przewodowej stalowej,
- izolacfi termicznej z pianki poliuretanowej,
- plagzcza zewnetrznego wykonanego z twardego polietylenu,

Na rury przewodowe i elementy stosowane do produkgji systeméw rurowych powinna
by¢ stosowana stal w gatunku P235Gh iub P235TR2 zgodnie 2 PN-EN 10217-1:2004/A1:2006,
PN-EN 102017-2:2004/A1:2006, PN-EN 10216-2+A2:2009. Wszystkie stalowe rury oraz
materialy u?yte do prefabrykacji zespoléw rurowych zgodnie z normg PN-EN 253:2009
powinny by¢ dostarczone co najmnie] z certyfikatem 3.1 wg EN 10204, Ksztaltki powinny
speiniaé wymagania normy PN-EN 448:2008. Odcinek fury przewodowej nie powinien mieé
pofgczen.

lzolacje termiczng stanowi pianka poliuretanowa wspblezynniku przewodnosci A
= 0,03 W/ mK. Plaszcz zewngtrzny wykonany jest z twardego polietylenu HDPE
zapewniajgcego skuteczng ochrong pianki i rury stalowej przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi.
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Do spawania rur przewodowych nalezy stosowat metody spawania fukiem
slektrycznym. Wykonanie spawéw i zlaczy mufowych wraz z probg ciSnieniowg i piukaniem
oraz badaniem spawoéw, zamawiajacy wymaga wykonania badania wg Procedury Badawczej
PEC - RS / PB-UT/2013 Rew. 01.12.2013. Wymagania dotyczace niedoktadnoéci wymiaréw
wg PN-EN 13041:2009 ( wg kategorii oceny PN-EN ISO 5817:2009 ).

Sprawdzeniu uliradiwigkowemu nalezy poddat wszystkie polgczenia spawane, W
uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu wczegniejsze] zgody zamawiajgcego dopuszcza sie
zastosowanie radiograficznej metody badar. Spawacze powinni posiadaé kwalifikacje zgodne z
PN-EN 287-1:2007, uprawniajgce do stosowania danych technik spawania, grup materiattw,
zakresu érednic | metod spawania. Spawacze obslugujacy mechaniczne urzadzenia do
spawania powinni mie¢ kwalifikacje zgodne z PN-EN 1418:2000.

Sie¢ preizolowana 273,0/400, 188,3/250, 88,9/160

Polaczenia spawane zabezpieczone bedg mufami termokurcziiwymi (koniecznosé
Zakiadania elementéw muf przed spawaniem rurociggéw) z wypeinieniem plynng piankg
izolacyjng o wielkosci odpowiedniej dia danej mufy .

Ztacza mufowe z polietylenu, termokurcziiwe sieciowane radiacyjnie w warancle
podwdjnego uszczelnienia z zastosowaniem mastiku z kauczuku butylowego i Kieju
termotopliwego.

Wykonanie zlgcza mufowego z fabrycznie wykonanymi otworami na korki do wiopienia,
opakowane w rekaw z folll. W procesie produkcji migjsca w ktérych sg zlokalizowane otwory
wiewowe winny by¢ chronione przed sieciowaniem, celem umozliwienia wtopienia korkéw
uszczelniajgcych.

Diugost zigcza mufowego winna by¢ dostosowana do koficowej odizolowanej rury
stalowej. Wymaga sig aby mufa miata diugoé min. 65cm dla korficéwek 150mm oraz 70 dla
korcowek 220 mm odizolowanej rury staiowej. Wymagania dotyczace diugosci dotyczq muf do

rednicy DN200.,
Konstrukcja zigcza mufowego powinna umozliwié swobodne przemieszczanie na

piaszczu ochronnym rury przewodowej po zamontowaniu a prze piankowaniem,
W komplecie zigcza mufowego powinny by¢ dostarczane korki do odpowietrzania przy
piankowaniu, korki dla zamknigcia mufy poprzez zgrzewanie oraz plynng pianke poliuretanowq
Dopuszczaine jest wylqcznie stosowanie pianki w opakowaniach zawierajgcych
niezbgdng ilos¢ plynnych skiadnikéw potrzebnych do zaizolowania pojedynczego zigcza, nie
dotyczy to zastosowania technologii pianki wiryskiwanej z przenosnych agregatow
pianotwérczych.

Sie¢ preizolowana 323,8/450

Potgczenia spawane zabezpieczone bedg mufami zgrzewanymi elektrycznie
{(koniecznos¢ zakiadania elementéw muf przed spawaniem rurociggéw ) z zabezpieczeniem

korkami wtapianymi stozkowymi z PEHD.
Konstrukcja ziacza mufowego powinna umoZiiwi¢ swobodne przemieszczanie na

ptaszczu ochronnym rury przewodowe] po zamontowaniu a przed piankowaniem.

Mufy po zmontowaniu nalezy podda¢ probie ciSnieniowej a nastepnie zapiankowacé.
Po ostygnigciu, mufg nalezy poddaé prébie szczelnosci. Probg wykonaé przy pomocy powietrza
o ciénieniu 0,2 bara, wiloczonego do wnetrza mufy. Kontroli mufy dokonaé¢ za pomocg wody
mydlanej, ktéra rozpyla si¢ na mufe. Brak baniek mydlanych jest oznakg prawidlowego
montazu mufy. Przewody alarmu na koficach rurociggu winny byé w pozycji , za 10 min.
godz. 14" a przewody ocynkowane i miedziane nie powinny sie krzyzowaé.

3.1.3. Armatura,

Na czeéci podziemne] projektuje sig studnie zaworowe $1-S2 z zaworami odcinajgcymi
preizolowanymi z podwojnym odwodnieniem, odpowietrzeniem. Studnie zaworowe wykonat z
kregu betonowego DN/ID1200mm posadowionego na bloczkach betonowych { zgodnie z rys. nr
7 ). Zwiericzeniem studni bedzie plyta pokrywowa 2elbetowa DN/OD1500mm z otworem Dn
600 z wiazem Zeliwnym 2z ryglami.
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W komorze MB18 projekiuje sie zabudowe istniejacych przepustnic dn 300, oraz
nowych zaworéw na odgatezieniu sieci dn 65.

3.1.4. Kompensac]a.

W oparciu o wykresy i dane katalogowe Logstor Ror projektuje sie uklad kompensagji
naturalnej z wykorzystaniem zalamari trasy.

Obliczenia kompensacji

Tras¢ sieci dobrano tak aby umozliwié samokompensacie w postaci wydiuzek typul, Zi
U. Zadna diugoé¢ odcinka prostego projektowanej sieci nle przekracza wartosci diugosci
instalacyjnych Leo — wyg tablic poradnika ,Logstor Ror" ( przy projektowanym naziomie nad
siecig). Obliczeri dokonano w oparciu o schemat montazowy | wykresy doboru diugogci ramion
kompensacyjnych w zaleznosci od wydiuzenia rurociggu.

3.1.5. Odpowletrzenie i odwodnienje.

Odpowietrzenie projektowanej sieci poprzez istniejacyg sied preizolowang oraz w
komorze MB16. Odwodnienie sieci poprzez Zawory spustowe zabudowane w komorze MB18,

3.1.6. System alarmowy.

System alarmowy dla rurociagu dn 250, dn 300 wykonac jako czteroprzewodowy.
Przylacze dn 80, dn 150 wykonaé w systemie dwuprzewodowym.

Rury preizolowane Logstor Ror Sq wyposazone W przewody shzace do
zainstalowania systemu alarmowego umoziiwiajgcego ciagly nadzér nad rurociggami.
Przewody alarmowe nalezy {gczyé zgodnie ze schematem alarmowym zataczonym do
niniejszego projektu oraz wg poradnika technicznego Logstor Ror. System aflarmowy
sygnalizuje:

- zawilgocenie pianki izolacyjnej

- przerwy w obwodzie

- 2zwarcia instalacji alarmowej

wynikle z uszkodzerd rury przewodowe] na skutek jej skorodowania od $rodka Iub
wynikle z uszkodzenia zewnetrznego piaszcza oslonowego na skutek np. nieprawidiowo
prowadzonych robdt ziemnych w sgsiedztwie sleci clepinej. Nalezy stosowaé tylko
elementy typowe dia systemu Logstor Ror. Wszystkie zakoriczenia systemu alarmowego
wykona¢ za pomocq ziaczek do przewodéw linkowych { WAGO ) umieszczonych w puszkach
hermetycznych T160 OBO.

W komorze MB16 i MB18 do rury zasilajgcej i powrotnej sieci cieptowniczej wymaga sle
przyspawania ruby M12 z nakretks i podkiadkami w komplecie - them" do rury wiasciwej. W
celu wykonania odpowiednich potgczeri nalezy przediuzyé IAZ za pomocg przewodu typu
YDYZzo 3x1,5 mm? W tym celu naley zyle koloru 26ko — Zielonego przytaczyé do przyspawanej
sruby M12. Pozostale dwie zyly potgczyé w procesie lutowania z przewodami |AZ. Potgczenia
lutowane IAZ zabezpieczy¢ za pomoca wezeéniej Przygotowanych koszulek termokurczliwych.

Rezystancje Izolac]! projektowanej sieci preizolowane| nalety zmierzyé za pomocy
miernika izolacji o napieciu pomiarowym 500V, przy czym pomiaru rexystancjl izolacji
Ipianki poliuretanowe)/ nalety dokonaé poddajac sprawdzeniu kaidy przewéd IAZ
w stosunku do rury stalowej wiasciwe]. Wynik pomiaru rezystanc)i izolacji powinien
wskazywaé warto$¢ nie mniejsza niz 20 MO

Z kolei rezystancj¢ petli instalacji alarmowej zawilgocenia (IAZ) zmierzy¢ nalely
omomierzem, a warto§é¢ zmierzona powinna wynosié nle wigcej niz 12 Q/km. Ponadto
wymaga sig wykonania obrazu reflektometrycznego /pomiaru reflektometrycznego/ nowo
wybudowanej sieci wykonanego za pomocy przyrzadu pomiarowego typu ‘reflektometr’,
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Wymaga sig, aby wezystkie ww. pomiary przeprowadzone byly w obecnoéci specjalisty
ds. IAZ ze strony inwestora, tj. Weglokoks Energia ZCP sp. z o.0.

Projektowang IAZ wiaczy¢ w istniejacy system IAZ, po dokonaniu kontrolnych
badait istniejacej IAZ. W przypadku negatywnego wyniku badari kontroinych Istnlejace]
IAZ projektowang IAZ polaczy¢ w procesie lutowania i wprowadzié pod mufe.

3.2. Odtworzenie nawlerzchni.

Nawierzchnie w ktérych projektuje si¢ prace budowlano-montazowe nalezy doprowadzié
do stanu jak przed rozpoczeciem robdt. Wszelkie prace prowadzone w pasie drogowym halezy
wykonywa¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi przez Wydziat Drég | Mostéw - Urzad Miasta
Ruda Slaska.

Przejécie projektowanej sieci pod ulica Gémoélasks, Grzegorzka wykonaé metods
bezwykopowg w istniejgcej rurze ochronnej stalowe]. Przez rure ochronng naleZy przeciggnaé
rure¢ przewodows. Wprowadzenie rury technologicznej do rury ochronnej wykonaé za pomocg
ptéz dystansowych. Dla zamknigcia rur ochronnych stosowaé manszety.

4. Przebudowa i zabezpleczenie istniejgcego uzbrojenia terenu.

Trasa projektowanej sieci ciepinej krzyZzuje sig z nastepujgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu:

- kablami energetycznymi

- kablami teletechnicznymi

- wodociggiem

- gazociggiem

- kanalizacja sanitarng, deszczowg

Wszystkie sieci podziemne kidre krzy2ujq sie z projektowanym przylaczem nalezy
zabezpieczy€ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed przystapieniem do robét ziemnych
nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem dokiadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia
podziemnego terenu. Przekopy te nalezy wykonaé rgcznie pod nadzorem zainteresowanych
instytucji (przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegéinej ostroznosei.
Wykonanie wykopdw w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzié
bardzo ostroZnie.

Prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie, a
ewentualne zblizenia lub skrzyzowania zabezpieczyé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zaleceniami przedstawicieli instytucji branzowygh i tak:

z kablem energetycznym niskiego napigcia oraz oéwietleniowym zabezpieczyé kabel
rurq dwudzielng 2110 Arota PS, & z kablem wysokiego napigcia rurg dwudzielng 2160
Arota PS - zgodnie z obowigzujacg normg N SEP — E - 004. Dodatkowo oznaczyé przez
wozenie ochronnej foli z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze czerwonym,
grubogci co najmniej 0,5 mm, szerokoci co najmniej 20 cm na diugosci po 50 ¢cm
w obie strony od miejsca skrzyzowania.

- kablem teletechnicznym - zabezpieczy¢ kabel rurq dwudzielng grubodcienng zgodnie z
wytyeznymi TP S.A., rury ochronne wyprowadzi¢ po 1,5 m poza skrajng kraweds
cieplociggu. Dodatkowo oznaczy¢ przez uloZenie ochronnej foli z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze czerwonym, grubosci co najmnie] 0,5 mm, szerokosci
co najmniej 20 cm na diugoéci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Z gazociggiem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe { Dz. U. Nr 97
poz. 1055 ), przy skrzyzowaniu z zastosowaniem rury ochronnej zachowaé odleglosé
pionowa migdzy zewnetrznymi sciankami rury ochronnej, a wykonanym cieptociggiem
0,2m. Przy skrzyzowaniu w odieglosci wigkszej niz 0,4m nie jest wymagana rura
ochronna



W _przypadku prowadzenia robét w odieglosci mnigjszej niz 2 m od Ziokalizowanego
przekopem kontrolnym kabla energetycznego bezwzglednie zabrania sle prowadzenia robét

Istniejqcq sie¢ energetyczng na czas prowadzonych robét ziemnych nalezy Zabezpieczyt
przed zerwaniem podpierajac ja lub podwieszajac na konstrukji drewnianej zabudowanej po
obu stronach wykopu. Wszystkie zabezpieczenia wzglednie  przekladki uzbrojenia
podziemnego wynikie w trakcie realizacii budowy, nalezy wykonaé¢ w uzgodnieniv i pod
nadzorem jego uzytkownikéw. Wszystkie skrzyzowania cieplociggu z podziemnym uzbrojeniem
terenu muszg by¢ wykonane 2godnie z uzgodnieniem branzowym, pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia.

6. MontaZ sieci cieplownicze] | jej przygotowanie do rozruchu.

Montaz rurociqgéw, przygotowanie do rozruchu, préba wodna, ruch prébny oraz
ocena badan koficowych winny byé przeprowadzone zgodnie z obowigzujacym! w tym
zakresie normami :

- PN-91/B-10405 - sieci ciepine zewngtizne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-92/M-34031 - rurociagi pary i wody gorgeej. Ogéine wymagania i badania

- PN-EN 13941 / 2008 - projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych

- Poradnika technicznego Logstor Ror

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw

preizolowanych — Wymagania techniczne Corbti Instal

Przeprowadzenie ruchu prébnego powinno oprocz powyzszego uwzgledniaé instrukcje
opracowang przez eksploatatora siaci ciepinej w warunkach przewidzianych do normainej
jej pracy i mozliwie peinym obcigzeniu.

Proba szczelnoSci na zimno powinno byt przeprowadzone wediug metod | wartodci
ciSnienia préby szczelnosci jak w PN-M-34031 | PN-B-10405. Prébe szczelnosci na zimno

wykonaé na cignienie 2,08 Mpa.

Po zrealizowaniu préby wodnej nalezy przeprowadzi¢ plukanie rurociggow przy
pomocy pozostatej wody po prébie szczenosci i sprezonego powietrza w furociagu
réwnoleglym. Zrzut wody poplucznej do najblizszej kanalizacji deszczowe],

Warunki montazu ;

- temperatura otoczenia przy montatu rurociagéw nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C
- po wykonaniu polgczeni elektrycznych w danej mufie wihna byé ona natychmiast
zapiankowana - nie dopuszcza sie w wiw sytuacji piankowania mufy nastepnego

dnia
- polgczenia elektryczne nie mogq byé wykonane w warunkach duzej wilgotno&ci

powietrza
- podczas prac nalezy przestrzegaé uwag zawartych w ,Poradniku technicznym®

firmy Logstor Ror.

6. Uwagi koiicowe.

Przed przystapieniem do prac wykonawca winlen uzgodni¢ z Inwestorem sposéb i
rodzaj czynno$ci wymagajacych odbioru :
- czystos¢ rurociggu
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- wyniki préby ciénieniowej i piukania
- sprawdzenia szczelnosci muf przed ich piankowaniem

- Odpadki pianki poliuretanowe] oraz zuzyte torebki piankowe naiezy kazdorazowo
zebrat z placu budowy i zniszczyé w sposob bezpieczny dla otoczenia.

- Kierownik budowy przed rozpoczeciem robSt powinien opracowaé plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia zwany planem ,bioz" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27.08.2002 w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpleczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
( Dz.U. nr 47 poz. 401 ).

- Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczeristwo na budowie,
whasciwg organizacje robdt, prawidlowa jako&é robét oraz zabezpieczenie materialéw i

sprzetu
- Calo8¢ robét ziemnych | budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robst budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje

sanitare i przemystowe® oraz obowigzujgcymi normami, przepisami branZzowymi a w
szczegolnosci przepisami BHP

- Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
wiadcicieli uzbrojenia, ktére znajduje si¢ w obrebie prowadzonych robét o terminie ich
rozpoczecia | roboty prowadzié pod ich nadzorem

Warunki BHP przy wykonywaniu robét

Prace zwigzane z wykonaniem przylaczy ciepinych nalezy prowadzié zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowianych
(Dz.U. nr 47 poz. 401 )

- Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 03.12.2002r w sprawie wymagan
dotyczgcych zawartosci naturalnych izotopéw promieniotwirczych w
surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na
pobyt ludzi i inwentarza Zzywego a tak?e w odpadach przemysiowych
stosowanych w budownictwie ( Dz.U. Nr 220 poz. 1850 )

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa | higieny pracy w okresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy ( DZ. U. nr 191 poz. 1596 )

- Kodeksem Pracy Dz.U. z 1998 r nr 21 poz.94 z pééniejszymi zmianami + Prawo



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU ,BIOZ” DLA ZADANIA:

nPRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ PR2Y UL GORNOSLASKIEJ
W RUDZIE SLASKIEJ)"

OPRACOWAL.: Foitman Wojciech

LISTOPAD 2017



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
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W RUDZIE SLASKIEJ”

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawy : Kodeks Pracy ( Dz. U. Z 1998 r nr 21 poz. 84 z péZniejszymi zmianami w tym Dz.
U.Z2002rnr 74 poz. 676 ) i Prawo Budowilane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 ),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz U. Nr
120 poz. 1126 )

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu
rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenistwa | zdrowia ludzi
(Dz. U. nr 151 poz. 1256 )

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02. 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

5. Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 03.12.2002 r. w sprawie wymagart dotyczacych
Zawartosci naturalnych izotopéw promieniotworczych w surowcach | materiatach
stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego a
takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie oraz kontroli zawartosci
tych izotopdw ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 )

6. Rozporzadzenie Ministra Gospedarki z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagat
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w 2zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy { Dz. U. Nr 181 poz, 1596 )

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.08.2001r w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 01.112.1206 )

Il. ZAKRES ROBOT

Przy realizacji zadania wystqpiq roboty budowlano - montazowe i pomocnicze w
nastepujgcej kolejnosci:

1/ zagospodarowanie placu budowy i wykonanie zaplecza dla pracownikéw,

2/ wykonanie organizacji ruchu pieszego i samochodowego na czas budowy,

3/ roboty gecdezyjne: wyltyczenie trasy sieci cieplowniczej oraz wymagane pomiary,
4/ roboly ziemne dia wykopéw liniowych,

5/ roboty montaowe przy uktadaniu cieplociggéw w wykopie

6/ roboty drogowe,
7/ roboty majgce na celu uporzadkewanie placu budowy wraz 2 otworzeniem zniszczonych

nawierzchni w trakcie realizacji,

8/ roboty wykoriczeniowe,
9/ likwidacja placu budowy i odbi6r robét,

Il. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Tematem opracowania jest przebudowa sieci cieptowniczej w.p. w rejonie ulicy Gérmosigskiej
w Rudzie Slaskiej.



Zakres projektu, obsjmuje:
* przebudowe sieci cieplowniczej w.p. wraz z przytaczami w technologii rur preizolowanych

Budowa sieci realizowana jest w terenie miejskim, wzdluz ulic i budynkéw mieszkalnych
oraz na terenach zielonych.

Na okres prowadzonych robét budowlano - montaZowych nalezy zapewnié bezpieczeristwo
uzytkownikéw drég oraz umozliwié dojazd dla siuzb interwencyjnych (Pogotowie Ratunkowe, Straz
Pozama) i technicznych. NaleZy zapewni¢ pelne bezpieczefistwo pieszych uzytkownikéw drog,
wyznaczyc¢ trase dla poruszania sie.

Nale2zy wyznaczy¢ teren, ktéry moze byé wykorzystany do skiadowania materiatéw
budowlanych oraz postoju maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji robét.

Material z rozbidrek nawierzchni asfafobetonowej nalezy skiadowaé i zutyhizowat na
odpowiednio do tego przystosowanych skiadowiskach. Wykonawca robét winien przedstawi¢
dokument potwierdzajgcy ziozenie na skiadowisku materialéw szkodliwych dla Srodowiska, w tym

materialow asfaltowych z rozbiérek.

Teren budowy winien byé prawidlowo i szczelnie ogrodzony oraz powinny byé wyznaczone
trasy komunikacyjne dia sprzetu budowianego i ludzi.

Kadorazowo przed przystapleniem do prac nalezy:

- sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu dia prowadzenia prac

- zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac

- wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczyé aktualny front robét

- wydZielic i sprawdzi¢ oznakowanie szlakéw komunikacyjnych i manewrowych

- umieSci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i Zakazujgce wstepu na teren

prowadzonych robét
= WyznaczyC miejsce tymczasowego skiadowania materialow budowlanych

KaZdorazowo po wykonaniu prac nalezy

-  sprawdzic i uzupetié oznakowanie terenu
- oznakowaé zakazem | zagrodzié drogi dostepu
- przekazaé teren dozorcy

Prace wykonywaé po wydzleleniu i oznakowaniu nastepujacych miejsc:

Miejsce bezposrednich prac rozbidrkowych.
Stanowisko sktadowania.

Miejsce wykonywania robét budowlano-montazowych
Miejsce prac porzgdkowych i wyréwnawczych.

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

-ZE STRONY ISTNIEJACEGO ZAGOSPODARQWANIA TERENU

Istniejgcym zagroZeniem jest prowadzenie robét demontazowych i budowlano-
montazowych w pasie drogowym oraz w bezposrednim poblizu terendw mieszkalnych.

Nalezy zwrécit szczegbing uwage na bezpieczne wykonywanie prac przez ludzi i sprzet w
poblizu stupdw i linii trakeyjnych.

BN



Plac budowy winien by¢ szczelnie ogrodzony 2 tablicami ostrzegawczymi aby uniemozliwic
wsigp osobom postronnym na teren budowy. Nalezy zwricié szczegfing uwage na ruch
samochodéw cigzarowych i prawidiowe oznakowanie miejsca prowadzenia robét.

- PODCZAS REALIZACJ)!I ROBOT

1/ wykopy o giebokosci do 2,0 m, wykonywane w czasie prowadzenia robét

2/ skiadowanie materiatéw w pasie drogowym,

3/ praca maszyn isprzgtu budowlanego,

4/ cddzialywanie materialéw o zlej jako$ci Jub niewtaéciwej technologii zabudowy,
5/ ograniczenie ruchu pieszego i kolowego,

6/ bliskos¢ uzbrojenia terenu w sieci podziemne,

7/ transport cigzkich elementéw.

V. ZALECENIA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE DLA WYKONAWCY
Kierownictwo przedsigbiorstwa realizujgcego roboty budowlano-montazowe powinno zapewnié:

1. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczgciem robdt budowlanych a w tym:

-  sie¢ komunikacyjna obejmujgca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu
budowy,

- érodki transportu poziomego, piocnowego i pionowo-poziomego,

- skladowiska i magazyny,

- pomieszczenie: socjalno-bytowe, higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe,

- obwietienie,

- sieé wodociggows, kanalizacyjng i elektryczna,

- facznoéc telefoniczng oraz odpowiedni system tgcznosci brygady roboczej z kierownictwam
budowy oraz mozliwoé¢ zawiadomienia wiadciwej instytucji (bazy sprzetu, pogotowia , policji
itp. ) w przypadku wystapienia sytuacji krytycznej { zalania, pozaru, wypadku ),

- §rodki profilaktyki p.poz,
ogrodzenie, bramy i furtki lub tam gdzie jest to niemoZliwe oznakowanie granic terenu za

pomocq tablic ostrzegawczych, tak aby uniemoZliwi¢ wejécie na teren budowy osobom

postronnym,
- odpowiednia zabezpieczenie wykopéw ( o glgbokosci do 1,5 m ) przez deskowanie peine z

podparciem konstrukcjg usztywniajacy.

. Instruktaz pracownikéw, a w tym:

[

- Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukji bezpiecznego wykonywania robot i
zaznajomienia z nig pracownikow
Bezposredni nadzdr nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robbt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw
- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegoinie niebezpiecznych oraz
sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢é wyposaZeni w odpowiedni dia danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz odziez roboczg i ochronng wy
obowigzujgcych tabel i norm zakiadowych zobowigzuje sie pracownikéw do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem
Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP ( zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 Dz. U. 1996/62/285 ) a mianowicie:
- szkolenia wstepne, ogdine
- szkolenia wstgpne stanowiskowe
- szkolenia wstepne podstawowe
- szkolenia okresowe



- Podczas szkolenia ma kazdym etapie nalezy zapoznawaé pracownikéw z tyzykiem
zawodowym zwiazanym z wykonywang pracg na poszczegoinych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania $rodkéw ochrony osobiste]

- W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkoleri w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
Zlecer: w zakresie bhp

- Udostepni€ do wglgdu pracownikéw plan bioz, oceng ryzyka zawodowego

(7

. Ograniczenie ruchu kolowego i pieszego, aw tym:

- wyznaczenie przej§¢ dla pieszych w tym mostkow z porgczami nad wykopami
- ofganizacja ruchu kolowego

V1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE

Dla zapobiegania niebezpiaczesistwu wynikajacemu z wykonywania robét budowtanych:

1. Prawidtowe zabezpieczenie wykopow - wiasciwa obudowa &cian

2. Qdwodnienie wykopéw

3. Prawidiowo wykonane zejécia do wykopow { co 20 m )

4. Zabrania si¢ wchodzenia | wychodzenia do wykopéw po rozporach

5. Doktadne oznakowanie drogi ewakuacyjnej

6. Umieszczenie tablic ostrzegawczych - zabraniajgcych wejécia na teren budowy

7. Przekazanie brygadziécie nr telefonéw na wypadek pozaru, zalania wypadku itp. w celu
2awiadomienia kierownictwa i odpowiednich siuzb o awarii lub wiw zdarzeniu

8. Wskazanie najblizszego punktu opatrunkowego

9. Zachowanie przepiséw szczegdlowych BHP przy pracach 2wigzanych z budowa nawierzchni

drogi.

Vil. OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy przed rozpoczeciem  robot powinien opracowaté Plan
bezpieczeiistwa i ochrony zdrowia® zwany planem BiOZ" zgodnie z rozporzgdzeniem podanym
W punkcie 1.3.

W planie tym nalezy uwzglednic specyfikg robdt . wykonywanie prac w terenie
otwarlym i w drodze dla wykopdw o glebokodci do 2,0 m a tak’e zapewnienie koniecznej |
bezpiecznej komunikacji pracownikéw budowy, mieszkafcéw oraz shzb medycznych, p.
pozarowych | komunainych.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na
budowie, wiaéciwg organizacje robét, prawidtows jako$¢ wykonywanych prac oraz Zabezpieczenie
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INl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Sie¢ preizolowana wysokich parametréw z izolacjq standardowy | instalacja alarmowga
czteroprzewodows
Rura preizolowana 2 izolacjg standardowa i instalacjg alarmowg

- 323,9/450 — dlugosci 12 m - 150 szt.
- 273,0/400 ~ dlugo$ci 12 m -32 st.

Kolano preizolowane, 90° , prefabrykowane

- 323,9/450 - 62 szt.
- 273,0/400 - 8szt.

Kolano preizolowane, 45° , prefabrykowane
- 273,0/400 - 4szt.
Mufa zgrzewana elektrycznie + akcesoria + pianka izolacyjna
- 450 ~ 247 szt.

Mufa termokurczliwa, sieciowana radiacyjnie z zamknigciem z korkow wiapialnych

- 400 - 50 szt
Koricdwka termokurczliwa
- 323,9/450 - Bs.

Piercieri uszczelniajacy, tasma smama
- 450 - 12 szt
Radukcja preizolowana, prefabrykowana
- 323,9/450//273,0/400 - 2szt

Tréjnik preizolowany, prostopadty
( system alarmowy 4-przewodowy w rurze gidwnej, 2-przewodowy w rurze odgateznej )

- 323,9/450//168,3/250 - 2szt,

- 323,9/450//88,9/160 - 2sz,
Sieé preizolowana wysokich parametréw z izolacja standardowy i instalacjq alammowa
Rura preizolowana z izolacjq standardows i instalacjg alarmowa

- 168,3/250 — diugoéci 12 m - 1szt.
- 88,9/160 - dlugoéci 12 m - 1 szt
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Kolano preizolowane, 90° . prefabrykowane

- 168,3/250 - 2szt

- 88,9/160 - 2szt.
Mufa termokurcziiwa, sieciowana radiacyjnie z zamknigciem z korkéw wiapiainych

- 250 - 10 szt.

- 160 - 10 szt

Zawory preizolowane z podwdjnym odwodnieniem/odpowietrzeneim dn 40
( z kapturkami ochronnymi trzpienia polietylenowymi — nr kat. Logstor 5716 )

168,3/250 - 28z,
88,9/160 - 2szt.

Pozostale materialy

Tasma ostrzegawcza ( 500 m ) - GSszt

Poduszki piankowe, L=1m, H=2m -170 szt.

Rura ochronna Arota A110PS, L=2,5m - 10 sxt.

( + folia z tworzywa sztucznego )

Piyta Zzelbetowa 1x2x0,15 m - 52 szt.

Studnia z zaworami S2

- Wiaz Zeliwny typu ciezkiego D400 ryglowany z zamknieciem, DN600 - 1szt

- Ptyta pokrywowa Zelbetowa ¢1500/600mm H=15¢m - 1sz.

- Krag betonowy DN/ID1200mm, H = 75 cm, Gr. §cianki 15¢cm - 1szt

- Bloczki betonowe 25x12x30 cm - 30sz.
- 48zt

- Plyta denna zelbetowa azurowa 100x75x12 cm

Studnia z zaworami 81

- Wiaz Zeliwny typu lekkiego B125 ryglowany z zamknigciem, DN60D - 1szt.
- Plyta pokrywowa 2slbetowa ¢1500/600mm H=15cm - 1szt
- Krag betonowy DN/ID1200mm, H = 100 cm, Gr. &cianki 15cm - tsazt.
- Bloczki betonowe 25x12x30 cm - 30 szt
- Plyta denna 2elbetowa azurowa 100x75x12 cm . 4szt
Komora MB18

Podpora $lizgowa dwustronna dla rur 323,9/450 - Bszt.
Punkt staty dla rury dn 300 - 2sz7
Przepustnica kolnierzowa, dn 300 - istniejaca
Kotnierz stalowy, dn 300 - 4szt.
Zawory kulowe do spawania, Pn 25, Dn 65 - 2sz.
Zawory kulowe do spawania, Pn 25, Dn 32 - 4gzt.
Kolano dn 300, z izolacjg 70 mm - 48zt
Kolano dn 65, z izolacjg 40 mm - 6szt
Rura stalowa P235Gh, dn 300, izolacja 70 mm - 10 mb
Rura stalowa P235Gh, dn 65, izolacja 40 mm - 5mb
Rura stalowa P235Gh, dn 32 - 20 mb

Roboty budowlane zgodnie z rys. nr 8a i 8b
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Komora MB21

Podpora $lizgowa dwustronna dla rur 323,9/450 - 4szt
Roboty budowlane zgodnie z rys. nr 4b

Komora MB16
Roboty budowlane zgodnie z rys. nr 4a

Przejécie w rurze ochronnej - 2x26,0 mb
rura przewodowa 323,8/450 (ujeta w pkt. 1)

rura ochronna stalowa - istniejgca

manszety typu U ( integra Gliwice ) - wymiar ustali¢ na budowie - 48z,

plozy dystansowe typu ZR ( Integra Gliwice ), H=35 mm - 54 szt,
Przejécie w rurze ochronnej = 2x 30,0 mb
rura przewodowa 323,8/450 (ujeta w pkt. 1)

rura ochronna stalowa - istniejgca

manszety typu U ( Integra Giiwice ) - wymiar ustali¢ na budowie - 4 g2t,

plozy dystansowe typu ZR ( Integra Gliwice ), H=35 mm - 62 szt.
Rura ochronna - 2x8,0 mb

- fura przewodowa 323,9/450 (ujeta w pkt. 1)

- rura ochronna stalowa 610*10,0 ~2x80mb
Z powiokg 2 polietylenu

- manszety typu U ( Integra Gliwice ) - 4 gzt,

— plozy dystansowe typu ZR ( Integra Gliwice ), H=35 mm - 18 szt.
System alarmowy
Tulejki zaciskowe { 100 szt. ) - Tszt
Wsporniki do alarmu ( 100 szt. ) - 13 szt
Zigczka WAGO ( 222-413 ) - 12 52t
Puszka przytaczeniowa T160 OBO - 3sz.

- 30 mb

Przewdd typu YDY20 3x1,5mm?
Sruba M12 z nakretka - Gszt
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STUDNIA ZAWOROWA \

12 13,12, 12

UWAGA
1. Wymlary padono w cm
2. Odpowietrzenie sprowadzié rurq stalowq nad plasek

1. Wiaz 2ellwny $60 typu lekkiego B125 ryglowany z zamknlgciem

2, Piyta pokrywowa 2elbetowa 150/60cm

3. Krqg betonowy DNAD 120cm

4. Bloczki betonows 25:x12x30 om

5. Zawbr odcinajgey prelzclowony dn 150 ( 168,3/250 ), z podwiiym
odpowletrzenlem fodwodnlonlem dn 40 2z kapturkomi ochronnymi trzplenia
polietylencwe

6. Piyta denng 2elbetowa aturowa 100x75x12

n | Dot
12017

ded)awe] sieci cieplownicze) przy ul. Glimodiyskiej
;..&a»_.._ﬁ

STUDNIA ZAWOROWA §1

o) P—l.ﬂl W | dwewr
Weghtheks Encrgia 2CP sp. z v
. int SLK 41700 Ruda $lgske, ul, $zyh Walenty 32
Propktonat: | 4% aman _ﬁ@ﬂu /
2
Sprawdzit: nn.n!w w..._.%\-%\
et

ZESPOL PROJEKTOWD — REALIZACYJNY
® PRO - SAN " s.c,

_— PEW Wl Giwicks 20 41 — W02 Bylem

Wi o 32262 = 17 — G5 22 ~ 39 - 12

Rysunek nr:




18

UWAGA
1. Wymiary podanc w cm
2. Odpowiatrzenie sprowadzi¢ rurq stalowq nad piasek

1. Wiaz reliwny 960 typu clezkiego D400 rygl y = zamknig
2. Piyta pokrywowa zelbetowa 150/60cm

3. Krqg betonowy DN/ID 120em

4. Bloczkl betonows 25x12x30 cm

5. Zawbr odclnajqey preizolowany dn 80 ( 88,9/160 ), z podwbjnym

dpowletrzeniomn /odwodnisnlem dn 40 z kapturkami ochrennymi trzplenia

polletylenowa
5. Plyto donng zelbetowa aturowe 100x75x12

] lrwestor
* Weghokoks nwlrﬁ.nnfpuc,s Projit er: | et
. mr i S11/2043/ | 41700 R $igska, ul. Szyh Walenuy 32 43/2017|1.2017
Prajoktowat: |y Fottran 005 /06
Prouaboes oo i cgowaes pray . 3
Rudie §1-4kicf"

my h2. S/ " :
Sormdlt: 7. Btz POOS/07 STUDNIA ZAWOROWA S2
Skl: Stodkurre ZESPO PROUEKTOWD ~ REALIZACY.NY Rysunek nr:

" PRO — SAN " 5C
—_— PaW o, OMwicka 20 41 = W02 Bylom 7b
ielfhm ; 32 202 = 27 - GO, 262 - 2~ M2




‘|

RZUT KOMORY

h
"
i1
J
: 1 [ L e
€ _ ] ] -
1 L O
M _ _ .
L) "
A A
1 — ISTREJACA RURA OCHRONNA
ROBOTY BUDOMLANE W KOMORZE phgl =kl
- Malowanie scian | stropu komory 4 — KOLANQ 3239/450
_ ; 5~ KONCOMKA TERUOKURCZLINA 450
oezys Nﬁms.zm %n. Komany 6 ~ PIERSGER USZCZELNIAMCY 450
- Oezyszczenie rzqpi 7 = PRIEPUSTNICA KOLNERZOWA — ISTREACA e ks Evcyin ZCP g 100, Popt e | Dok
= Monta? dwéch drabinek stafowych & — KOLNERZE DN 300 . S /20437 ;_.§=§Hﬂ¢_.§§ém 43/207|1.2m7
~ Montaz 3 wlozéw 9600 — zelbetowych 9 — ZAWRY KULOWE DO SPAWAMA, ON 65 Projpkomat. |3y ey POGS /08
10 = PUNKT STALY "Preebudowa osiedlowej sieci cieplowniczej przy
- Montaz kraty Wema Ix! m 11 - KOLANO D 300 e ul. Gémoslgskiej w Rudzic Slackiej”
12 ~ POCPORA DLA RURY 3219/450 et |popes ey KOMORA MBI
Skale; Stodur: ZESPOL ._uaxo..%nnﬂowwzl. Mmm.:~>n<.z< Rysunek nr:
150 PBY . ks 20 41 ~ 008 o 8a
Wfke: X - -1 M -w-%




PRZEKROJ A—A

7

Az A e . 7

i2 - PSS
Podparcie systemowe — Podpora slizgowa
dia rury 323,9/450

1 = ISTNEUIACA RURA GCHRONNA

2 — WANSZETA TYPU U

J - WUFA 450

4 - KOLANO 3239/450

5 — KORCOWKA TERMOKURCZLINA 450
6 ~ PERSDER USZCZELNAJACY 450

____________

F — ZAHORY KULOWE DO SPANANIA, DK 65
10 ~ PUNKT STALY

T — KOLANG DN 300

12 - PODPORA DLA RURY 3239/450

13 = ZANGR KULOWY SPAWANY DN 32

[
— S Weglokoks Fnergia ZCP sp, 200, Propkim | Dot
. nt SLK /20437 | 44700 Ruda Slyska, ul. Szyh Welewy 32 43/207| 11,207
Projactonat: | ¥l POOS /08
"Przebudowa osiedlowe; sieci cieplownicze] przy

i it SR/ ul, Gomoglgskicj w Rudzic Slaskie"
Spoowdall 1P, Zntz POGS /07 KOMORA MB18
Sl Stodu ZESPGL PROJXTOWD — REAUZACYHY Rysunek nr:

PRO - SAN " 5.C,
150 PEW il Giwics 20 4 ~ G2 Bylom mU
lolffoe ; 32 202 — 37 ~ B8, 2% - 20 = 82




Zalgceznik nr 4
do SIWZ Nr WEZCP/PNZN/114/2018

Zatgeznik nr 5
doOUMOWY NI. ..oiviinirieeer e e,

Wymagania w zakresie bhp, ppot. i ochrony srodowiska

Dostawcg/Wykonawce wykonujacego prace/ustugi na terenie WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0. {Zleceniodawcy) zobowigzuje sie do:
a) realizacji wymaganr $rodowiskowych i bezpieczeristwa pracy wynikajacych z umowy/zlecenia,
b} realizacji polityki Zintegrowanego Systemu Zarzadzania WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.0. pedczas wykonywania
umowy/zlecenia,
¢) realizacji ponizej wymienionych zalecer.
W zakresie ochrony $rodowiska do stosowania i przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw i procedur, a w szczegdlnosci:
a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczen szkodliwymi substancjami np. olejami, smarami,
farbami, produktami zawierajacymi substancje trujace,
b) skladowania materialéw przewidzianych do wykonania robét w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodaweca w spostb
zapewniajgcy ochrong srodowiska,
¢) zbierania, magazynowania, transportu i utylizacji materiatow zbednych i odpadéw, nieprzydatnych do dalszego prowadzenia
robét zgodnie z Ustawq o odpadach oraz zgodnie z warunkami umowy lub zlecenia,
d} oszczednego korzystania z wody,
e) odprowadzania iciekdw poprodukcyjnych do urzadzed kanalizacyjnych zakiadu tylko po uzgodnieniu z Kierownikiem Zakiadu
Cieptowniczego,
f)  nie wprowadzania do kanalizacji zaktadu substancji szkodliwych i trujacych lub wylewania ich na terenle zakladu,
g} utrzymywania czystosci i porzadku na terenie lub obiekcie, gdzie wykonywane sa prace,
h) informowania Zleceniodawcy o aspektach frodowiskowych wystepujacych podczas wykonywanych uslug/pracach, ze
szczegbinym uwzglednieniem aspektdw przekraczajgcych wymagania przepiséw,
i} oméwienia ze Zleceniodawcy sposobu alarmowania, postepowania i dziatarh majacych na celu ograniczenie skutkéw w przypadku
zaistnienia incydentu $rodowiskowego?,
i} niezwiocznego informowania Zleceniodawcy o zaistnieniu incydentéw érodowiskowych podczas prowadzenia prac, realizacji
ustugi.
W zakresie ppoi., bezpieczefistwa | higieny pracy do przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw | procedur,
a w szczegdinosci:
a) dokonania identyfikacii zagrozer bezpieczeristwa pracy zwigzanych z wykonywana praca,
b} przestrzegania obowigzujacych przepiséw z bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowej,
¢} wprowadzenia przed rozpoczeciem prac uzgodnionych metod komunikowania sie i wspotpracy ze Zleceniodawcy, dotyczacych
zagroZefi oraz zwigzanych z nimi érodkéw zapobiegawczych i ochronnych,
d} zobowigzania Dostawcy/Wykonawcy do rejestrowania wypadkéw przy pracy, zdarzen potencjalnie wypadkowych podczas
wykonywania prac na rzecz Zleceniodawcy,
e} zobowigzania Dostawcy/Wykonawcy do zapoznania wiasnych pracownikéw ze zidentyfikowanym! zagrozeniami w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz do obowigzku stosowania zabezpieczen i $rodkéw cchrony indywidualnej,
f) obowigzku odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeristwa | higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowe] przeprowadzonego przez
wyznaczonego pracownika WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0.,
g) zohowigzania Dostawcy/Wykonawcy do realizacji zalecer pracownikéw stuzby bhp i dozoru Zleceniodawcy podczas wykonywania
prac oraz przestrzegania ohowigzujgcych w tym temacie procedur Zleceniodawcy, jeieli zostang Wykonawcy doreczone.

Ofwiadczenie

Oiwiadczam, Ze zapoznatem sig z trescig powyiszego zatacznika a takie, ze dzialalnoét maoja, mojej firmy | podwykonawcow
prowadzana jest zgodnie z obowigzujacym prawem i w oparciu o posiadane pozwolenia i decyzje.

Zobowigzuje sig w imieniu swoim, swojej firmy, moich podwykonaweéw do postepowania zgodnie z wymaganiami
hiniejszego dokumentu i wszystkimi przepisami prawnymi w zakresie prowadzonych prac.

Przedmiot zlecenia/umowy: PEC.17.1.10 - Przebudowa sieci cieptowniczej od komory MB-16 przy ul. Gérnoslgskiej do potgczenia z siecig
preizolowang przy ul. Poloczka 3

NazWa DOStaWCY /WY KONMAWEY: oireinienieie e et e e e s B e AR et ecee s stmmssstmrscns s e

Miejscowos¢, data Podpis i pieczeé

! Incydent $rodowiskowy - niespodziewane (nieplanowane) oddziatywanie na $rodowisko {w postaci: emisji, odpaddw statych, innego zanieczyszezenia (np. hatas)

AL Q.



Zatacznik nr 6

do UMOWY Nr ... erecesenene.
POROZUMIENIE

W SPRAWIE WZAJEMNEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarte w dniu ..........ccc....... W Rudzie $laskiej pomiedzy:

WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0. z siedzibg w Rudzie Slaskiej, ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda
Slaska, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000181417, NIP 6411006444, REGON 272661854, z kapitatem
zaktadowym, 65 723 000,00 zt, ktéra reprezentuje:

..................................................................

Zwana dalej w tresci Umowy , WE ZCP”,

a
v 2 Siedzibg Wi, Zarejestrowang w KRS pod numerem
ersmsessssars s sensennenns, POSIAAAJAC NUMEr NIP: ..o vreneerene | REGON: v, 2 kapitatem
zaktadowym ......................., reprezentowang przez:
1.

zwana dalej w tresci Umowy ,Firmg”,

zwanymi tgcznie Stronami.

Preambuta
Zwazywszy na to, Ze:

1. Strony zawarly w dniu ........ umowe nr ... na wykonanie Zadania: PEC.17.1.10 - Przebudowa
sieci cieptowniczej od komory MB-16 przy ul. Gornoslaskiej do poijczenia z siecig
preizolowang przy ul. Poloczka 3,

2. W celu wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w pkt. 1 powyiej, niezbedne jest
przetwarzanie danych osobowych oséb fizycznych,

3. Strony zobowigzane sg do stosowania przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, w sprawie ochrony os6b fizyeznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Strony postanowity zawrzec niniejsze Porozumienie o nastepujgcej tresci:

§1

Strony postanawiaja, iz na potrzeby interpretacji niniejszego Porozumienia, ponizsze pojecia nalezy

rozumied nastepujgco:

1. ,Porozumienie” - porozumienie dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych
osobowych,

2. ,Umowa” - umowa nr ... na wykonanie Zadania: PEC.17.1.10 — Przebudowa sieci cieptowniczej
od komory MB-16 przy ul. Gérnoslaskiej do potaczenia z siecig preizolowang przy ul. Poloczka
3, zawarta pomigdzy Stronami w dniu ..........cceeinnes,

3. .Rozporzadzenie” - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

Stronalzs
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Zalgcznik nr 6
G0 UMOWY NI e ererer e senine
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE {ogblne rozporzadzenie o ochronie danych), {(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. i),

4. ,Ustawa” - ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r.
poz. 1000},

5. nPrzetwarzajacy” - Strona, ktérej powierzono przetwarzanie danych osobowych,

6. ,Powierzajacy” - Strona, ktora powierzyfa przetwarzanie danych osobowych.

§2

1. WE ZCP oswiadcza, Ze przedmiotem przetwarzania sg n/w dane osobowe:

ktorych jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia. W/w dane
osobowe dot. nastepujacych kategorii 0séb: pracownicy WE ZCP, ......

2. WE ZCP jako Powierzajacy poleca a FIRMA jako Przetwarzajacy przyimuje do przetwarzania dane
osobowe wymienione w ust. 1 powyzej, w celu prawidiowe] realizacji Umowy, w zakresie
powierzonych danych oraz na warunkach okreslonych niniejszym  Porozumieniem,
Rozporzadzeniem i Ustawg.

3. Przetwarzanie przez FIRME powierzonych danych osobowych polegaé bedzie na wykonywaniu
w sposdb zautomatyzowany lub niezautomatyzowany nastepujacych czynnosci: zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, rozpowszechnianie
lub innego rodzaju udostepnianie, dopasowywanie lub faczenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie.

4. Przetwarzajacy nie decyduje o $rodkach i celach przetwarzania danych, o ktdrych mowa w ust. 2
powyiej.

§3
1. FIRMA oswiadcza, ze przedmiotem przetwarzania sa n/w dane osocbowe:
Be erersistic e e e e ot sas s snperser ieg
ktorych jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia. W/w dane
osobowe dot. nastgpujacych kategorii oséb: pracownicy FIRMY, ......

2. FIRMA jako Powierzajacy poleca a WE ZCP jako Przetwarzajacy przyjmuje do przetwarzania dane
osobowe wymienione w ust. 1 powyzej, w celu prawidtowej realizacji Umowy, w zakresie
powierzonych danych oraz na warunkach okre$lonych niniejszym Porozumieniem,
Rozporzadzeniem i Ustawa.

3. Przetwarzanie przez WE ZCP powierzonych danych osobowych polegaé bedzie na wykonywaniu
w sposéb zautomatyzowany lub niezautomatyzowany nastepujacych czynnosci:  zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porzagdkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, rozpowszechnianie
lub innego rodzaju udostgpnianie, dopasowywanie lub taczenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie.

4. Przetwarzajgcy nie decyduje o $rodkach i celach przetwarzania danych, o ktérych mowa w ust. 2
powyzej.

§4

1. Strony zobowigzujy sig przetwarza¢ powierzone im dane osobowe zgodnie z niniejszym

Porozumieniem, Rozporzgdzeniem, Ustawg oraz z innymi przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego, ktére chronia prawa oséb, ktérych dane dotycza.
Strona2:z5
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Zatgcznik nr 6
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2. Strony zobowijzujg sig zapewni¢ bezpieczenstwo przetwarzania powierzonych danych

osobowych poprzez wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
adekwatnych do rodzaju powierzonych danych oraz ryzyka naruszenia praw osob, ktérych te
dane dotyczg, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

3. Strony zobowigzujq si¢ dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, w szczegbinoéci poprzez realizacje obowigzkéw wynikajacych z art. 24
Rozporzadzenia.

4. Dostgp do powierzonych przez Strony danych osobowych moga mieé¢ jedynie pracownicy lub
wspdtpracownicy Stron, ktérzy otrzymali stosowne upowaznienie do przetwarzania tych danych,
poprzedzone ziozeniem przez te osoby oswiadczenia o zachowaniu tych danych oraz sposobéw
ich zabezpieczenia w tajemnicy zaréwno w trakcie zatrudnienia ich u Stron, jak i po jego ustaniu.

5. Przetwarzajacy zobowigzany jest wspotpracowaé z Powierzajacym w zakresie udzielania
odpowiedzi na 3adania osoby, ktére] dane dotycza, opisane w rozdziale 1l Rozporzadzenia
(w szczegbinodci informowanie i przejrzysta komunikacja, dostep do danych, obowiazek
informacyjny, prawo dostepu, prawo do sprostowania danych, usuniecia danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu). W tym celu Przetwarzajacy zobowigzany
jest poinformowa¢ Powierzajgcego o kaidym Zqdaniu osoby uprawnionej w ramach
wykonywania przez te osobg praw wynikajacych z Rozporzadzenia oraz udzielania
Powierzajgcemu wszelkich niezbednych informacji w tym zakresie.

6. Majgc na uwadze charakter przetwarzania powierzonych danych oraz dostepnych
Przetwarzajgcemu informacji, zobowiazany jest on wspieraé Powierzajgcego w wywigzywaniu sie
przez niego z obowigzkéw w zakresie bezpieczeristwa danych, zarzadzania naruszeniami ochrony
danych osobowych oraz ich zgtaszaniem do organu nadzoru oraz osoby, ktorej dane dotycza,
oceny skutkdw dla ochrony danych oraz konsultacjami z organem nadzoru (Art. 32-36
Rozporzgdzenia).

7. Przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki
zgtasza je Powierzajagcemu w formie elektronicznej na adres e-mail:

8. cOdoWEZCP ..ccoovvvvereecernnnnn, @........
b. codoFIRMY ....................... @..ccovrneee

8. Zmiana adresu e-mail, o ktérym mowa w ust. 7 powyiej nie stanowi zmiany Porozumienia
i dokonywana jest w formie elektronicznej.

9. Strony zobowigzujy si¢ na bieigco $ledzi¢ zmiany regulacji ochrony danych osobowych
i dostosowywa¢ sposéb przetwarzania danych, w szczegéinosci procedury wewnetrzne i sposoby
zabezpieczenia danych osobowych do aktualnych wymagari prawnych.

§5

1. Powierzajacy zgodnie z Rozporzadzeniem ma prawo kontroli, czy érodki zastosowane przez
Przetwarzajgcego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniajg postanowienia Porozumienia.

2. Powierzajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzajacego i z minimum
7-dniowym jego uprzedzeniem z jednoczesnym wskazaniem zakresu inspekcji oraz oséb
upowaznionych przez Powierzajacego do przeprowadzenia inspekcji.

3. Przetwarzajacy zobowijzuje sie do usunigcia uchybieri stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Powierzajacego nie diuiszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy udostgpnia Powierzajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Strona3z5
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Zatacznik nr 6
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5. Stronom przystuguje prawo wydawania sobie wzajemnie rekomendacji co do sposobu

przetwarzania powierzonych danych oraz stosowanych srodkéw technicznych i organizacyjnych
zabezpieczajacych powierzone dane osobowe. Wzajemne rekomendacje nie s3 wigzgce dia Stron,
jednakze wydana przez Strone rekomendacja zobowigzuje druga Strone do weryfikacji
moiliwosci jej wdrozenia w wewnetrzne procedury przetwarzania danych osobowych.
Rekomendacje wydawane przez Strony nie moga zaktada¢ naruszenia przepisow prawa
w przypadku ich wdrozenia.

6. Przetwarzajacy zobowigzany jest niezwlocznie powiadamia¢ Powierzajagcego o wszelkich
skargach, pismach, kontrolach organu nadzoru, postepowaniach sadowych i administracyjnych
pozostajacych w zwigzku z powierzonymi danymi osobowymi oraz wspéidziata¢ z Powierzajacym
w tym zakresie, w szczegbinoéci poprzez udostepnianie mu wszelkiej dokumentacji z tym
zwigzanej.

§6

1. Jezeli naleiyta realizacja obowigzkéw Przetwarzajacego wynikajacych z realizacji niniejszego
Porozumienia oraz Umowy bedzie tego wymagata, Przetwarzajacy moie dokonaé dalszego
powierzenia przetwarzania danych. Uprawnienie do dalszego powierzenia przetwarzania danych
osobowych przez Przetwarzajacego nie obejmuje przekazywania danych osobowych do paristwa
trzeciego w rozumieniu Rozporzadzenia. W takim przypadku wymagana jest uprzednia zgoda
Powierzajgcego wyraiona w formie pisemnej lub elektroniczne;.

2. Warunkiem dalszego powierzenia danych osobowych przez Przetwarzajacego jest uprzednie
powiadomienie Powierzajacego o tym fakcie, 2 jednoczesnym oéwiadczeniem Przetwarzajgcego,
iz podmiot ktdremu zostang podpowierzone dane osobowe spetnia wymogi, o ktérych mowa
wart. 28 Rozporzadzenia i zostanie to zagwarantowane w umowie dalszego powierzenia
przetwarzania danych. Uprawnienia podmiotu, ktéremu Przetwarzajacy dalej powierzy
przetwarzanie danych osobowych nie mogg by¢ szersze, anizeli uprawnienia Przetwarzajacego,
wynikajace z niniejszego Porozumienia. Przetwarzajacy ponosi peing odpowiedzialnoéé wobec
Powierzajacego za nie wywigzanie sie ze spoczywajacych na podwykonawcy obowigzkéw
ochrony danych.

3. Uprawnienie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 powyzej nie wylacza mozliwosci wyrazenia przez
Powierzajacego sprzeciwu wobec dalszego powierzenia, ktory Powierzajacy moze wyrazié
w terminie 5 dni roboczych od poinformowania go ¢ zamiarze podpowierzenia. Brak reakgji
Powierzajacego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim jest réwnoznaczny z brakiem
sprzeciwu.

§7
1. Strony uprawnione sg do przetwarzania powierzonych sobie wzajemnie danych osobowych do
dnia wygasniecia lub rozwigzania Umowy.
2. W terminie 14 dni od wygasnigcia lub rozwigzania Umowy Strony zobowigzane sg usunaé
powierzone sobie wzajemnie dane osobowe, chyba ie obowigzek ich dalszego przetwarzania
przez Strony wynika z odrebnych przepisow prawa.

§8
1. Strony odpowiadaja za dziatania i zaniechania osob, przy pomocy ktérych beda przetwarzaly
powierzone dane osobowe, jak za dziatania lub zaniechania wiasne.
2. W przypadku, gdy w zwigzku z niezgodnym z przepisami Rozporzadzania przetwarzaniem danych
osobowych powierzonych Przetwarzajacemu, z przyczyn lefgcych po stronie Przetwarzajacego
{wina), Powierzajacy poniesie jakiekolwiek koszty, w szczegblnoéci zwigzane z wyplatg
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zadosCuczynienia lub koszty obstugi prawnej, Przetwarzajacy zobowigzany bedzie do pokrycia

tych kosztéw w petnej wysokosci a w przypadku wytoczonego postepowania sadowego - do
udzielenia Powierzajgcemu wszelkiego wsparcia w takim postgpowaniu, a takze do przejecia
odpowiedziainoéci w przypadku przyznania osobie uprawnionej odszkodowania w takim
postepowaniu, w wysokosci odpowiadajace] rdwnowartosci przyznanego odszkodowania lub
kosztéw zados€uczynienia oraz wszelkich kosztéw niezbednych do obrony przed zgtaszanymi
roszczeniami a poniesionych przez Powierzajacego w takim postepowaniu.

§9

1. Strony zobowijzujg si¢ wzajemnie do zachowania w tajemnicy wszelkich informagji, danych,
materiatow, dokumentdw i danych oscbowych otrzymanych od siebie i od wspdtpracujacych
z nimi 0s6b oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (zwane dalej: ,,dane poufne”).

2. Strona oswiadcza, ie w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych
nie bedq one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej 2gody drugiej Strony,
winnym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§10

1. Niniejsze Porozumienie stanowi umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ktorej
mowa w art. 28 ust, 3 Rozporzadzenia.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem majg zastosowanie przepisy prawa
obowigzujacego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegélnodci Rozporzadzenia
i Ustawy.

3. Z zastrzezeniem § 4 ust. 8, wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagaja zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Niniejsze Porozumienie sporzagdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kaidej ze Stron.

5. Porozumienie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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