Zatgeznik nr 4
do SIWZ Nr WEZCP/PNZN/11/2019

Fundusze Rzeczpospoiita Unia Europejska
Europejskie B Poiska Funmgpﬂnoid
Infrastruktura | Srodowisko

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017
Projektu .Modernizacja sieci cieplowniczych na terenie miasta Ruda Slgska"
POIS.01.07.02-00-0006/17
w ramach poddziatania POIS.01.07.02 - Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu

w wojewddztwie sigskim

dzigtania POIS.01.07.00 — Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
wojewbdziwa Slgskiego

08 priorytetowa POIS.01.00.00 — Zmniejszenie emisyjno&ci gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura | Srodowisko 2014 — 2020

PROJEKT - UMOWANR ............. T
o roboty budowlane — przebudowa slecl clepiowniczej oraz zabudowa weziéw clepinych

zawarta w Rudzie Sigskiej w dnlu .......cccereeenneee pomiedzy:

WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.0., z siedzibg w Rudzie Slgskie], ul. Szyb Walenty Nr 32, 41-700 Ruda
Slgska, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem
0000181417, posladajaca nr NIP: 6411008444 i REGON: 272661 854, z kapitatem zakladowym 85 723 000,00 zi,
ktorg reprezentuje:

zwanym dalej .Wykonaweg",
zwanymi igcznie ,Stronam| Umowy”,

o nastepujacej freéci:

l_); udzlelenia zaméwienia pr piséw ustawy z dnié 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwieri Publicznych (4. Dz. U.
z dnia 20.07.2017 r. poz. 1579), nie stosuje sie.

Umowg zawiera sl z Wykonawca wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego z negocjagjemi, na podstawle
~Regulaminu Udzielania Zaméwieri przez Spotd GK WE" bedgcego zalqcznikiem nr 8 do Poittyki Udzielania
Zamoéwien przez WEGLOKOKS ENERGIA ZCP 8p. z 0.0.” obowigzujgcego u Zamawiajgcego zgodnie z Uchwatg
nr 76/17 z dnla 14.12.2017r. | Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) Nr WEZCP/PNZN/11/2018.

l.  Przedmiot umowy

§1
1. Zamawiajgcy 2leca, a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowigzuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajacego zadania pn.: ZCP.17.1.09 Przebudowa slecl cleplowniczej w rejonie ul. Tunkla 112 -
zabudowa 4 wezléw, polegajacego w szczegbinosci na:
1) przebudowie osiedlowej sieci cieplowniczej wysokich parametréw z rur preizolowanych stalowych
sztywnych na nlzej wymienionych odcinkach;
a) od punku PW do punktu PK (w budynku W I} o grednicy 2 x DN 126/225 wraz z przejsciem pod
ul. Dunikowskiego w rurach ochronnych 2 x DN 300,

b) od punktu PW-1 o $rednicy 2 x DN 25/90 do punktu PK-1 w budynku przy ul. Tunkla 137,
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¢) od punktu PW-2 o $rednicy 2 x DN 32/110 do punktu PK-2 w budynku przy ul. Tunkla 112 a;

2) przebudowie osiedlows] sleci cieplowniczej rozdzielcze] z grupowych weztéw ciepinych zasilajgcych
budynki przy ul. Cheimoriskiego — Dunikowskiego oraz Tunkla z rur preizolowanych sztywnych na nizej
wymlenionych odcinkach:

a) od punktu PW-4 (w budynku W II) do punkiu PK~4 w miejscu potgczenia z istniejgcy siecig
preizolowang o érednicy 2 x DN 150//250 wraz z przejéciem pod ul. Dunikowskiego w rurach
ochronnych 2 x DN 350,

b) od punktu PW-3 (w budynku W Il) do punktu T-3.2 o srednicy DN 125/225 wraz z odbiciem DN 32/110
oraz od punkiu T-3.2 do punktu PK-3 o $rednicy DN 100/200,

c) od punktu T-3.2 do punktu A oraz PK-A w budynku przy ul. Tunkla 141 o §rednicy DN 50/125,

d) od punktu A do punkiu B wraz z przytaczami do budynkéw przy ul. Tunkla 139 oraz Dunikowskiego 2
o srednicy DN 25/90;

taczna diugosé przebudowywanych sleci cieplowniczych i przytaczy wynocsi ~538 mb.

3) wykonaniu 4 (czterech) weziéw ciepinych w budynkach;

a) ul. Tunkla 137,

b) ul. Tunkla 112 a,

c) ul. Dunikowsklego 4,

d} ul. Tunkla 112;

4) przeniesienlu grupowego wezia cieplnego z budynku przy ul. Dunikowskiego 1 (pawilon handlowy)
do pomieszczenla w budynku przy ul. Dunikowskiego 4 wraz z wykonaniem robét budowlanych
Zwlgzanych z adaptacjg pomieszczenia;

oraz wykonanie innych prac zwigzanych z powyzej opisanym przedmiotem umowy.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajacego | przekazanymi Wykonawcy

Projektaml Budowlanymi opracowanymi przez Przedsigblorstwo Ustugowo Produkecyjne UTEX sp. z o.0.

z siedzibg w Gliwicach, zwanymi dalej ,dokumentacjq projektowg” - Zatacznik nr 2 do SIWZ, opisem zawartym

w dokumencie o nazwie ,Przedmiot zaméwienia®, ki6ry stanow! Zatacznik nr 1 do umowy oraz ,Specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie budowy i rozbudowy sieci cieplowniczych”, ktéra

stanowi Zatgcznlk nr 2 do umowy.

. Zamawiajacy oSwiadcza, i2 poslada ostateczne pozwolenie na budowe wydane w 2018 roku przez Prezydenta
Miasta w Rudzie Sigskiej.
§2

. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest réwniez dostarczyé Zamawiajgcemu:
a) deklaracje zgodno$ci 2 normg i wiadectwa jakoéci dia dostarczonych materiatow preizolowanych,
b) protokoly z adbioru robét zanikowych,

¢) protokoly z badan zigczy spawanych,

d) protokét z badania szczelnoscl muf,

e} protokét z plukania sieci,

f) protokoly z odbioru podsypki piaskowsj | zasypki plaskowsj,

g) protokoly z odbioru terenu po zakoriczeniu robét,

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjna,

[) protokét ze sprawdzenia instalacji alarmowe,

) protokoly pomiaréw elektrycznych,

k) DTR (Dokumentacje Techniczno-Ruchowe) urzadzen — instrukcje obslugi w jezyku polskim,

I) inne dokumenty wg obowigzujgcych przepiséw.

. Wykonawca wykona przedmlot umowy z materiatéw i urzgdzen fabrycznie nowych, zgodnych z dokumentacjg

projektowq, o ktdre] mowa w §1 ust. 2 umowy. Jako fabrycznie nowe uznaje sie materialy i urzadzenia nigdy

wczesnle] nie uzywane w jakimkolwiek celu w cafosci lub w czesci, wytworzone przez Wykonawce {ub

zakupione bezposrednio od producents, badZ autoryzowanego przedstawiclela producenta, wylgcznie

na potrzeby reailzacji ninlejsze] umowy. Dostarczone urzgdzenia i maszyny powinny posiada¢ oznaczenie CE

i tabliczki znamionowe. Wszelkie zmiany materiaiéw | urzadzen wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Materigly i urzgdzenia Wykonawcy powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu | stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 - ustawy - Prawo budowlane, posiadaé niezbedne

atesty { aprobaty techniczne.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢é w stosunku do zastosowanych

materialéw | urzadzefi certyfikat (znak CE lub B), aprobate techniczng itp.
ALy



5.

1.

1.

Zatgeznik nr 4
do SIWZ Nr WEZCP/PNZN/11/2019

Wymagania dla materialéw prelzolowanych zawarte sg w ,Specyfikacji technicznej wykonanla i odbioru robét
budowlanych w zakresie budowy | rozbudowy sleci cleplowniczych” stanowigcej Zatgcznik nr 2 do umowy.

Oéwladczenla Wykonawcy
§3

Wykonawca oswiadcza, i2:

a) otrzymat od Zamawiajgcego dokumentacje projektowq oraz ,Specyfikacje techniczng wykonanla i odbioru
robot budowlanych w zakresie budowy | rozbudowy sieci cieplowniczych”, o kiérych mowa w §1 ust. 2
umowy. Wykonawca oéwiadcza, iz dokonat analizy i kontroli uzyskanej od Zamawiajacego dokumentacii
projektowsj i nie zglasza do nie] 2adnych uwag. Wykonawca oéwiadcza, 2e uwzglednil w efekcie wszystkie
warunki miejscowe | okolicznoéci majgce wplyw na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy,
w zwigzku z czym nie bedzie domagat sie w przysziosci jego zwigkszenia,

b) posiada wiedzg | do$wiadczenle niezbedne do zgodnego z umows wykonania zobowiazaf w niej
okreslonych w oparciu o dokumentacie projekiows, a takte z wymaganiami wynikajgcymi
z obowlgzujgeych Polskich Norm | aprobat technicznych oraz, ze znany mu jest zakres robét objetych
umowq oraz wymagania odnoénie materialéw i sprzetu koniecznych do ich wykonania. Wykonawca
wykona | ukoficzy roboty objete niniejsza umows z najwyzszg profesjonaing starannoicia, zasadami sztuki
budowlene] oraz usunie ich wady. W sytuacji zagrozenia bezpleczefistwa lub wystgpienia szkody
Wykonawca zobowigzany jest podja¢ niezwiocznie dzialania majgce na celu unikniecle Ilub
zminimalizowanie powstajgcej szkody,

¢} znane mu s uwarunkowania faktyczne | prawne zwigzane z terenem budowy i potwierdza, 2e zbadat teren
budowy | jego otoczenie. Jakiekolwlek zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy zgloszone po
terminle zawarcla niniejsze] umowy nie mogg byé podstawa do dochodzenia przez Wykonawce roszczefi
od Zamawlajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce przesunigcla terminu zakoriczenia rob6t,

d) posiada potencjal techniczny, a takze dysponuje osobami zdoinymi do wykonania przedmiotu umowy,
w wymiarze oraz uprawnieniach i kwalifikacjach nie nizszych niz okreslone w SIWZ do niniejszej umowy,

e) znajduje sig w sytuacjl ekonomicznej | finansowej zapewniajacej nalezyte wykonanie przedmiotu umowy
oraz ze nie zalega z placeniem zobowigzan podatikowych | innych danin publicznych, w szczeg6inosci
skladek na ubezpieczenie spoleczne itp. Wykonawca odwiadcza, iz jest w posiadaniu zaswiadczenia
z wiasciwego Urzedu Skarbowego o niezaleganiu z ptatnoéclg podatidw | innych danin publicznoprawych.
Na kazde 2gdanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia stosownych
zaswiadczeti w tym zakresie (ubezpieczenie spoteczne oraz zobowigzania podatkowe),

f) w zakresie prowadzonej dzlatalnosci gospodarczej posiada ubezpieczenle od odpowiedzialnosci cywilne)
na sumg gwarancyjng 1 000 000,00 PLN (Jeden milion ziotych 00/100), kopia polisy stanowi Zatgeznik nr 3
do umowy,

g) ubezpleczeniu, o kibrym mowa w Iit. f) powyzej, podlega w szczegdinosci odpowiedzialnosé cywilna
zaszkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich,
a powstatych w zwigzku z wykonywanlem przedmiotu umowy,

h) najpéniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiazuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu
aktualnej polisy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie, o ktérym mowa w Iit. f) | g) powyzej,

) w przypadku uplywu okresu ubezpieczenia OC w trakcie trwanla niniejsze) umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, najpdZniej 7 dnl przed uplywem okresu
ubezpleczenia, nowej pollsy ubezpieczenla od odpowledzialnosci cywilnej w zakresie, o kidrym mowa

w lit. f) i g) powyzel.

Gospodarka odpadaml | ochrona §rodowiska.

§4
Wykonawca jest wytworeg | posiadaczem odpadéw powstatych w wyniku wykonywania niniejszej umowy (art. 3
ust. 1 pkt 19 i 32 ustawy z dnia 14.12.2012r. 0 odpadach, (Dz. U. 2016. 1987 t,. z p62n. zm.) z wytgczeniemn
odpadu 17 04 05 2elazo i stal - zZtom stalowy i rury, ktérego wytwoércg i posiadaczem jest Zamawiajgcy.
W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zatadunku | wywiezienia z terenu
wykonywania niniejszej umowy wszelkich odpadéw, ktérych jest wytwércq i posiadaczem, powstalych
w wyniku wykonywania niniejszej umowy {ub pozostatych po jej wykonaniu, oraz przekazania ich uprawnionym
podmiotom z zachowaniem obowigzujacych wymogéw z zakresu gospodarki odpadami, wynikajacych z ustawy
z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2016. 1987 t). z p6Zn. zm.).
Wykonawca przekaze, jako potwierdzenie prawidiowego postepowania z odpadami, kopie ,kart przekazania"
wszystkich wywiezionych z terenu wykonywanla przedmiotu umowy odpaddéw, o kiérych mowa w §4 ust. 1
umowy.
Nlezaleznie od okresionych w §4 ust. 1-3 umowy obowigzkéw, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywad
przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska.

W Cad
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W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania | zioZenia
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu w obrebie terenu wykonywanla przedmiotu umowy, odpadu
o kodzie 17 04 05 - Zelazo | stal. Zatadunkiem | wywiezieniem odpadu 17 04 05 Zelazo i stal zajmie sig
podmiot trzeci — na odrebne zlecenie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze sprzeda¢ Wykonawcy odpad o kodzie 17 04 05 - zelazo i stal, w przypadku gdy cena
zaproponowana przez Wykonawoe bedzie konkurencyjna do ceny rynkowej skupu ziomu stosownej kiasy
I Wykonawca speini wymogi z zakresu gospodarki odpadami wynikajgce z powszechnie obowigzujacych
przeplsdw Za odsprzedany ziom Zamamajqcy wystam Wykonawcy fakture dsprzedaz odggg 17 M Q§

e L - |k z Nawce ne

Termin reallzac]i

§5
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowigzuje sie przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
szczegblowy harmonogram realizacji przedmiotu umowy ze wskazaniem zakresu realizowanego przez
podwykonawcéw, z zastrzezeniem postanowiefi ust. 2 i 3 ponizej.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) rozpoczecie prac w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiajacego placu budowy,

b) do dnia 31.07.2019r - wykonanie spiecia technologicznego sieci (termin wykonania spigcia nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W celu przelgczenia starej sieci na nowo wybudowang, Zamawiajgcy
dopuszcza przerwg w dostawie ciepla nie diu2szq niz 10 dni kalendarzowych).

c) do dnia 10.10.2019r. - zakoriczenie wszelkich prac, wykonanie catosci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
celem umozliwienia rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega na swojg rzecz
prawo do korekty w/w terminu rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy, przy czym pozostaje to bez
wplywu na zadeklarowany przez Wykonawce w harmonogramie, o ktérym mowa w ust 1 powyzej, czas
realizacji (ilo8¢ dni kalendarzowych) przedmiotu Umowy. Ewentualna korekta terminu rozpoczecia
wykonywanla umowy bedzie uzgodniona z Wykonawcg w formie elektronicznej lub pisemnej dia celéw
dowodowych a jesli korekta terminu skutkowataby zmiang termindw wskazanych w ust.2 strony sporzgdzg
stosowny aneks do umowy.

Dokumentem stwierdzajacym nalezyte wykonanie powierzonych Wykonawey prac, bedzie podpisany przez
strony niniejszej umowy protokét odbioru czesciowego (po wykonaniu zakresu prac, o ktérym mowa w §7 ust. 7
lit. a) umowy) i korficowego (po wykonaniu caloscl przedmiotu umowy).

Odbiér czesci przedmiotu umowy uwaza sig za dokonany, gdy protokét odbioru czesciowego stwierdza
niewadliwe wykonanie czesci przedmiotu umowy. Odbiér celoSci przedmiotu umowy uwaza sie za dokonany,
gdy protokot odbioru korficowego, stwierdza niewadliwe wykonanie catosci przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
postanowiert ust. 10.

Odbiér wykonanych prac stanowigcych przedmiot umowy nastgpi w ciggu 7 dni roboczych, liczage od daty
przekazanego Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia ich do odbioru. Wraz ze zgloszeniem gotowosci
do odbioru czesciowego/koricowego robét, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty
wymagane zgodnie z obowigzujacymi w tej materli przepisami prawa, pozwalajgcymi na ocene prawidiowosci
wykonania przedmiotu umowy a szczegéinodci, jezeli wystepuja: dziennik budowy, rysunki zamienne
i obliczenia, &wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materialéw, wyniki oraz protokoly wykonanych
pomiaréw, prob | badar, atesty i certyfikaty na wbudowane materialy | urzadzenia, aprobaty techniczne,
protokoly odbioréw, protokoly z rozruchu technologicznego wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami, geodezyjng
dokumentacje powykonawczg | inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru oraz kosztorysy
powykonawcze do rozliczenla $rodkéw trwalych.

W sytuacji zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzeeri co do jakosci i/ lub zakresu wykonanych prac
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni do usuniecia wykrytych wad lub uzupeinienta zakresu prac oraz
wystapienia do Zamawiajgcego ponownie z plsemnym zgioszeniem do odbloru przedmiotu umowy.

Dla okreslenia rzeczywistego terminu zakonczenia wszelkich prac przez Wykonawce decydujaca jest data
dokonania odbioru koficowego przez Zamawiajacego.

Protokoly okreslone w ust. 4 powyzej stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur,
o kitdrych mowa w §7 ust. 7 lit. a) | lit. b) niniejszej umowy.

Odbioru konicowego dokona komisja odbiorowa skiadajgca sie@ z przedstawicieli Zamawiajacego oraz
Wykonawey, wskazanych w §18 ninigjszej umowy.

W przypadku, gdy strony w toku czynnoéci odbiorowych przedmiotu umowy stwierdzg istnienie wad nie
nadajacych sig do usunigcia Zamawiajacy ma prawo wediug swojego wyboru odstapié od umowy albo obnizyé
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wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednic do utracone] wartosci technicznej przedmiotu umowy dokonujac
odbioru koficowego z zastrzezenlem co do istnienia wad istotnych nie nadajgcych sie usunigcia.

V. Wynagrodzenle (Wartogé umowy)
§é

1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie catkowite wynagrodzenie
wWKwoeie ...............cee... zt netto (stownie: ................... P /100),

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powigkszone zostanie o podatek od towaréw i usiug (VAT) wediug
obowlgzujgce] stawki.

3. Strony ustalaja, iz wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podiega
zmianom w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie prace zmierzajace do
nalezytego wykonania niniejszej umowy, chotby nie zostsly szczegblowo wymienione w umowie lub
zatgeznikach do umowy.

VI. Warunkl platnoéc!
§7
1. Wynagrodzenie okreslone w §6 ust. 1 umowy zaplacone zostanie przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni
od daty dorgczenla Zamawlajgcemu na adres wskazany w ust. 3 ponizej, prawidiowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT wraz z o$wiadczeniem i rozliczeniem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 8
lit. a) i [it. b) ponize], z zastrzezeniem ust. 8 umowy.

2. Zapiata wynagrodzenia nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

3. Fakture VAT, o ki6re] mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sig przestaé na adres:
WEGLOKOKS ENERGIA sp. z 0.0.

40-085 Katowlce

ul. Mickiewicza 29

Jako datg zapiaty ustala sig dzieri obciazenia rachunku Zamawlajgcego.

Wykonawca oéwiadcza, iz jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug i posiada numer: NIP: ....................
Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug | posiada numer: NIP: ...........o.......
Ustala sie, Ze wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 1 umowy zaplacone zostanie w dwéch ratach:

a) pierwsza rata w wysokosc! .................... zt netto {sfownia: ..............c.ouu.... zt ..7100), co stanowl 60 %
wartosci netto umowy, okreélonej w § 6 ust. 1, platna po wykonaniu zakresu prac: zakup materiaiu
preizolowanego oraz wykonanie sleci cieplowniczej o dlugosci ~538 mb. oraz pozytywnym odbiorze
potwierdzonym protokolem odbioru czesciowego, na podstawie faktury wystawione] w oparciu
o podpisany przez strony protokét odbioru czesciowego (zgodnie z § 5ust. 4i 5 umowy),

b) druga rata w wysoko$cl .................uuue..en.. zt netto (sfownie: ....................... zi ../100), co stanowl 40 %
wartodci netto umowy, okresionej w§ 6 ust. 1, platna po wykonaniu 4 sziuk wezidw cieplnych oraz
pozostale] czesci przedmiotu umowy, na podstawie faktury wystawione] w oparciu o podpisany przez
strony protokét odbioru koricowego (zgodnle z § 5 ust. 4 i 5 umowy)

8. Wykonawca zobowiazany bedzle do dolgczenia do kazdej faktury:

a) oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniv wszelkich wymagainych naleznoscl przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcy oraz braku jakichkolwiek roszczen z tego tytulu,

b) rozliczenla rzeczowo-finansowego po wykonanlu danego zakresu prac, fj.:
- do faktury, o kibre] mowa w ust. 7 lit. a) powyzej Wykonawca dolgczy roziiczenie zawierajace

nastepujgce pozycje:
* slec cieptowniczg od punktu ,PW-3" w budynku ul. Dunikowskiego 4 do punktu ,B",
¢ slec cieplowniczg od punkiu ,PW-4" w budynku ul. Dunikowskiego 4 do punktu ,PK-4",
* siec cieplowniczg od punktu ,ZP-8" w budynku ul. Dunikowskiego 4 do punktu ,PW",
e przytgcze od punktu ,PW-1" do budynku ut. Tunkla 137,
o przytgcze od punktu .,PW-1" do budynku ul. Tunkla 137,
¢ przylacze od punktu ,PW-2" do budynku ul. Tunkla 112a,
o przylgcze od punktu .T-3.2" do punktu ,PK3",
e przytacze od punktu ,A" do budynku ul. Tunkla 141,
» przylgcze od punktu .B" do budynku ul. Tunkla 139,
¢ przytacze od punktu ,B® do budynku ul. Dunikowskiego 2,
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- do faktury, o ktérej mowa w ust. 7 lit. b) powyze] Wykonawca dolgczy rozliczenie zawierajgce
nastepujgce pozycje:
¢ wezet clepiny w budynku ul. Tunkla 137,
licznik ciepla w budynku ul. Tunkla 137,
wezel ciepiny w budynku ul. Tunkla 112a,
licznik ciepla w budynku ul. Tunkla 112a,
wezet ciepiny w budynku ul. Dunikowskiego 4,
licznik ciepta w budynku ul. Dunikowskiego 4,
s wezel ciepiny w budynku ul. Tunkla 112,
o licznik ciepta w budynku ui. Tunkla 112,
¢ przeniesienie wegzia cieplnego do budynku ul. Dunikowskiego 4.
9. Zamawiajacy zastrzega soble prawo do dokonania bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy w sytuac]i
otrzymania uzasadnionego pisemnego oSwiadczenia od podwykonawcy © zaleganiu przez Wykonawce
w platnosciach z wymagalnych na Jego rzecz faktur. W przypadku otrzymania od podwykonawcy powyZszego
oéwiadczenla, Zamawiajacy zwrécl sie do Wykonawcy o przediozenie w terminie 7 dni stosownych wyjasnien.

W przypadku uznania roszczenia Podwykonawcy za zasadne Zamawilajacy dokona bezposredniej zaptaty

na rzecz Podwykonawcy, dokonujgc potrgcenia wiw kwoty z wymagalnymi roszczenlami Wykonawcy.
10. Zamawiajacy ponosi solidamg odpowiedzialnoé¢ za zaplate naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia

do wysokoscl naleznosci gidwnej wekazanej w fakturze.

§8

Strony ustalaja, iz wierzytelnosci wynikajace z umowy, a przysiugujace Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego,
wtym w szczegoinosci wierzytelnosel z tytulu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nle mogg byé przeniesione
na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Powyzszy zapis dotyczy réwniez przypadku
wstqpienia osoby trzeciej w prawa wierzyciela (Wykonawcy) pod jakimkolwiek tytulem, w szczegolnosei
przystapienia do diugu.

Vil. Gwarancjai rekojmia za wady przedmiotu umowy
§9

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ..., miesigczne] gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady przedmiotu
umowy (prawidiowe wykonanie prac i dostawe materiatéw preizolowanych oraz weziéw ciepinych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy).

2. Termin gwaranc]i i rekojmi okre$lony w ust. 1 powyzej liczony jest od daty sporzadzenia protokoiu koricowego,
o ktérym mowa w §5 ust. 4 umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, za wady przedmiotu umowy powstale po odbiorze
koricowym i zgloszone w terminie oznaczonym w ust. 1 powyzej, jezeli przyczyna ich powstania lezy po stronie
Wykonawcy, albo uzytych materiatéw i urzadzen, a ktdérych to wad nie stwierdzono przy odbiorze koricowym
przedmiotu umowy.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt, w przeciggu czterech dni
roboczych od daty powladomienia (telefonicznie Iub faxem), usungé wszelkie wady wskazane przez
Zamawiajacego powstale z winy Wykonawcy lub zastosowanych przez niego materiatow | urzadzert.

5. W przypadku wystgpienia awarii w czasie trwania sezonu grzewczego, uniemoziiwiajgcej dostarczanie ciepla
przez sie¢ energetyczna, bedacq przedmiotem umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w ciggu
2 dni roboczych od zgloszenia (telefonicznie lub faxem) przez Zamawiajacego o zaistnialej awaril.

6. W przypadku nie podjecia przez Wykonawce dziatah zmierzajacych do usuniecia wad lub awarii
w okolicznoéciach opisanych w ust. 4 i 5 powyzej, Zamawiajacy, bez odrebnej zgody Wykonawey, zlecl osobie
trzeciej badz sam usunie wade lub przyczyne awarii, a kosztami naprawy obcigzy Wykonawce.

7. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezaleznie
od uprawniefy wynikajgcych z gwarancii.

8. Na 14 dni roboczych przed uptywem terminu gwarancji wskazanych w ust. 1 powyze] Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzié przeglad gwarancyjny przedmiotu umowy z udziatem przedstawiciell
Zamawiajacego. Z przegladu gwarancyjnego Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié protokdt, a wszelkie
wykryte usterki usungé w terminie kolejnych 14 dnl. W razie ujawnienia sie wady przedmiotu umowy
niewskazanej w protokole z przegladu gwarancyjnego w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia Strony
uznajg, ze wada ta istniata w trakcie przegladu i odpowiedzialnos¢ za Je] usuniecle ponosi Wykonawca.

Vil. Zabezpleczenle nalezytego wykonanla umowy
§10
1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy ziozy Zamawiajgcemu, w formie okreslonej ponizej,
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zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o tredci zaakceptowane] przez Zamawiajacego, opiewajgce
na wartost ......c.ccveeneans Zb (Slownie: .........ccvvviiireernn. ./100) stanowigeg 10% (dziesieé procent)
przysiugujacego Wykonawcy catkowitego wynagrodzenia brutto, okrelonego w §6 umowy.
Forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Stanowi: ... .....cceeceeeee o eeieeiiceeee e,

. W przypadku wnieslenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej Wykonawca
wplaca wymieniong w ust. 1 powyzej kwote przelewem na rachunek Zamawiajacego nr 88 1600 1055 1841
3006 1000 0004. '

. Dokument wniesienla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowl Zatgcznlk nr 4 | jest Integraing
czescig niniejszej umowy oraz zostanie dostarczony Zamawiajgcemu najpdzniej przy podpisaniu umowy.

. W trakcie trwania Umowy Wykonawca za pisemng zgodq Zamawiajgcego moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia, przy czym zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

. Zabezpleczenle, o kiérym mowa w ust.1 powyzej zostanie zwrécone Wykonawcy / wygasnie w nastepujacy
$posodb:

a) 70% zabezpleczenia zostanie zwrécone Wykonawcy / wygasnie w terminie 30 dni po wykonaniu
przedmiotu umowy i podpisaniu obustronnym protokoiu odbioru koricowego (zgodnie z §5 umowy),

b) 30% pozostatego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust1, zostanie zwr6cone Wykonawcy / wygasénie
w terminie 30 dni po uplywie terminu gwarancji okresionego w §9 ust. 1 umowy i wykonaniu obowigzkéw
Zgodnie z §9 ust. 4 | ust. 5 umowy.

IX. Kary umowne
§11

Zamawiajacy moze nalozy¢é na Wykonawce kary umowne (poza przypadkami wskazanymi w innych

postanowieniach ninlejszej umowy) w nastepujacych przypadkach:

a) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawey — w wysokoscl
20 % wynagrodzenia netto wskazanego w §8 ust. 1 umowy,

b) nieterminowego zakornczenia realizac)l przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §5 ust. 2
iit. ¢) umowy - w wysokogci 0,2 % wartosci wynagrodzenia netto okreglonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzieri zwioki,

c) nieterminowego wykonania spigcia technologicznego, o kisrym mowa w §5 ust2 Iit. b) umowy,
w wysokosci 10 000,00 zi za kazdy dzieri zwioki,

d) nieterminowego lub niewtaéciwego usunigcia wad stwierdzonych przy odblorach (§5 ust.7) oraz w okresie
gwaranc]! Vlub rekojmi - w wysokoéci 0,2 % wartosci wynagrodzenia netto okresionego w §6 ust. 1 umowy,
za kazdy dzier zwtoki pomigdzy terminem wyznaczonym przez Zamawiajacego zgodnie z postanowienlami
niniejsze] umowy a dniem potwierdzenia nalezytego usuniecia wady,

e) nieprzystapienie lub nieterminowe przystapienie przez Wykonawce do przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego, o ktérym mowa w §9 ust. 8 umowy - w wysokoéci 0,2 % wartosci wynagrodzenia netto
okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri zwioki,

f) powierzenia wykonywania cafo$ci lub czeéci prac Podwykonawcy bez uzyskania pisemnej, uprzedniej
zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,
za kazdy stwierdzony przypadek,

g) nieprzediozenia lub nieterminowego przediozenia do zaakceptowania projektu umowy podwykonawczej lub
projektu zmian do umowy podwykonawcze] w wysokoéci 0,5 % wartogci wynagrodzenia netto okreglonego
w §6 ust. 1 umowy, za ka2dy dzleri zwioki,

h) zawarcia umowy z podwykonawcq bez postanowien objetych niniejsza umows - w wysokosci 5 % wartosci
wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

i) braku zmiany umowy z podwykonawca w zakresie terminu zaplaty lub innych wymaganych przez niniejszg
umowe postanowien lub ich nisterminowe wprowadzenie — wysokoéci 0,5 % wartosci wynagrodzenia netto
okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dziern zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w umowie.

W przypadku zaistnienia przestanek do natozenia na rzecz Wykonawcy kar umownych z réznych tytutdw

wskazanych w niniejsze] umowie podiegajg one kumulagji, przy czym maksymalna wysokosé naliczonych kar

umownych nie moze przekroczyé 20% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,
jednakze w przypadku naloZenia przez Zamawiajacego kary wskazane] w §11 ust. 1 lit. a) umowy

Zamawiajgcy nie moze natozyé innych kar umownych wskazanych w niniejszej umowie.

Wykonawca mo2e nalozy¢ na Zamawiajacego kary umowne (poza przypadkami wskazanymi w Innych
postanowieniach ninlejszej umowy) w nastepujgcych przypadkach:

a) odstgpienia od umowy z przyczyn, za kiére odpowiedzialnoéé ponosi Zamawiajacy, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20 % wartoscl wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1
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b) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego | koricowego przedmiotu umowy, ktérg
odpowledziainoé¢ ponosi Zamawlajacy, Zamawiajacy zaplacl Wykonawcy karg umowng w wysokosci
0,2 % wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri zwioki liczac od dnia
nastgpnego po terminie wskazanym w §5 ust. 6 umowy z zastrzezeniem §5 ust. 7 umowy.

W przypadku zaistnienia przestanek do nalozenia na rzecz Zamawiajgcego kar umownych z ré2nych tytuléw
wskazanych w niniejsze] umowie podlegajg one kumulacji, przy czym maksymalna wysoko$¢ naliczonych kar
umownych nie moze przekroczyé 20% wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1 umowy,
jednakze w przypadku nalozenia przez Wykonawce kary wskazanej w §11 ust. 3 Iit. a) Wykonawca nie moze
nato2y¢ innych kar umownych wskazanych w niniejszej umowie.

W przypadku zaistnienla przestanki do natozenia kary umowne] Zamawiajacy jest uprawnicny do dokonania
potrgcenia naleznej mu kary umownej z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, zaspokojenia sle z gwaranci
bankowych/ ubezpieczeniowych nalezytego wykonania robét i roszczeri z tytutu rekojmi i gwaranc]i jakosci lub
kwot zatrzymanych tytulemn kaucji nalezytego wykonania robét | kaucji z tytutu rekojmi | gwarancji jakosci bez
obowlgazku uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaptaty kwoty kary umownej, a termin wymagalnosci
zaplaty poszczegéinej kary zostaje ustalony na dziefi nastepny po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego o nalozeniu kary umownej, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, moze dochodzi¢ na zasadach og6inych
odszkodowanla uzupeiniajagcego do wysokosci rzeczywiécie poniesione] szkody. Wykonawca jest
zobowlazany zaptacié karg umowng réwniez w przypadku, gdy Zamawiajacy nie ponidst szkody.

Podstawowe obowlgzkl stron
§12
Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy:

a) przekazanie placu budowy Wykonawcy umozliwiajgce terminowe rozpoczecie prac stanowiacych
przedmiot umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania rob6t budowlanych w sposéb zgodny z przepisami prawa, ze szczegéinym uwzglednieniem
prawa budowlanego, normami branzowymi (PN i EN) oraz w 2godzie ze sztukg budowlang | wiedzg
techniczng,

b) dostarczenia materlaldw i urzadzeri niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy | rozwiezienle ich
na poszczegbine stanowiska robocze oraz zabezpleczenie ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub
kradziezs,

c) sukcesywnego zabezpieczenia na wiasny koszt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wykonane] juz
czeéci przedsigwziecia inwestycyjnego mogscej ulec uszkodzeniu ub zniszczeniu w trakcie realizac)i
przez Wykonawce przedmiotu umowy oraz zwykiego ruchu zakiadu Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobligowany do natychmiastowego usunigcia spowodowanych przez niego szkéd w czesci przedmiotu
umowy realizowanej lub juz zakoriczonej, na swdj koszt | ryzyko. Powy2sze postanowienie stosuje sle
odpowiednio w sytuacji kiedy Wykonawca dokona uszkodzenia i/ lub zniszczenia z winy wiasnej iflub
dziatajacych na Jego zlecenie Podwykonawcow prac budowlanych wykonywanych przez osoby trzecie
na Zlecenie Zamawiajgcego w ramach innych stosunkéw prawnych,

d) ustanowienia osoby lub oséb odpowiedzialnych za przebieg robét posiadajgcej uprawnienia stosownie do
danej branzy. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 3 dnl od zawarcia niniejszej umowy, powotaé
iwskazaC kierownika robét, pelnigcego swq funkcle do czasu ostatecznego odbioru robdt w sposéb
zapewnlajgcy staly catodzienny dozér nad prowadzonymi przez Wykonawce pracami budowlanymi,

e) dokonywania nalezytego nadzoru | udzielania wszelkich niezbednych wyjasnien i konsultacjl pracownikom
Zamawlajgcego lubfl osobom trzecim wykonujgcym prace zwigzane z przedmiotem umowy,

f} przedstawienia oryginatéw lub poswiadczonych urzedowo za zgodnosé z oryginatem kopil odpowiednich
éwiadectw stwierdzajacych posiadanie aktualnych kwalifikac]l Wykonawcy i zaangazowanych przez niego
os6b do wykonywania rob6t budowlanych w ramach przedmiotu umowy,

g) przestrzegania przepiséw BHP i zabezpieczenia przeciwpozarowego obowigzujgcych u Zamawiajgcego,

h) zapewnienia poddania sig przez ka2dq z os6b zaangazowanych przez niego (bezpoérednio lub posrednic)
badaniu na obecnosé w organizmie alkoholu, rodkéw psgchotropowych. $rodkow odurzajgcych lub innych
podobnle dziatajgcych substancji (zwanych dalej: Srodkami Psychoaktywnymi). Strony ustalajs,
iz w przypadku gdy osoba, ktérej zbadania zazqda Zamawlajgcy, odmdwi poddania sie takiemu badaniu,
okolicznoé¢ taka bedzie traktowania jako domniemanie, iz osoba taka znajduje si¢ pod wplywem dziatania
Srodkéw Psychoaktywnych. W przypadku stwierdzenia, 2e jakakolwiek osoba zaangazowana przez
Wykonawce spozywa Srodki Psychoaktywne, lub tez znajduje sie pod wptywem ich dziatania, lub zachodzl
domniemanie, o kirym mowa wyzej, Wykonawca zobowigzany bedzie do natychmiastowego usuniecia
taklej osoby z terenu budowy i zastapienia jej inng osobg. Nadto osoba usunigta z terenu budowy
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z powy2szych powodow nie bedzie mogla by¢ ponownie zaangazowania przy wykonywaniu robét objetych

przedmiotows umows. Strony ustalajg, iz w przypadku stwierdzenla przez przedstawicleli Zamawiajgcego,

ze osoby zaangazowane przez Wykonawce spozywajg lub znajdujg sie pod wplywem Srodkéw

Psychoaktywnych Ilub tez zachodzl domniemanie, o ktorym mowa wyZej, Zamawiajacy nafozy

na Wykonawce kare umowngq w wysokoécl 1,000,00 zlotych za kazdy ujawniony przypadek, ktéra zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

[) wykonywanla w czasie realizacji prac polecen Inspektora Nadzoru oraz uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego,

J) wspéidziatania i zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom,

k) zalatwiania formalnosci zwigzanych z zajeciem terenu w pasie prowadzonych robét oraz z czasowym
zajeciem pasa drogowego, igcznie z ponoszeniem kosztdw z tego tytulu,

) uporzadkowania terenu prac po wykonaniu przedmiotu umowy,

m) oznakowania rob6t prowadzonych w terenie lacznie z Zajmowanym pasem drogowym,

n) informowanla Zamawlajagcego o terminie odbioru robot czeéclowych | ulegajacych zakryclu.
Jezeli Wykonawca nle poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na 2gdanie
Zamawiajgcego odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

o) pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaplanowanej na diuzej niz 14 dni, nleuwzglednionej
w harmonogramle wykonania rob6t przerwle w prowadzeniu robét budowlanych, podajgc przy tym jej
uzasadnienie,

p) uzgodnienia z Zamawiajacym terminu przetgczenia sieci cieptownicze),

q) pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznogci wykonania rob6t Zamiennych w terminie do 2 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania.

3. Z chwlily przejecia przez Wykonawce terenu, w obrebie kidrego ma byé wykonany przedmiot Umowy,
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnosé na zasadach ogdinych za szkody wynikie na tym terenie, w tym
wobec 0s6b trzecich.

4. Wykonawca ponosi peing odpowiedziainosé za wiasciwe zorganizowanie placu budowy, prowadzenie
| koordynowanie robét oraz za swolch pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy.

5. W przypadku nienalezytego wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu przysfuguje
prawo powierzenia na koszt Wykonawcy wykonania catosci lub czeéci przedmiotu umowy, osoble trzeciej,
bez pisemnej zgody Wykonawcy. Uprawnienie, okreslone w zdaniu poprzednim, nie wylacza mozliwosci
odstapienia od umowy z winy Wykonawcy.

6. Zabrania si¢ Wykonawcy, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacege od umowy bez prawa do
odszkodowania dla Wykonawcy, zafrudnlania w Jakiejkolwlek formle pracownikéw Zamawiajgcego do
wykonywania czynnoéci zwigzanych z realizacjg umowy. W takim przypadku Zamawiajacy moze skorzysta¢ z
prawa odstapienia od umowy w terminie jednego miesigca od dowiedzenia si@ o okoliczno$ciach stanowigcych
podstawe odstapienia od umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z obowigzujacymi w WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.0.
-Wymaganiami w zakresie bhp, ppoz. | ochrony srodowiska®, oraz z Zasadami dia Dostawcdw/Wykonawcow
wykonujgeych prace/ustugi na terenie WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0., ktére stanowig zalgcznik nr 5
do Projektu Umowy zobowigzuje sie do ich przestrzegania | stosowania w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Potwierdzeniem tego jest podpisane o$wiadczenie w Zalgczniku nr 5.

Xl. Podwykonawcy
§13

1. Wykonawca nie moze zatrudni¢ Podwykonawcéw do wykonywania przedmiotu umowy w caloscl, ani tez
wczesci bez uprzednie] pisemne] zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg oraz
Podwykonawcg. Uprzednie] plsemnej zgody Zamawiajacego wymaga réwniez wprowadzenia zmlan do umowy
zawarte] pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca, uprzednio zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2. Za Podwykonawce uznaje si¢ kazdy podmiot, kibremu Wykonawca powierza lub zamierza powierzyé
wykonywanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy. Brak pisemnej zgody Zamawiajgcego na zawarcie lub
zmiang uméw Podwykonawczych skutkowaé bedzie uznaniem powyzszych uméw jako bezskutecznych
wzgledem Zamawiajgcego | bedzie stanowit razgce naruszenie postanowien umowy i skutkowad bedzie
mozliwoscig nalozenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kary umownej lub mozliwoéclg odstaplenia
od niniejszej umowy w caloécl albo w czeéci z winy Wykonawcy.

3. W celu uzyskanla zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia nie poZnie] niz w terminie 21 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania prac
podwykonawczych kandydatury podwykonawcy wraz z uzgodnlonym projektem umowy wraz z czeécig
dokumentacji technicznej odnoszacy si¢ do zakresu prac proponowanych do wykonania przez podwykonawce
| ustalonym wynagrodzeniem. Zamawiajgcy jest uprawniony do zaakceptowania lub wyrazenia sprzeciwu
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wobec zaproponowanego kandydata na podwykonawce wterminie 14 dnl jak réwniez do zgloszenia

w powy2szym terminie zastrzezen do projektu umowy podwykonawczej, do uwzglednienia ktérych Wykonawca

jest zobowigzany w terminie 5 dnl. Powyzsze zastrzeZenie stosuje sie odpowiednio do zmian umowy zawartej

Z podwykonawcas.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 3 dni od zawarcla lub zmlany umowy z podwykonawceq przediozyé

Zamawlgjacemu podwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie umowy podwykonawczej

wraz z zaigcznikami. W razie gdy przediozona umowa zawiera postanowienia odmienne od zaakceptowanych

przez Zamawiajgcego projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyZe]. Zamawliajgcy ma prawo 2gdad
wprowadzenia do umowy zmiany w zakresie terminu zaplaty oraz innych wymaganych umowg postanowiefi

w terminie 5 dnl, a Wykonawca Jest zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 5 dni.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia do umowy podwykonawcze] postanowien dotyczacych:

a) okreslenia obowigzkéw Podwykonawcy wzgledem Wykonawcey, co najmniej w takim samym zakresie jak
okreslone sg obowigzki wykonawcy wzgledem Zamawiajacego w niniejsze] umowle, w szczegdblnosci
obowigzkéw zwigzanych z przestrzeganiem zasad BHP oraz P.POZ,

b) szczegdlowego okredlenia zakresu prac podwykonawczych powierzonego podwykonawcy wraz
z procedurg ich odbioru, co najmniej jak ustalona w niniejszej umowie,

¢} wyraZenie zgody przez Podwykonawce na przedkiadanie do akceptacji przez Zamawiajgcego warunkéw
przyszitej umowy podwykonawcze| na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

d) koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajacego na warunki przysziej umowy podwykonawcze],

@) zobowigzanie podwykonawcy do wprowadzenia w projekcie lub w zawarte] umowie lub w jej zmianie -
zmian zgdanych przez Zamawiajgcego w tryble wskazanym w niniejszej umowle,

f) wyrazenia zgody przez podwykonawce na bezposrednig zaplate przez Zamawiajacego na jego rzecz
wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy w sytuacji speinienia przestanek wskazanych w ninlejszej
umowle oraz w trybie w niej wskazanym,

g) zobowigzania podwykonawcy do przedkladania pissmnych oswiadczeri o uregulowaniu wszelkich
naleznoéci przez Wykonawce oraz braku jakichkolwiek roszczer z tego tytulu na kazde pisemne 2gdanie
Zamawiajgcego,

h) analogicznych postanowiefi w zakresie rekojmi | gwarancji jak w niniejsze] umowie oraz mozliwoéci
dochodzenia wynikajgcych z tych uprawniei przez Zamawiajgcego bezpoérednio od Podwykonawcy,

i) zakazu zawierania przez Podwykonawcéw jakichkolwiek uméw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
ich nieskutecznosci wobec Zamawiajgcego.

Odstaplenie od umowy
§14

Zamawiajgcy mo2e w calosci lub w czesci odstqpié od niniejsze] umowy w przypadkach wskazanych

w kodeksie cywilnym a takze, jezeli zajdzie jedna z ponize] wymienionych okolicznoéci:

a) w przypadku wyznaczenia kuratora lub likwidatora Wykonawcy oraz w sytuacji zaistnienia przestanek do
otwarcia postepowania restrukiuryzacyjnego;

b) w przypadku zaistnienia braku organéw uprawnionych lub os6b do reprezentacji Wykonawcy, jak réwniez,
w sytuacji wszczecia postepowania o rozwigzanie osobowej spotki handlowej, bez przeprowadzania
postepowania likwidacyjnego w trybie art. 25 ustawy o Krajowym Rejestrze Sgdowym,

c) w przypadku, zaistnienia po stronie Wykonawcy przestanek uzasadniajgcych ziozenie wniosku
o ogioszenie upadiosci,

d) Wykonawca nie realizuje robdt objetych niniejszq umowa przez okres 7 dni bez zgody Zamawlajgcego,
albo porzuca wykonywanle przedmiotu Umowy lub w inny sposéb okazuje swé] zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan zgodnie z Umowa;

e) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowsa, dokumentaclg techniczng, a w szczegoinosci
dokumentacjg projekiowq lub projektem wykonawczym, a takZe nie reaguje na polecenia Zamawiajacego
dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania;

f) ilo&¢ pracownikéw, maszyn, przyrzadéw lub materiatéw jest na tyle niewystarczajaca, 2e terminy reallzacji
robdt nle bedg mogly byé dotrzymane, a w szczegdinosci w przypadku, gdy opéznienia realizacji robot
przekroczg 14 dni w stosunku do Harmonogramu Realizacji przedmilotu umowy.

g) dokonuje przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub ich czescl,
w tym cesjl jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy, bez zgody Zamawlajacego,

h) powierza wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci Podwykonawcom bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego, a takze z naruszeniem trybu wekazanego w umowie,

[) nieprzediozenia w terminie do 7 dni przed uplywem okresu ubezpleczenia nowe| polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie, o ktérym mowa w §3 ust. 1 lit. f) i lit. g).
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Zalgcznik nr 4
do SIWZ Nr WEZCP/PNZN/11/2019

2. Zamawiajgcy Jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy w calosci lub w czescl z winy Wykonawcy
w przypadkach okreslonych w ust. 1 w terminie 3 miesiecy od dnia dowiedzenia sig przez przedstawicieli
Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgce] odstapienie od umowy, jednakze nie pdzniej niz
w terminle 6 miesigcy od daty zaistnienia okolicznoéci uzasadniajgcej odstapienie od umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy z ktérejkolwiek z przyczyn wymienlonych w §14 ust. 1 umowy Wykonawcy
nie przystuguje prawo do 2adnych roszczen, za wyjgtklem zaplaty za odebrane przez Zamawiajacego
 Wykonawcy roboty zrealizowane do czasu odstapienia cze$ciowego od umowy.

Xill. Ochrona danych osobowych
§15

Strony umowy zobowigzujq si@ do ochrony danych osobowych udostgpnionych wzajemnie w zwigzku
Z wykonywaniem niniejszej umowy, z zachowaniem przepiséw rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/872 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE i w zwiazku
ztym oswiadczajg, 2e zawrg odrgbne porozumienle w sprawie wzajemnego powlerzenia przetwarzania danych
osobowych zgodne z wzorem okreslonym w zatgczniku nr 6 do Umowy.

XIV. Zmlany umowy

§16
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonania zmiany terminéw wykonania umowy wskazanych w § 5 ust. 2
wrazie zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegéinosci: zmiany przez Zamawiajacego
terminu rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy, koniecznoéci dokonania zmian dokumentacji projektowsj
wskutek okolicznogcl niezaleznych od Wykonawcy np. zwigzanych ze 2godami wiascicieli nieruchomosci na
wejscie w ich teren.

XV. Rozstrzyganle sporéw
§17

Ewentualne spory na tle wykonania ninlejszej umowy, Strony bedq w pierwszej kolejnosci rozwigzywaé
polubownie. W przypadku braku mozliwoscl zazegnania sporu, sprawy bedzie rozstrzygat sad powszechny,
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

XVl. Postanowlenla koficowe
§18
Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy sa;

1. Ze strony Zamawiajgcego:

- ) S - Inspektor Nadzoru {uprawnienia budowlane nr .....), tel. ........ ye-mail: ...,
+ ) -tel. ........e-mall: ....oovviinnren,
2. Ze sirony Wykonawoy:
=) - Kierownik Rob6t {uprawnlenla budowlane nr .....), tel. ........ ce-mail: ....eeeenne,
) R =tel. .......,e-mail: .................
§19

1. Wszystkie zmiany ninlejsze] umowy dia swe] waznoéci wymagajq formy pisemnej w postacl aneksu
podpisanego przez Strony umowy z wylgczeniem §18 umowy, dla ktdrego wystarczajgce jest pisemne
powiadomienie drugie] strony dia wprowadzenia zmian oraz w przypadku okreslonym w §10 ust. 5 umowy.

W sprawach nleuregulowanych niniejsza umowsg Strony cbowigzujg postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integraing czeéé umowy.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron umowy.
Integralnymi czeéciami umowy sg nizej wymienione Zatgczniki:

a) Zalgcznik nr 1 — Przedmiot zamdwienia

b) Zafgcznik nr 2 — Specyflkacja techniczna wykonania | odbloru robét budowlanych w zakresle budowy

| rozbudowy slecl cleptowniczych
c) Zalgcznlk nr 3 — Kopia poswiadczona za zgodnoé¢ aktualnej polisy OC

d) Zalgcznik nr 4 - Dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
e) Zalgcznik nr 5 — Wymagania w zakresie bhp, ppoz. i ochrony $rodowiska
f) Zalgcznik nr 6 — Porozumienie w sprawle wzaJemnego powierzenla przetwarzania danych osobowych

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
11
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Zalacznik nr 1

dzf%"nzﬂfﬁyn{qlr _____________ do STWZ Nr WEZCP/PNZN/11/2019
Fundusze
Ewropejsie Rzeczpospolltz Unls Europejsiz
Infrsstrbiturs | drodowhsko [ Polska Ponduiee Spdmal!
Umowa o dofinansowanle nr 25/2017
Projektu ,Modernizacja slacl clepiowniczych na terenie miasta Ruds Slgska”
POIS.01.07.02-00-0005/17
w ramach paddzistania POIS.01.07.02 — Efektywn: dystrybucla clepia | chiadu
w wolewddztwie flgskim

dziatania POIS.01.07.00 - Kompleksows Rkwiducja niskisj emisjl na tarenle wojewddztwa Sgskiego

of priorytetows POIS.01.00.00 = Zmnijszenis emisyinadct gospodarid Programu Operacyjnego
Infrastrukiura | Srodowisko 2014 - 2020

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwisnla objetym niniejszym postgpowaniem sy roboty budowlens zwigzane
1 preabudowy oslediows] siecl cleplowniczij wysokich parametrdw z rur prelzolowanych stalowych
sztywnych na n/w odcinkach:

1) od punktu PW do punktu PK { w budynku W I ) o drednlcy 2 x DN 125/225 wraz 2 przejicem
pod ul. Dunikowskiego w rurach ochronnych 2 x DN 300,

2) od punktu PW - 1 o $rednicy 2 x DN 25/90 do punktu PK-1 w budynku przy ul, Tunkia 17,

3) od punktu PW -2 o frednicy 2 x DN 32/110 do punktu PK-2 w budynku przy ul. Tunkia 112 a,

oraz przebudowy oslediows] slecl cleplownicze] roadzelcze] z grupowych weziéw depinych
zasilajacych budynki przy ul. Cheimoriskiego ~ Dunfkowsklego oraz ul. Tunkis z rur pretzolowanych

sztywnych na n/w odcinkach:

1 odpunktuPw-ﬂwbudynl:uwII)dopuMmPR-dwmhjmpdmnhzbhﬂmqshdl
preizolowans o frednicy 2 x DN 150/250 wrez z przajéciem pod ul. Dunlkowskiaga w rurach

ochronnych 2 x DN 350,
2. Od punktu PW-3 (w budynku W I} do punktu T-3.2 o frednicy DN 125/225 wraz 1 odbiclem

DN 32/110 oraz od punktu T-3.2 do punktu PK-3 o érednicy DN 100/200
3. Od punkty T-3.2 do punktu A oraz PK-A w budynku przy ul. Tunkia 141 o frednicy DN 50/125
4. Od punktu A do punktu B wraz 2 przylyczaml do budynkéw przy ul. Tunkie 139 oraz
Dunikowskiego 2 0 drednicy DN 25/90.

tgczna diugodé przebudowywanych slecl clepiowniczych | przylgczy wymost: ~538 mb.
W ramach przedmiotu zeméwienia naledy réwnlez wykonaé 4 ( cztery ) wezly clepine w budynksch
Jak nite):

a) ul, Tunkia 137,
b) ul Tunkiali2a,
¢) ul. Dunikowsklego 4,

H
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d) ul. Tunkia 112 (clapiownla),
przenies¢ grupowy wyzel clepiny z budynku przy ul. Dunlkowsklego 1 (pawllon handiowy) do
pomieszczenla w budynku przy ul. Dunikowskiego 4 wraz x wykonaniem robét budowlanych
2wigzanych z adaptacjy pomiesaczenia.

Sls¢ cleplowniczy zaprojektowano w technologil rur prefzolowanych Logstor Ror ns rurech o

frednicy DN 150/250, DN 125/225, 2 x DN 100/200, 2 x DN 50/1215, 2 x DN 32/110, 2 x DN 25/90 z
2 przewodown Instalacja alarmowq zgodnle z wydanymi warunkami ( rury prelzolowane z plaszczem
HDPE w zieml ). Przejicle sleci cleplownicze] przez drogl nalely wykonaé zgodnle z wydanymi
decyzjsml | warunkaml.
Trasa sieci zostala zeprojektowane w taki sposéb aby sama sle kompensowala za pomocy zatamania
sieci typu L%, ,Z° keztaitéw. Na przyigcau siac! cleplownicze] do budynku przy ul. Tunkle 112a
przewidziano w studni zaworows) S-1 zawory odcinajgce z podwd]nym odpowlstrzeniem, dodatkowo
odpowletrzenia | odwodnienia zaprojektowano w pomieszczeniach wezidw clepinych.

Termin realizac)l przedmiotu zaméwienla przewiduje zekoficzenie zadania nie péfnlej ni2 do
dnia 10,10. 2019r.

Wymagania w zakresie materiaiéw | spasobu wykonania robét okredlone zostaly w SPECYFIKACI
TECHNICZNE)] WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | PROJEKCIE BUDOWLANO-
WYKONAWCZYM.

WEGLOKOKS EXERGIA 2P 55. 380,
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do Umowy or ...... do STWZ nr WEZCP/PNZN/11/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE BUDOWY I ROZBUDOWY SIECI CIEPLOWNICZYCH

DLA ZADAN INWESTYCYJNYCH WYKONYWANYCH
NA TERENIE DZIALALNOSCI
WEGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z 0.0. RUDA SLASKA

INWESTOR WEGLOKOKS ENERGIA ZC?P
SP.Z 0.0. RUDA SLASKA UL.SZYB WALENTY 32

WEGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z 0.0.
DYREKTOR DS, TECHNICZNYCH
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A - CZESC OGOLNA

1. WSTEP
1.1 Nazwa Zadania okreélona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkeie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST dotyczg realizac)i i odbioru robét
1.4 Informacja o terenie

Trasa sieci zostala przedstawiona na planie zagospodarowania terenu w zalyczonym PT
1.5 Nazwy i kody

Lp.| KodCPV | Opis

1 145111000-8 | Robotv w zakresie burzenia, roboty ziemne

2 |45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
. komunikacyinych i linii energetycznyvch

3 |45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywanja nawierzchni autostrad, dréy

B - CZESC SZCZEGOLOWA

2. MATERIAL SIECI CIEPLOWNICZYCH
2,1. Rurociagl i elementy.
2.1.1.Rurs preizolowana wa
Rury preizolowane stosowane do wykonania w/w sieci cieplowniczej powinny:
- speia¢ wymogi norm PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488 i PN-EN 489,
- posiadaé aktualng aprobate techniczng i byé zgodnie z nig wyprodukowane,
-  posiadaé dopuszczenie do przesylania czynnika o cisnieniu do 2,5MPa i temperaturze 140°C,
-  posiadaé izolacje termiczng spieniang czynnikami innymi niz zawierajgce freony twarde i
migkkie oraz CO; i jego mieszanki,
-  nie dopuszcza si¢ dostarczania rur preizolowanych z rurg stalows spawang poprzecznie,
- system rur preizolowanych powinien posiadaé katalogowe dopuszezenie do stosowania
naprezefi osiowych do o =<300MPa.

Rury przewodowe
— Rura stalowa stal P235GH lub P235TR2 zgodnie z PN- EN 10217-2, lub 10217-5

— Dostarczane rury musza posiadaé certyfikat jakosci okreélany dla kazdej partii wg normy EN
10204-3.1., préba wodna na ci$nienie minimum 50bar,

— W celu zwigkszenia wytrzymatosci na $cinanie pomiedzy rurg przewodows, a piankg
poliuretanows, przed piankowaniem bezwzglednie wymagana obrébka powierzchni
zewnetrznej — czyszczenie poprzez piaskowanie lub kulowanie, koficéwki rur obciete
prostopadle do osi rur z tolerancjg +2,5%.

- Wymaga si¢ aby kazdy zesp6! rurowy posiadat nw. oznaczenia : nominalng $rednice i
nominalng grubosé $cianki rury przewodowej, gatunek i symbol stali, swéj znak
identyfikacyjny, nr normy wg. ktérej zespét jest wykonany

Izolacja termiiczna
Stosowana w procesie produkcji, zaréwno rur jak i ksztattek, pianka poliuretanowa powinna spetniaé
wymagania normy EN-PN 253 a w szczeg6lnosei:

— pianka bezfreonowa, spieniana cyklopentanem lub pochodnymi,

-  whasnodci izolacyjne pianki PU - wspélezynnik przewodnosci cieplnej Asg<=0,0275 W/mK,
lub Aqp=<0,026 W/mK potwierdzony przez Deklaracje Zgodnosci wystawiong przez
producenta, :

Rura owa;
Stosowane w procesie produkcji rury ostonowe powinny spelniaé wymagania normy
EN-PN 253 a w szczeg6lnosci rura ostonowa powinna byé:
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- wykonanego z polietylenu i innych dopuszczalnych domieszek o ggstodci nie mniejszej niz 944
kg/m3, w ktérym nie wystepuje koncentracja naprezes,
— o wskazniku szybkosci plynigcia MFR okreslonego zgodnie z EN 1SO 1133 - warunek T. Wskaznik
ten nie¢ moZe réimic sig wigeej niz o 0,5 g/10 min. dla calosci dostawy materiatdw.
— posiadajgcego badanie typu producenta dla granulatu lub gotowego produktu ptaszcza ostonowego,
— posiadajgcego mikropory powstale w procesie koronowania od wewngtrz w celu zwigkszenia
przyczepnosci pianki PUR do rury ostonowsj

Zlacze mufowe

- konstrukcja ztgcza mufowego powinna umozliwié po zamontowaniu, a przed piankowaniem,

przeprowadzenie proby szczelnosci na ci$nienie 20 kPa,

- konstrukcja powinna umozliwié swobodne przemieszczanie na plaszczu ochronnym rury

przewodowej,

- w komplecie ztgcza mufowego powinny byé dostarczane korki do odpowietrzenia przy

piankowaniu, korki dla zamknigeia mufy poprzez zgrzewanie, oraz elementy i3czenia systemu

alarmowego,

- zabezpieczenia muf termokurczliwych, przez producenta materialu preizolowanego, plastikowsg

folig ochronna.

- w przypadku stosowania muf termokurczliwych nie dopuszcza sie do stosowania rozwigzan
zawierajacych wylacznie klej adhezyjny wiazacy mufe z plaszczem zewng¢trznym rury.
Oferowane uszczelnienia stosowane w mufach termokurczliwych musza posiadaé warstwe
uszczelnienia PIB ( poliizobutylen) odpornego na penetracje wilgoci.

- Dla zigcz mufowych zaizolowanych na budowie za pomocg plynnej pianki poliuretanowej
dopuszczalne jest wylgcznie stosowanie pianki:

- dostarczonej przez dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedna ilosé plynnych
skiadnikéw potrzebng do zaizolowania pojedynczego zlgcza,
- wiryskiwangj z przenosnych agregatow pianotwérezych,

Dopuszcza sig wylgeznie zigcza mufowe:

- termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, nie usieciowane w miejscach otworéw na korki wtapiane
- elektrozgrzewalne
Do zabezpieczenia izolacji potgczen spawanych rurociaggéw nalezy stosowaé:
a) do DN 250 wigcznie — zlacza mufowe z polietylenu, termokurczliwe sieciowane radiacyjne,
w wariancie podwdéjnego uszezelnienia z zestosowaniem mastiku z kauczuku butylowego i
kleju termo topliwego. Wykonanie zlgcza mufowego z fabrycznie wykonanymi otworami na
korki do wtopienia, opakowane w rekaw z folii. W procesie produkeji miejsca w ktorych sq
zlokalizowane otwory wlewowe winny byé chronione przed usieciowaniem celem
umozliwienia wtopienia korkéw uszczelniajacych. Dhugo$é ziacza mufowego winna byé
dostosowana do koficéwek odizolowanej rury stalowej. Wymaga si¢ aby mufa miata diugosé
minimum 65 em dla koficéwek 150 mm oraz 70 cm dla koficowek 220 mm odizolowancj rury
stalowej. Wymagania dotyczgce dlugesci, dotyczg muf do srednicy DN200.
b ) pow. DN 300 — mufy zgrzewane elektrycznie. Otwory w mufach muszq byé zabezpieczone
korkami wtapianymi stozkowymi z PEHD Do zabezpieczenia izolacji polgczef
Szczegétowe wymagania Zamawiajgcego dotyczace technologii heremtyzacji potaczen na rurze

ptaszczowej rur preizolowanych zostaty przedstawione w punktach 1- 8 ponizej:

1.
2,

]

Mufa powinna zapewniaé¢ monta2 poprzez zgrzewanie na rurze plaszczowej rurociggu preizolowanego
po wykonanych spawach rur przewodowych (mufa otwarta, owijana),

System montazu powinien umozliwiaé raportowanie wynikdw zgrzewania (pomiar temperatury
topionego materiatu tzw. ,jeziorka” oraz elementu grzejnego w czasie).

System zgrzewania muf powinien umozliwiaé kontrolg dwéch temperatur:

- temperatury topionego materiahu,

- temperatury elementu grzejnego.

Proces zgrzewania powinien, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych (temperatura otoczenia, napiecie
zasilania itp.), by¢ powtarzalny i prowadzi¢ do tej samej temperatury przetopienia materiatu mufy oraz
rury oslonowej.

Dostawca powinien zapewnic¢ mozliwos¢ zastosowania mufy naprawczej (szerszej np. 850; 1100 mm)
w ramach tej samej technologii.

Do hermetyzacji zlacza moina stosowac jedynie korki wtapiane,

Dostawca powinien przedstawi¢ dokument potwierdzajacy, i system oferowanych muf przeszedl
pozytywnie badanie obcigZenia od gruntu w akredytowanym laboratorium {zgodnie z PN-EN 489),
Dostawca powinien przekazaé¢ Deklaracje zgodnosdci z PN-EN 489, na dostarczona partie muf,
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Dostawca powinien przekazaé Deklaracje zgodnoéci z PN-EN 253 z dolgczonym certyfikatem na materiat z
ktérego wykonana jest mufa.

Instalacja alarmowa
Rury preizolowane powinny byé wyposaZone w system kontrolny, alarmowy, typu EMS ( nmpulsowy,

whordycki” - para ( lub dwie pary w zaleznosci od wytycmych pro_|ektu ) drutéw miedzianych (czysty i
pobielony) o przekroju 1,5mm? kazdy, prowadzonych w rurach i osprzgeie preizolowanym.

W mufach przewidziano polaczenie drutéw poprzez ich lutowanie w ziaczkach ocynkowanych
i mocowanie na podtrzymkach uniemozliwiajgcych zwarcie drutu do rury.

Wymagz si¢ stosowania w procesie produkeji zespoléw armatury, ktére spetniajg wymagania normy.
a w szczegdinoici :

- wrzeciono przechodzgqce przez oslone powinno byé zabezpieczone przed przenikaniem wody do
izolacji,

- element wrzeciona poza izolacjg powinien byé wykonany z materiatéw odpornych na korozje,

- dla sieci cieplnych wymaga si¢ stosowania armatury w wykonaniu PN 25, a dla zewngtrznej

instalacji odbiorczej PN 16,

- wymagane jest dostarczenie instrukcji obshugi.
Ksztaltki preizolowane; iniki
Elementy wspéine systeméw preizolowanych; kolana i tréjniki powinny speinia¢ wymagania normy PN-
EN 488 - wymogi wymiarowe i jakoSciowe jak dla rur prostych.
W szczegblnosci stosowaé wylacznie kolana gigte na zimno lub kolana hamburskie, o minimalnym
promienin 1,5Dn, z dopasowanymi prostymi odcinkami rur.
Nie dopuszcza sig stosowania kolan stalowych segmentowych.

2 jeciow: olietylen
Rurociagi c.o. projektuje sig w systemie rur pojedynczych w technologii rur z usieciowanego polietylenu
(PEX), systemu kompatybilnego z technologig stosowang w PEC wykonanych wg PN-EN 253, PN-EN
448 i PN-EN 489 wydania 2009:

rura przewodowg - PEXa — PE sieciowany radiacyjne wg DIN 16892/16893, grupa 1; seria 5,04; SDR

11,08 i dla ci$nienia roboczego max 0,6MPa powloka antydyfuzyjng z tlenu E/VAL wg DIN 4726.
— izolacja - péisztywng bezfreonowa pianka PUR 340 = 0,024 W/mK
— ostona-— wytlaczany, bezszwowy plaszez z PE-LD, z podwéjng barierg antydyfuzyjng w postaci folii,
- P ] — i zapras ane,

2.2, Badania systemu rur preizolowanych
Do kazdej partii materialéw wymagane jest dotgczenie deklaracji zgodnosei z certyfikatem jakosci na
rurg 3.1. wg EN 10204,

2.3. Pakowanie { zabezpieczenie
Elementy systemu rur preizolowanych powinny byé zabezpieczone na czas transportu i skiadowania w
sposdb uniemoziiwiajgcy ich zabrudzenie, uszkodzenie lub zniszczenie.
Koficdwki rur preizolowanych powinny posiadaé zaslepki z polietylenu i musza byé zamkniete az do
spawania.
— Wolne korice rur stalowych powinny posiada¢ powloke zapobiegajaca korozji.
— Opeakowania powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajgce bezbledna identyfikacje wyrobu.
Materiaf opakowania stanowi wlasnosé wykonawcey, ktéry usunie go na wiasny koszt.

3. TRANSPORT ELEMENTOW SIECI CIEPLOWNICZYCH

3.1. Transport i skiadowanie materialéw

Transport materialéw oraz roztadunek spoczywa na wykonawcy.

Rozladunek elementéw preizolowanych nalezy wykonywaé recznie lub przy uzyciu diwigu o
odpowiednim nognosci i zasiegu zgodnie z wytycznymi producenta. Praca sprzetem dopuszczalna jest jedynie
przy uzyciu paséw tekstylnych szerokosci min i5cm.

Rury preizolowane naleiy skiadowa¢ na réwnym, suchym podioiu, wysypanym piaskiem lub na
podkiadach drewnianych o przekroju 10x10cm w rozstawach max co 3,0m.

Kolana, trojniki, maty kompensacyjne oraz armatura powinny byé skiadowane na suchym utwardzonym
podiozu lub na stojakach,

Mufy, pianki, mufy oraz elementy instalacji alarmowej nalezy skiadowaé¢ w suchym, zamknigtym
pomieszczeniu, chronige przed wplywami atmosferycznymi (w szczegdlnodei stofica oraz mrozu). Pienka PUR
powinna byé przechowywana w temperaturze 15-25°C.
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Pianki PUR nalezy uzy¢ w terminie ich przydatnosci — podanym na opakowaniu.

Podczas przemieszczania rur i elementdw preizolowanych zabrania sig przeciggania moggcego uszkodzié
ptaszcz. Przed umieszeniem rur w wykopie naleZy bezwzglgdnie sprawdzié stan plaszcza ostonowego, czy nie
posiada dziur, gigbokich zarysowan, oraz stan instalacji alarmowej, czy druty nie posiadaja przebicia do rury
stalowej.

Montaz rurociggéw przeprowadzié¢ nad wykopem (na belkach) lub w wykopie na podktadach drewnianych
(min 10x10cm). Dla ograniczenia ilosci wody do plukania nalezy stosowaé metode tzw. ,,czystego montazu™
zabezpieczajac ostatnig koficéwke rury stalowej poprzez dekiel z PE tub punktowo dospawane denko.

Rury uktadaé w wykopie tak, aby uzyskaé odstep pomiedzy przewodami minimum 15cm w $wietle
plaszeza i 20 cm plaszcza od wykopu.

4. ROBOTY BUDOWLANE SIECI CIEPLOWNICZYCH

4.1, 0

4.1.1 Wymagania ogdine.

Wykonawca przejmuje na siebie catkowity i wylaczng odpowiedzialnoéé za wykonanie sieci
cieplowniczej w zakresie ninicjszej specyfikacji i wg Projektu Budowlano-Wykonawczego oraz Projektu
organizacji ruchu oraz zatwierdzonych kosztoryséw, dostarczonych przez Inwestora. Odpowiada tym samym
za przestrzeganie wszelkich obowigzujgcych norm i przepiséw zaréwno technicznych jak i w zakresie higieny
i bezpieczefistwa pracy.

Przed rozpoczeciem budowy wykonawca robdt 2zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia ,BIOZ”

Wykonawca zwalnia Inwestora z wszelkich roszczefi odszkodowawezych z tytutu wypadkéw na placu
budowy zaréwno pracownikéw jak i oséb trzecich, spowodowanych dziataniami lub zaniechaniem dziataf
przez wykonawce, w okresie wykonywanych prac oraz gwarancji.

Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane; osiadaniem gruntu na skutek nieprawidlowego
zaggszczenia zasypki, niedostatecznym oswietleniem oznakowaniem oraz uZytkowaniem sprzetu wiasnego jak
i wynajgtego oraz za jego stan techniczny.

4.1.2 Organizacja budo

Wykonawca, po otrzymaniu zlecenia na wykonanie robét objetych umows otrzyma od Inwestora
(Zamawiajacego ) niezbgdng dokumentacjg techniczng, oraz wytyczne wykonania prac zwiazanych z
wiaczeniem i wylgczeniem sieci cieptowniczych,

Termin czasowego przejecia gruntéw, sposobu zabezpieczenia gruntéw i placu budowy, organizacji
zaplecza i placu budowy oraz ewentualnie rekultywacji terenu powinny byé potwierdzone w formie protokotu
przekazania terenu lub notatki stuzbowej.

Na podstawie powyzszych danych wykonawca sporzadzi harmonogram realizacji robét i przedstawi go
Inwestorowi do zatwierdzenia przed podpisaniem umowy.

Organizacja placu budowy oraz przygotowanie niezbgdnych do wykonania zadania maszyn i urzadzes,
srodkdw wytwarzania, przylqcza energii elektrycznej i wody itp., jak réwniez koszty przywozu i wywozu oraz
uprzatnigcia placu budowy, ktére nie zostaty wyszczegdinione w przedmiarze robét pozostajg w calosci po
stronie wykonawcy — nalezy je wliczyé w cene ofertows.

4.1 kumentacja budowy.

Wykonawca powinien prowadzi¢ dokumentacje budowy pozwalajacg na odtworzenie przebiegu procesu
budowlanego w szczegblnosci w zakresie przejmowania i zdawania terenu, nadzoru w miejscach kolizji z
istniejgeg infrastruktura, zmian w stosuku do rozwigzan projektowych, odbioru robét zanikowych,

4.1.4, Zabezpieczenie komunikaciji i budowy.

Zabezpieczenie budowy w postaci optycznej ta§my ostrzegawcze] z polietylenu oraz barierek z siatki, w
szczegolnosci w poblizu ciggéw pieszych i ulic, powinno byé pelne i uniemozliwiaé dowolny, niekontrolowany
dostep os6b trzecich.

Organizacja oznakowania i objazdéw powinna byé wykonana zgodnie z Projektem organizacji ruchu.
Znaki nalezy utrzymaé w czystosci tak, aby byly czytelne

Na czas wolny do pracy wykonawca zabezpieczy nadzorowanie placu budowy.

W trakcie wykonywania prac ziemnych w okolicach ciggéw pieszych nalezy zabezpieczyé odpowiednie
oznakowanie oraz kiadki dla pieszych.

Wykonawca w czasie trwania calej budowy, do ostatecznego odtworzenia nawierzchni i wykonania
rekultywacji terenu, zobowigzany jest do utrzymywania, jezdni, chodnikéw oraz przyleglego pasa w wzdiuz i
przed budows, w czystosci tak, aby zapewni¢ bezpieczng komunikacje.




4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzié recznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-06050:1999 Przewiduje sig wykonan ie
wykopéw przestrzennych rozpartych. Glgboko¢ wykopow okreslona zostala w PB-W na rysunkach - Profil
podhuzny.

Celem okreslenia lokalizacji i rzgdnych istniejacego uzbrojenia terenu, w miejscach wskazanych na
planach jako kolizje, w odleglosci 2m od miejsc zblizef i skrzyzowan do innych elementéw podziemnego
uzbrojenia terenu, prace ziemne rozpoczaé od wykonania recznych wykopéw kontrolnych, zachowujge
szczegbing ostroznosé,

Odkryte uzbrojenie zabezpieczyé poprzez nalozenie rur ochronnych i podwieszenie / podbudowanie na
czas prac.

W miejscach wykonywania polaczet spawanych ( muf ) nalezy wykonaé gniazde monterskie -
poszerzenie wykopu o 60cm na szerokosci i 20 cm glebokosci, w wykopie umocnionym. Na zatomach trasy w
miejscu instalowania mat kompensacyjnych (jezeli takie sq wymagane) szerokodé wykopu powinna by¢ tak
dobrana, aby szeroko$¢ warstwy piasku liczgc od skrajnej maty do Sciany wykopu wynosita minimum 20cm.

Deskowanie umocnienia wykopéw wyprowadzié Scm nad powierzchnig ulicy. Rozparcia powinny
umozliwiaé wprowadzenie rur ochronnych i preizolowanych do wykopu.

Po uprzednim uzgodnieniu z wiadcicielem terenu przewiduje si¢ prowadzenie wykopéw z dowozem na
wskazany plac - gruntu z wykopu do ponownego wykorzystania.

Zdemontowane fragmenty izolacji zawierajace azbest nalezy zdaé, za poswiadczeniem, na specjalne
wysypisko z odpadami niebezpiecznymi.

Przygotowanie nawierzchni drog i chodnikéw asfaltowych do demontazu, powinno byé wykonane
poprzez cigcie tak, aby powstaly prostolinijne krawgdzie réwnolegte do osi wykopu w minimalne;j odlegtodei
10cm od jego krawedzi.

Nadmiar ziemi zdaé na migjsce wskazane przez Inwestora (wysypisko), zdemontowang warstwe asfaltu z
drég i chodnikéw zdaé do podmiotéw uprawnionych do producenta nawierzohni.

Rurociagi ukladaé w zageszczanej obsypce piaskowej grubodci, powigkszonej ze wzgledu na mozliwosci
wystepowania wstrzaséw gorotworu, do 20cm.

Piasek do obsypki powinien spelniaé nastgpujace parametry:

— nie zawieraé kamieni, duzych ziaren o ostrych krawgdziach oraz gliny,
-~ wielkoé¢ ziaren do 8 mm,
— skiadniki pylowe do 8%

Podsypka oraz zasypka rur preizolowanych powinna byé zageszczana warstwami do stopnia zageszczenia
97-98% w skali PROCTORA. W pierwszym etapie zasypywania rurociggéw zageszozanie przestrzeni
pomiedzy poszczegdlnymi rurami nalezy wykonywaé recznie tak, aby nie utworzyé przestrzeni wolnych od
zasypki tzw. kawern.

Nad poszezegdlnymi rurami poloZyé tasme ostrzegawcza a calofé wykopu zasypaé do rzgdnych terenu
niespoistym gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.

Uwaga:

Zobowigzuje si¢ wykonawce, aby odpady powstale w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych,
przekazat odbiorcy posiadajgcemu odpowiednie zezwolenie zgodnie z ustawg o odpadach ( Dz,U. 2001r.Nr 62,
poz.628 z pbéiniejszymi zmianami zm.), a otrzymans kopi¢ karty przekazania odpadéw przediozyt
Zamawiajgcemu.

4.3. Roboty montatowe.

Montaz sieci cieplowniczej nalezy wykonaé cisle wg PB-W, W przypadku wystapienia koniecznosci
odstapienia do rozwigzan projektowych nalezy uzgodnié je z Inwestorem i Projektantem. Wykonawca
kompletuje, na wiasny koszt, caly materiat niezbedny do zabudowy.

Rozladunek i skladowanie materialéw naleXy wykonaé zgodnie 2 instrukejg producenta.

Inwestor ma prawo na biezqco sprawdzaé jakos$é dostarczanych i montowanych materiatow.

W przypadku koniecznofci przeprowadzenia rozruchu sieci przy braku materialéw podstawowych
dopuszcza sig, po uzgodnieniu z Inwestorem, zamontowanie materialéw zastgpozych (nie stwarzajgcych
zagrozenia podczas ewentualnej eksploatec]i) a koszt ich péZniejszej wymiany na zgodne z projektem, poniesie
Wykonawca.

Wykonawce zobowiazany jest do zabezpieczenia calego sprzgtu, maszyn i urzadzen niezbgdnych do
wykonania poprawnego montazu.

Przy zastosowaniu rur preizolowanych o grubofei Scinki 3,0 mm - 12,6 mm ( material
podstawowy ) wykonawea zobowigzany jest do opracowania techmologii spawania przedstawionej w
Instrukcji Techmologicznej Spawania (WPS) zgodnie z wymaganiami mormy EN ISO 15609-1
zakwalifikowanej zgodnie z normg EN ISO 15614-1 (badanie technologii spawania) lub EN ISO 15613
(Badanie przedprodukeyjne).

Koficéwki rur po dopasowaniu dlugoécei nalezy przygotowaé do spawania poprzez, odttuszczenie i
wyczyszczenie z resztek pianki oraz wykonanie ukosowania.
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Przy uZyciu centrownikéw dopasowaé rury do spawania i wykonaé spoiny sczepne. Diugoéé spoin
sczepnych powinna wynosi¢ okoto 5 x s (grubo$é scianki). Ilosé i kolejnosé ukladania spoin czepnych musi
byé okreslona w WPS-ie (punkt 4.4.4 normy EN ISO 15609-1). W celu wyeliminowania odksztatcen i
zachowania wspdtosiowoéci spoiny sczepne powinny ukladane naprzeciwlegle na obwodzie (z zachowaniem
symetrii §rodkowe;).

Spawanie armatury kulowej preizolowanej i tradycyjnej nalezy wykonywad bezwzglednie w potozeniu
otwartym zaworu. Pierwsze zamkniecie zaworéw powinno by¢ przeprowadzone po wyplukaniu rurociggu.

Zlacza spawane uznane po badaniach jako wadliwe muszg byé naprawione i ponownie zbadane.
Naprawe nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg naprawy zlaczy spawanych w ktérej Wykonawca okresli sposéb
naprawy

e poprzez miejscowy wycigcie niezgodnoéci i ponowne zaspawanie
e poprzez catkowite wycigcie spoiny i ponowne jej wykonanie.
Korice rur i instalacji alarmowej zabezpieczy¢ przed wptywem wysokiej temperatury od spawania,

W zakresie polgczen sieci z rur stalowych zastosowaé metody spawania tukiem elektrycznym, w
szczegdlnosci metode TIG (141) i elektrodg otulong (111) oraz TIG/E (141/111).

Zigcza spawane muszg by¢ wykonywane przynajmniej jako dwuwarstwowe. Wszystkie spoiny na sieci
cieplowniczej poddaé kontroli ultradzwigkowej, wg procedury okreslonej w zatgczniku do SIWZ: Badawcza
znak PEC-RS/PB-UT/2013 Rew.01 grudzied 2013. W uzasadnionych przypadkach, po wezesniejszym
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, dopuszeza sig zastosowanie radiograficznej metody badania spawow. Spawy
nalezy wykona¢ na poziomie jakosci ( wadliwosci spoin ) B wg badasi PN EN 1435 badania nieniszczace ztaczy
spawanych.

Spawy sprawdzane metoda ultradzwigkows powinny byé wykonane zgodnie z powy2sza procedurg
przy zastosowaniu dwu — przetwornikowych glowic profilowanych dedykowanych indywidualnie dla badanej
grednicy rury, oraz wzorcéw do kalibracji glowic. Operatorzy wykonujacy badania ultradiwigkowe powinni
byé kwalifikowani i certyfikowani minimum w stopniu 2, w sektorze wyrobu — zlgcza spawane zgodnie z PN
EN ISO 9712.

Spawacze wykonujgcy prace powinni posiadaé §wiadectwa kwalifikacyjne dla spawania rur metodami
elektrycznymi zgodne z PN-EN 287-1 — data wydania 2011 rok lub PN-EN 9606-1. Kazde potaczenie powinno
byé trwale aznaczone znakiem spawacza i zaznaczone na ,,schemacie rurociggu”

Najkorzystniej prace prowadzié przy temperaturze powyzej 5°C. Koricowki rur szerokosci 40mm
osuszy¢ podgrzewajgc do temp. 70°C.

Przy spawaniu w wilgotnej atmosferze oraz przy temperaturach do +5°C wymég podgrzewania
stosowaé bezwzglednie, dodatkowo zabezpieczajgc miejsce prac namiotem.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukeji spawania w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych

UWAGA

P ieniem do prac spawalniezych trz_budyn kierujgey robotami jest

zobowlazany do poinformowania z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, droga elektroniczng lub
semng. 3 w SZCTes ia} Nad Ekspl solokoks Energia ZCP

czeniu robét al
Wazelka o i rowadzenie prac niebezpi ch 8 nie
lutow, i ciecie a na wykonaw

4.4, Plukanie, préba clénieniowa i rozruch sieci.

W celu usunigcia zanieczyszezen takich jak piasek, zgorzeliny itp. rurociggi nalezy poddaé plukaniu.
Pobér wody do plukania z hydrantu ulicznego przez wodomierz.

Plukanie, sprezonym powietrzem, przeprowadzié dla kazdego rurociggu oddzielnie wykorzystujac wode
z préby wodnej i powietrze sprezone w rurociagu réwnoleglym. Predkosé wody w trakcie plukania powinna
wynosié minimum 1,5m/s.

Montaz, przygotowanie do odbioru, préba wodna i ruch prébny (72 godzinny) winny by¢ przeprowadzone
zgodnie z:

— PN-92/M-34031 - Rurociagi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Prébe wodng wykonaé, przy nadzorze uzytkownika, na cisnienia: Py=1,5 X Pob.

Montaz, przygotowanie do odbioru, préba wodna i ruch prébny (72 godzinny) winny byé przeprowadzone
zgodnie z wytycznymi uzytkownika i normami.




4.5, Instalacja slarmown,

Druty instalacji alarmowej taczyé w mufie /w procesie lutowania/ w tulejkach i mocowaé przy pomocy
dwéch podtrzymek na kazdy przewdd instalacji, mocowanych do rury stalowej tasma krepowa.

Przewody instalacji alarmowej (JAZ) w komorech nalezy polaczy¢ w procesie lutowania i wyprowadzi¢
pod zakoficzenia termokurczliwe. Z kolei w wezlach cieplnych oraz budynkach (rozdzielacze
niskoparametrowe) przewody IAZ wyprowadzié nalezy ponad zakoficzenia termokurczliwe i wprowadzi¢
do puszek instalacyjnych natynkowych, a nastepnie polaczyé ze sobg wykorzystujac w tym celu zhgezki do
przewoddw linkowych ,

Ka2de polaczenie instalacji alarmowej nalezy kontrolowaé przez dokonanie pomiaru rezystancii
w obszarze nastgpnej mufy. Polgczenie i kontrole (pomiar) instalacji nalezy wykonaé na krétko przed
mufowaniem omomierzem indukcyjnym o napigciu roboczym 500V.

Wynik kazdego pomiaru winien wynosié:

— nie mniej niz 20 M£ /bez wzgledu na diugo$é sieci/ - dla pomiaru rezystancji izolacji pomiedzy
przewodami alarmowymi potgczonymi w petle, a rurg technologicznag sieci preizolowanej,
~ nie wigeej niZ 14 lvkm - dla pomiaru rezystanciji petli instalacji alarmowe;j.

Wykonawce zobowiszuje si¢ do wykonania pomiaréw szczelnosci zakladanych muf/zigcz przed ich
zapianowaniem. Przyjmuje sie, 2e zlacze powinno byé szczelne przy cisnieniu nie mniejszym od 0,2 Bar.
Ponadto Wykonawce zobowigzuje si¢ do dostarczenia protokoléw z wykonania préby szczelnosci zakladanych
zlgez mufowych. Odbiér koficowy wykonanych rob6t warunkuje si¢ wydaniem takiego protokotu,

Od Wykonawcy wymaga sig rowniez wykonania pomiardw koficowych, tj. rezystancii izolacji, rezystanciji
petli instalacji alarmowej oraz pomiaru reflektometrycznego /obrazu reflektometrycznego wybudowanej sieci/.
Pomiary t¢ Wykonawca wykonuje wlasnymi urzgdzeniami pomiarowymi lub innymi, ktérych typ i numer
winien by¢ wpisany do protokohu. W celu uwiarygodnienia wynikdw pomiaru uzyskanych przez Wykonawce,
przedstawiciele Zamawiajgcego wykonujg ten sam pomiar powtérnie urzgdzeniami pomiarowymi bedgcych
wiasnoscig Zamawiajgcego. Znaczne réimice w uzyskanych wynikach wymagaja dodatkowych wyjasnied lub
czynnodci i zabiegdw ze strony Wykonawcy w celu osiggnigceia kryteriéw wyzej wymienionych, tj. nie mniej
niz 20 MQ dla pomiaru wartoéci rezystancji izolacji oraz nie wigcej niz 14 {/km dla pomiaru wartosci
rezystancji petli instalacji alarmowej. Wymaga si¢, aby Wykonawca wykonat koficowe pomiary IAZ w
obecnoéci shuzb Zamawiajacego, tj. specjalisty ds. IAZ. Date spotkania shuzb Zamawigjgcego oraz Wykonawcy
w celu wykonania pomiaréw 1AZ ustala Wykonawca z inspektorem nadzoru.

Wyniki pomiaréw nalezy odnotowaé w protokolach oraz w uaktualnionym /w razie potrzeby/ schemacie
instalacji alarmowej. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do przekazania wszystkich uzyskanych wynikéw
pomiardw w formie papierowej — protokoléw w celu kompletacji dokumentacji z wykonanych robét oraz
zapisanych plikéw na nogniku optycznym - plyta CD R lub w pamieci przenosnej typu pendrive, ktéra powinna
zawiera¢ kopie wszystkich wystawionych protokoféw powstatych w zwigzku z wykonywang siecis, tj.:

1. protokél pomiaru rezystancji izolacji pianki poliuretanowej tacznie z pomiarem rezystancji petli

przewodéw 1AZ oraz obrazem reflektometrycznym wykonanej sieci,

2. protokdt z wykonanych prob szczelnodei na zakladanych mufach, ktéry powinien zawieraé informacje

o ilodci ziacz termokurczliwych poddanych prébie ciénieniowej oraz wartoéei ciénienia probierczego
wykorzystywanego do badania szczelnodci ztgcz termokurezliwych.

UWAGA: brak kompletnosei dokumentacji jw. wykiucza przeprowadzenie odbioru koficowego danego
zadania.

Zapisang piyte CD-R /lub pendrive/ z wyZej wymienionymi dokumentami nalezy przekazad
przedstawicielowi Zamawiajacego, tj. inspektorowi nadzoru najpdZniej w dniu, w ktérym Wykonawca
zglasza zadanie do odbioru koficowego.

f ef ienione wartofci oraz zasadyv pos ania zosta

zachowane, nawet jefli projekt stanowi inaczej.

4.6. Mufowanie i piankowanie.

Mufowanie rozpoczaé od usunigeia ok. 2em pianki poliuretanowej z koficéw rur preizolowanych oraz
wyczyszczenia rury stalowej i oslonowej. Rury stalowe i oslonowe odthuscié rozpuszezalnikiem acetonowym.
Rozpakowaé i przymierzyé mufy. W obszarze obkurczania muf i opasek plaszcz zewnetrzny zmatowic
papierem $ciernym i podgrzaé, pelnikiem na propan-butan, do temperatury 60°C uaktywniajac jego
powierzchnie. Wysuszy¢ fragmenty rur stalowych podgrzewajgc do temperatury 20°C. Nasungé mufe i
rozpoczaé obkurczanie koficzgc na opaskach termokurczliwych po uzyskaniu odpowiedniej temperatury. Po
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wystudzeniu mufy do temperatury ok. 25°C mozna wykonaé prébg ciénieniowa (powietrzem) na cisnienie
p=0,2 Bar.

Wypelnienic muf pianks przeprowadzié bezposrednio po zamontowaniu muf, gdy ich powierzchnia
uzyska temperaturg ok. 25°C. Temperatura komponentéw pianki powinna wynosi¢ 15-25°C. Piankowanie
dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta, naczyniami o odpowiedniej wielkosci.

Przy temperaturach niZzszych niz zalecane 15°C — mufowanie, a w szczeg6Inosci piankowanie wykonywaé
pod namiotem pozwalajgcym na utrzymanie mufy, w trakcie i po podgrzaniu, w temperaturze optymalnej.

Podczas piankowania otwory wlewowe nalezy zabezpieczyé korkami umozliwiajgcymi odpowietrzenie
mufy i uzyskanie optymalnej konsystencji pianki. Po okresie odgazowania, zaleznie od temperatury otoczenia,
po 15-30 minutach otwory uszczelni¢ poprzez zgrzanie korkéw.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uprzatnigcie placu budowy z resztek pianki PUR, opakowalh i
elementéw montazowych.

UWAGA:
— mufowanie wykonaé na suchych rurach po sprawdzeniu instalacji alarmowej,
- mufy oraz pianki powinny by¢ podgrzane do temp, min. 15°C,
— prace montazowe rurociggébw preizolowanych moga wykonywaé jedynie osoby
przeszkolone przez producentow systeméw.
4.7. Kompensacja rurociggéw.

Kompensacja naturalna z wykorzystaniem zatamat trasy. Dla przejecia wydtuzZen termicznych nalezy
wykonaé na zatamaniach trasy poszerzenie wykopu i poduszki piaskowe lub maty kompensacyjne.

4.8, Izolacja termiczna i zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociggi tradycyjne zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do 1l stopnia czystosei a
nastepnie pomalowaé farbg antykorozyjna i lakierem antykorozyjnym odpornym na temperature 400°C,

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego zaizolowaé cieplochronnie otulinami firmy
STEINORM 300 - grubos¢ wg dokumentac;i.

C - CZESC KONCOWA
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.Badania odbiorcze siec cieplowniczych

Badaniaz odbiorcze sieci cieplowniczych powinny przebiegaé wg. metodyki badai okreslonych
przedmiotowa normg PN — B — 10405: oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
cleplowmczych " COBRTI INSTAL czerw:ec 2002

- rezystancjl przaewodu alarmowego czyll jego cigglodci i ewentualne

- rezystancji izolacji pomigdzy przewodami alarmowymi, a rurami technologicznymi celem
wyeliminowania zwarcia obwoddéw lub zawilgocenia izolacji

- graficznego, reflekiometrycanego obrazu stanu izolacji sieci preizolowanej.

Dopuszeza si

- rezystancje przewodu alarmowego petli instalacji alarmowej, nie wigkszg niz 140/km.

- warlo$t rezystancji izolacji pomigdzy przewodami alarmowymi polaczonymi w petle, a rurg
technologiczng sieci preizolowanej nie mniejsza niz 20 MQ

5.2, Odblory sieci cieplowniczych
Na etapie wykonawstwa Weglokoks Energia ZCP sp. z 0.0., zastrzega sobie prawo dokonywania odbioru
robdt czesciowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu potwierdzonych stosownymi protokolami odbioru

technicznego.
Dotyczy to gléwnie :

robé6t ziemnych, podsypki piaskowej,

— ufozenia rur w wykopie,

— robdt montazowych, wykonania spawdw wraz z kontrolg ultradZwigkows lub radiologiczna
spoin,

— préby szczelnosei i plukania,
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— pomiardw systemu sygnalizacji lokalizacji uszkodzeri, pomiar reflektometryczny,

- =zgczy mufowych,

- powykonawczego trasowania sieci wraz z wykonaniem schematu powykonawczego rury
zasilajgcej i powrotne] uwzgledniajgcego lokalizacje polgczeni spawanych poszczegdlne

dhugosci i rednice odcinkdw sieci i zbiorcze dane na ich temat
— zasypki piaskowej, z uloZzeniem mat piankowych,
— renowacji terenu.

6 DOKUMENTY ODNIESIENIA
6.1 Dokumentacja projektows w zalgczeniun

6.2. Polskie Normy

LP

I.

'NR NORMY

| TEMAT NORMY

PN-EN  253:2005

Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci '
cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie -- Zesp6t nurowy ze stalowej rury
prezwodowe], izolagii cieplnel z poliuretanu i ptaszeza ostonoweio z poliety lenu.

2. “|PN-EN ISO | Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Zasady ogdlne
15607:2007 |
3. |PN-EN ISO 15609- | Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Instrukcja technologiczna |
11:2007 spawania - C2¢4¢ 1: Spawanie lukowe. =
4, |PN-ENISO 18614- | Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badenie technologii |
1:2008 spawania - Czgéé 1: Spawanie lukowe i gazowe stali oraz spawanie flukowe niklu i
stopiw niklu -
5, |PN-EN ISO | Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Kwalifikowanie na
15613:2006 podstawie przedprodulicy/nepo badania sjiwania//przewania
6. |PN-EN287-1:2011 | Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie — Czgéé 1: Stale
7. PN-EN ISO 9506- | Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Czgéé 1: Stale
1:2014-02
8. |PN-EN ISO 6520- | Spawanie i procesy pokrewne — Klasyfikacja geometrycznych niezgodnosci
'1:2009 | spawalniczy ch w metalach — Cze$é 1; Spawanie _
9. |PN-EN ISO | Spawanie ~ Zigcza spawane (z wyjatkiem spawanych wiazka) stali, niklu, tytanu i ich
5817:2014-05 | stopriw — Poziomy Jakogel wediuy: niczzodnosei spawalniczs chi.
10. [PN-EN ISO | Badenia nieniszczgce zlgezy spawanych — Badania wizualne zlaczy spawanych
17637:2011
11. [PN-ENISO 17636- | Badania nieniszczace spoin — Badanie radiograficzne — Czgé¢ 1: Techniki
1:2013-06 promieniowania X i camma z blona
12. |PN-EN ISO 10675- | Badania nieniszczgce spoin — Kryteria akceptacji badan radiograficznych — Czeéé 1:
| 1:2013-12 Stal, nikiel, rvian iich stopy = =
13. PN-EN ISO | Badania nieniszczgce spoin -- Badania ultradZzwiekowe zigczy spawanych
17640:2011
14. |PN-EN ISO  Badania nieniszczgce spoin -- Badania ultradzwigkowe zlaczy spawanych — Poziomy
|11666:2011 akeeptacii - [
15. PN EN ISO | Badanie nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badad nieniszczgeych
i 19712:2012 o -
16. B - _
17. [PN-EN 448:2005 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych ukladanych bezpofrednic w gruncie - Ksztaltki - zespoly ze stalowej
[— rury przewodowe], izolac’i cicpine] z poliuretanu i plaszeza ostonowezo z polict: lenu.
18. [FN-EN 488:2005 Steci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie - Zespot armatury do stalowych
rur przewodowych, z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
. . B policty lenu. - !
19. |[PN-EN 489:2005 Sieci cieplownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci |
cieplowniczych ukladanych bezpofrednio w gruncie - Zesp6t zigcza stalowych rur
: | przewodovveli Z izolaciy cieplng z poliucetanu { pluszceam ostonowyin 2 policiylenu. |
20. PN-ISO6761:1996 | Rury stalowe. Przygotowanie koticdw rur i ksztaltek do spawania
21. |PN-EN 1SO 8501- | Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -

1:2008

Wzrokowa ocena czystodci powierzchni - Czg$é 1: Stopnie skorodowania i stopnie

przygotowania niepokrytych podlozy stalowych orez podlozy stalowych po
catkowity i1 usuni;ciu wezesnie] natozon ch powick.

22,

PN-EN ISO 8501- |

1:2008 |

Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéw - |
Wazrokowa ocena czystosci powierzchni - Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie |
przygotowania niepokrytych podlozy stazlowych oraz podiozy stalowych po

| catkowiivm usunicciu wezesnie] nalurony ch powlok

11
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23, [PN-90/B-01421 Cieplownictwo, Terminologia. .
24, |B-02421:2000 Ogrzewnictwo | cieplownictwo. [zolacja cicplna rurociagéw, armatury i urzgdzef.
L | Wymungznnia i badania odbiorcze.
25, |[PN-B-10405:1999 Clepbwmctwo Sieci cleplownicze Wymagania i badania przy odbiorze.
26. |PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
27. [PN-EN | Ruty i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych plynéw wodnych -
| 110224:2006 | Warunki techniczne dostaw.
28. PN EN 10204:2006  Wyrcby metalowe — Rodzaje dokumentéw kontroli
| 29, [PN-EN 10217- | Rury stalows ze szwem do zastosowah ciSnieniowych - Warunki techniczne dostawy - |
| 2:2004 Cazpéé 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elekirycznie z okredlonymi
L winsnosciami w temprafurze podvy zezone], -
30. PN-EN 10217- = Rury stalowe ze szwem do zastosowar ciénieniowych - Warunki techniczne dostawy -
5:2004 Czedé 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane lukiem krytym z
| okresliinvmi wiasnosciami w temperaturze (1o dwy2szone;.
| 31, |PN-EN 976:1999 T Spawalmc.two - Badania nieniszczqce zigczy spawanych -- Badania wizualne.
32,
33. 1SO 3419:1981 Non-alloy and alloy steel but welding fittings (Spawane czolowo ksztultki ze stali
| niestopowych | stopu Wy chy. =
34. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
35. |BN-83/8836-02 | Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
36. |[PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzylowania gazociagébw z przeszkodami
terenow mi.
37. |BN-T2/8975-05 | Podziemne przekroczenia przeszkéd terenowych gazociggami wysokiego cinienia.
38. [PN-EN 12201- | Systemy przewoddw rurewych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
1:2004 (PE). Czgé¢ 1; Wymagania ogdine.
39, |PN-EN 12201- | Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen
2:2004 IF‘EF L Cezdé 1 Hury
40. |PN-EN 12068:2004 |O 'Ochrona katodowa - Zewnetmne powloki organiczne stosowane lgeznle z achrong
katodows do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych ruroclagéw
. __ |stalowych — Tasmy 1 materialy kurczliwe
| 41. NSEP-E-001;2003 | Sieci eleku'oenergetycme mskiego napigcia. Ochrona pmeclwporazemowa.
42. N SEP-E-004;2003 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
43, |PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnahzacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowsa.
| 44. BN-71/8984-19 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne.
45. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaled stosowanych na
L 113043:2004 | drocach, Jotniskach i inny c& romemhnlach prrcenaczony ch do ruchu.
| 46. PN-EN K.ruszywa do mieszanek bitumicanych i pow:erzchmowych utrwalen stosowanych na |
113043:2004 | drounch, lotiskach i innch powierzchniach irvvrraczony ch do ruchu,
47, ZN-96/TP S.A.-004 | Zblizenia i skrzyzowania 2z innymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego
48, |ZN-96/TP S.A.-005 @ Telekomunikacyjne linie kablowe. Linie optotelekomunikacyjne. Wymaganie i
badania
49, ZN-96!TP S.A.-008 | Oslony ztaczowe. Wymnganmlbadama
50. |ZN-96/TP 8.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne;
51. |ZN-96/TPS.A.-013 | Telekomunikacyjna kanalizacje kablowa. Kanalizacja wtoma i rurociggi kablowe.
Wemaganis i badania
52. |ZN-96/TP8.A.-017 | Rury kanalizacji widmej i rurociggu kablowego . Wymagania i badania;

| 53. ZN-96/TP S.A.-018 | Rury polietylenowe_ przepustowe (RHDPEp). Wymagania badania
| 54. [ZN-96/TPS.A.-020 | Zigczki rur. Wymagania | badania =
| 55. |ZN-96/TP S8.A.-021 | Uszczelki koficéw rur. Wymagania i badania -
| 56. |ZN-96/TP S.A.-025 | Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyine. Wymagania i badania
| 57. |ZN-96/TPS.A.-026 | Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
| 58. |ZN-96/TPS.A.-033 | Obudowy zakoficzeni kablowych,
' 50, |BN-64/8931-02 Drogi samochodows. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
| 1 2 ___ | podiogaprecz obeazenie plyta. —
60. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
61, PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa A z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
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62, DUnrd43zdnia W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich |
14.05.1999 r., poz. | usytuowanie.
430: Rozporz. M
TIGM z dn
2.04.1999r.

63. DU or 139 z 07.12 W sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe.
1995 poz 686
| RezMPH |

64, DU or 97 z 11.09. | W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci pazowe. |
2001 poz. 686: Roz
M.G

6.3. Inne dokumenty

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r.( tekst jednolity — Dz.U, Nr 207, poz. 2016 z
2003 1.);

- Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z 16 kwietnia 2004 r, { Dz. U. Nr 92, poz. 881 z2004 r.)

- Ustawa ,,0 systemie oceny zgodnoéci” z 30 sierpnia 2002 r, (tekst jednolity Dz. U. Nr 204,
poz. 2087 z2004 r.)

- Rozporzgdzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 r. ,,w sprawie
rodzaju i czynnosci opracowari geodezyjno-kartograficznych obowigzujacych w
budownictwie™ (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

- Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. ,,w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U, Nr 47, poz. 401);

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzeénia 1997 r. ,,w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy” (Dz. U. nr 129/97, poz. 844 );

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz.U. 2000 or 40 poz. 470);

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy produkeji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiorikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U, 2005 nr 96 poz. 817);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montadu i rozbiérki, tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953);

- »Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”. — Centralny Ofrodek Badawezo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL , Warszawa 2001 r,

- Instrukcja KOR-3A ,,w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukeji stalowych za
pomocg pokryé malarskich® KB-38.4.3/1/-7 ,Plyty pokrywowe”.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych — wymagania techniczne. COBRTI INSTAL. Nr. 4 czerwiec 2002;

- Procedura Badawcza PEC-RS/PB-UT/2013 Rew.:01:Grudzier, 2013.
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Zalgcznik nr 4
do SIWZ Nr WEZCP/PNZN/11/2019

Zatgeznik nr §
dOo UMOWY NI ..coieeevivinr e rasserannans

Wymaganla w zakresle bhp, ppoi. I ochrony érodowliska

Dostawce/Wykonawce wykonujacego prace/uslugl na terenle WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0. (Zlecenlodawcy} zobowlqzuje sie do:
a) reallzac)i wymagan $rodowiskowych | bezpleczetistwa pracy wynlkajacych z umowy/zlecenia,
b) realizac)i poltykl Zintegrowanege Systemu Zarzadzanla WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. 2z o.0. podczas wykonywanla
umowy/zlecenla,
c) reallzacji ponlie] wymienlonych zalecefi.
W zakresle ochrony §rodowlska do stosowania i przestrzeganla obowigzujacych w tym zakresie przeplséw | procedur, a w szczeg6inoscl:
a) ochrony gleby i powlerzchn! zlemi przez nledopuszczenle do zanleczyszezeri szkodliwymi substancjaml np. olelami, smarami,
farbami, produktami zawierajgcyml substancje trujace,
b) skiadowanla materialéw przewidzlanych do wykonanla robét w miejscach uzgodnlonych ze Zlecenlodaweg w sposéb
zapewniajgcy ochrone $rodowiska,
¢) zblerania, magazynowanta, transportu | utylizacJl materlatéw zbednych 1 odpadéw, nleprzydatnych do dalszego prowadzenla
robét 2godnle z Ustawq o odpadach oraz zgodnle z warunkaml umowy iub zlecenla,
d) oszczednego korzystanla z wody,
e} odprowadzanla $clekéw poprodukcyjnych do urzadzeth kanallzacyinych zaktadu tylko po uzgodnlenlu 2 Klerowniklem Zakfadu
Cleptowniczego,
f) nle wprowadzanla do kanalizac)l zaktadu substanc]i szkodliwych | trujacych lub wylewanta Ich na terenle zakladu,
g) utrzymywanla czystoéci | porzadku na terenie lub oblekcie, gdzie wykonywane sa prace,
h) Informowanla Zlecenlodawcy o aspektach $rodowiskowych wystepujacych podczas wykonywanych ustug/pracach, ze
szczegélnym uwzglednlenlem aspektdw przekraczajgcych wymaganla przeplséw,
) omdwlenia ze Zlecenlodawcq sposobu alarmowanla, postepowanla | dzlalari majgcych na celu ograniczenle skutkéw w przypadku
zalstnlenia incydentu $rodowlskowego?,
J) nlezwiocznego Informowania Zlecenlodawcy o zalstnieniu incydentéw Srodowliskowych podczas prowadzenia prac, reallzagl
ustugl.
W ankresle ppoi., bezpleczedstwa | higleny pracy do przestrzegania obowlazujgcych w tym zakresle przepiséw | procedur,
a w szczegdlnodcl:
a} dokonania Identyfikac]l zagrozeri bezpleczeristwa pracy zwigzanych z wykonywana praca,
b} przestrzegania obowlgzujacych przepistw z bezpleczeristwa | higleny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe,
c) wprowadzenla przed rozpoczeclem prac uzgodnionych metod komunikowanla sig | wspétpracy ze Zleceniodawca, dotyczacych
zagroiefi oraz zwlgzanych z nimi $rodkéw zapobiegawczych | ochronnych,
d} zobowigzanla Dostawcy/Wykonawcy do rejestrowanla wypadkéw przy pracy, zdarzedt potencjainle wypadkowych podczas
wykonywanla prac na rzecz Zlecenlodawcy,
e} zobowigzanla Dostawcy/Wykonawcy do zapcznanla wiasnych pracownlkéw ze zidentyflkowanyml zagroenlaml w zakresle
bezpleczeristwa | higleny pracy oraz do obowlgzku stosowanla zabezpleczeif | srodkéw ochrony Indywidualne),
f) obowigzku odbycla szkolenla z zakresu bezpleczeristwa | higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowe] przeprowadzonego przez
wyznaczonego pracownika WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. 2 0.0.,
g) zobowigzania Dostawcy/Wykonawcy do realizac]i zalecefi pracownlkéw stuzby bhp | dozoru Zleceniodawty podczas wykonywania
prac oraz przestrzegania obowigzujgcych w tym temacle procedur Zlecenlodawcy, Jetell zostang Wykonawcy doreczone.

Odwiadczenie

Oswladczam, e zapoznatem sie 2 trescly powytszego zafacznlka a takde, 2e dzlatalnodé moja, mojej firmy | podwykonawcow
prowadzana Jest zgodnle z obowlgzujacym prawem | w oparciu o posiadane pozwolenia | decyzje,

Zobowigzuje sle w Imlenlu swolm, sweje] firmy, moich podwykonawcéw do postepowanla zgodnle z wymaganlami
hinigjszego dokumentu | wszystkiml przepisaml| prawnyml w zakresle prowadzonych prac.

Przedmiot zlecenla/umowy: ZCP.17.1.09 Przebudowa sled cleplowniczej w rejonie ul. Tunkla 112 - rabudows 4 weziéw

Nazwa Dostawcy/Wykonawcy: _—

Miejscowo$é, data Podpls 1 pieczeé

1 Incydent Srodowiskowy - nlespodziewana (nleplanowane) oddziatywanle na érodowlsko {w postaci: emis)i, odpaddw statych, Innego zanieczyszczenia (np. hatas) ?



Zatacznik nr 6

do UMOWY T ......ceneverermeenssnsensiasas
Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie B Polsks andml;]j:o!d
Infrastruktura i Srodowisko

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu ,Modernizacja sleci cieptowniczych na terenie miasta Ruda Slgska”

POIS.01.07.02-00-0006/17
w ramach poddziatanla POI5.01.07.02 - Efektywna dystrybucja clepta i chiodu

w wojewddztwie §lgskim

dziatania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

wojewddztwa §laskiego
o§ priorytetowa POIS.01.00.00 — Zmnlejszenie emisyjnoscl gospodarki Programu Operacyjnego
Infrastruktura | Srodowisko 2014 — 2020

POROZUMIENIE
W SPRAWIE WZAJEMNEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarte W dnlu ....cceemseens w Rudzie $lgskiej pomiedzy:

WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0. z siedziba w Rudzie Slgskiej, ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda
$laska, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem 0000181417, NIP 6411006444, REGON 272661854, z kapitatem
zaktadowym, 65 723 000,00 2, ktdra reprezentuje:

a
........................................ z sledzibg W ., 2arejestrowang w KRS pod numerem
................................. , posiadajacq numer NIP: ......coiininssisiccnnns | REGONS ovvisseasesseessensenass, Z Kapitatem
zaktadowym .......ccsuesnenees, FEPrezentowang przez:

N - SR "N

2.

zwana dalej w tre$ci Umowy ,Firmg”,

zwanymi 1acznie Stronaml.
Preambuta
Zwaiywszy na to, e:
1. Strony zawarly w dniu ........ umowe nr ... na wykonanie Zadania: ZCP.17.1.09 Przebudowa

slecl cieplownicze] w rejonle ul. Tunkia 112 - zabudowa 4 weziéw,

2. W celu wykonanla przedmiotu umowy, o ktérej mowa w pkt. 1 powyie], niezbedne jest
przetwarzanie danych osobowych oséb fizycznych,

3. Strony zobowigzane 53 do stosowania przepiséw Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
| Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku



Zalacznik nr 6
do UMOWY N1 ..o e receersneseses

z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Strony postanowily zawrze¢ niniejsze Porozumienie o nastepujace] tresci:

§1

Strony postanawlajg, iz na potrzeby interpretacji niniejszego Porozumienia, poniisze pojecia naleiy
rozumieé nastepujaco:

1.

»Porozumienie” - porozumienie dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych
osobowych,
»Umowa” - umowa nr ... na wykonanie Zadania: ZCP.17.1.09 Przebudowa slecl cieptownicze]
w rejonie ul. Tunkla 112 zabudowa 4 weziéw, zawarta pomigdzy Stronami w dniu ...................
»Rozporzgdzenie” - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnla
27 kwietnia 2016r. w sprawle ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych | w sprawle swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenla dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronle danych), (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
»Ustawa” - ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r.
poz. 1000),
»Przetwarzajacy” - Strona, ktdrej powlerzono przetwarzanle danych osobowych,
»Powlerzajacy” - Strona, ktéra powierzyla przetwarzanie danych osobowych.

§2
WE ZCP ofwiadcza, Ze przedmiotem przetwarzanla s3 n/w dane osobowe:
B:  eessrsesesen s saserensase senen
D. s e e s

ktdrych jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenla. W/w dane
osobowe dot. nastgpujacych kategorii 0séb: pracownicy WE ZCP, ......

WE ZCP jako Powlerzajgcy poleca a FIRMA Jako Przetwarzajacy przyjmuje do przetwarzania dane
osobowe wymienione w ust. 1 powyzej, w celu prawidiowej realizacji Umowy, w zakresie
powlerzonych danych oraz na warunkach okre$lonych niniejszym  Porozumieniem,
Rozporzadzeniem i Ustawa.

Przetwarzanie przez FIRME powierzonych danych osobowych polegaé bedzie na wykonywaniu
w sposéb zautomatyzowany [ub niezautomatyzowany nastgpujacych czynnosci: zbieranle,
utrwalanle, organizowanie, porzadkowanie, przechowywanle, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobleranie, przeglgdanie, wykorzystywanle, ujawnianie poprzez przestanie, rozpowszechnianie
lub innego rodzaju udostgpnianle, dopasowywanie lub f3czenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie.

Przetwarzajqcy nie decyduje o $rodkach i celach przetwarzanla danych, o ktérych mowa w ust. 2

powyzej.

§3
FIRMA oswiadcza, Ze przedmiotem przetwarzania s n/w dane osobowe:
TR ,

ktérych jest administratorem danych osobowych w rozumleniu Rozporzadzenia. W/w dane
osobowe dot. nastgpujacych kategorii oséb: pracownicy FIRMY, ......

FIRMA jako Powierzajacy poleca a WE ZCP jako Przetwarzajacy przyjmuje do przetwarzania dane
osobowe wymienione w ust. 1 powyiej, w celu prawidiowej realizacjl Umowy, w zakresie

Strona2:z5

-



Zatgcznik nr 6
dO UMOWY NI ..ot cereemimscenresnennes
powierzonych danych oraz na warunkach okreélonych niniejszym Porozumleniem,

Rozporzadzeniem | Ustawa.

3. Przetwarzanie przez WE ZCP powierzonych danych osobowych polegat bedzie na wykonywaniu
W sposb zautomatyzowany lub niezautomatyzowany nastepujacych czynnoécl: zbieranie,
utrwalanle, organizowanle, porzadkowanie, przechowywanie, adaptowanle lub modyfikowanie,
pobleranie, przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, rozpowszechnianle
lub innego rodzaju udostgpnianie, dopasowywanie lub fqczenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenle.

4. Przetwarzajacy nie decyduje o §rodkach i celach przetwarzania danych, o ktérych mowa w ust. 2
powyiej.

§4

1. Strony zobowiazuja sie przetwarza¢ powierzone im dane osobowe zgodnie z niniejszym
Porozumieniem, Rozporzadzeniem, Ustawa oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza.

2. Strony zobowigzuly sig¢ zapewnlé bezpieczefistwo przetwarzanla powierzonych danych
osobowych poprzez wdroienie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
adekwatnych do rodzaju powlerzonych danych oraz ryzyka naruszenia praw oséb, ktérych te
dane dotyczg, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

3. Strony zobowigzujg si¢ dofozy¢ nalezyte] starannoéci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, w szczegdlnosci poprzez realizace obowigzkéw wynikaJacych z art. 24
Rozporzadzenia.

4. Dostep do powierzonych przez Strony danych osobowych moga mie¢ jedynie pracownicy lub
wspétpracownicy Stron, ktérzy otrzymali stosowne upowaznienle do przetwarzanla tych danych,
poprzedzone zfoieniem przez te osoby oSwiadczenia o zachowaniu tych danych oraz sposobdw
ich zabezpieczenia w tajemnicy zaréwno w trakcie zatrudnlenia ich u Stron, jak | po jego ustaniu.

5. Przetwarzajacy zobowigzany jest wspdtpracowaé z Powlerzajgcym w zakresie udzielania
odpowiedzi na iadania osoby, ktére] dane dotycza, opisane w rozdziale Iif Rozporzadzenia
(w szczegéinoéci informowanle | przejrzysta komunikacja, dostep do danych, obowigzek
informacyjny, prawo dostepu, prawo do sprostowania danych, usuniecla danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu). W tym celu Przetwarzajqcy zobowigzany
Jest poinformowaé Powlerzajacego o kaidym 23daniu osoby uprawnionej w ramach
wykonywania przez tg¢ osobe praw wynikajacych z Rozporzadzenia oraz udzielania
Powlerzajacemu wszelkich niezbednych informacji w tym zakresie.

6. Majagc na uwadze charakter przetwarzania powlerzonych danych oraz dostepnych
Przetwarzajacemu informacji, zobowigzany jest on wspiera¢ Powierzajacego w wywigzywaniu sie
przez niego z obowlgzkéw w zakresle bezpleczeristwa danych, zarzadzania naruszeniami ochrony
danych osobowych oraz ich zgtaszanlem do organu nadzoru oraz osoby, ktérej dane dotycza,
oceny skutkéw dla ochrony danych oraz konsultacjami z organem nadzoru {Art. 32-36
Rozporzgdzenia).

7. Przetwarzajgcy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwioki
zglasza je Powierzajacemu w formie elektronicznej na adres e-mail:

a. CodoWEZCP.......covrverserrenes @........
b. codo FIRMY ........ccrcmenrurene. @
8. Zmiana adresu e-mail, o ktérym mowa w ust. 7 powyiej nie stanowi zmiany Porozumienia

| dokonywana jest w formie elektronicznej.
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Zatgcznik nr 6
do UMOWY NF ....c.ceeeeevcemeneenersensensee
9. Strony zobowljzujy si¢ na bieigco $ledzi¢ zmlany regulacji ochrony danych osobowych

I dostosowywac sposéb przetwarzania danych, w szczegélnosci procedury wewnetrzne | sposoby
zabezpieczenia danych osobowych do aktualnych wymagari prawnych.

§5

1. Powierzajacy zgodnie z Rozporzadzeniem ma prawo kontroli, czy érodki zastosowane przez
Przetwarzajacego przy przetwarzaniu | zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniaja postanowienia Porozumienia.

2. Powlerzajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzajacego i z minimum
7-dniowym Jego uprzedzenlem z jednoczesnym wskazaniem zakresu Inspekcji oraz oséb
upowaznionych przez Powierzajacego do przeprowadzenia inspekcji.

3. Przetwarzajacy zobowijzuje sle do usunigcia uchybleri stwierdzonych podczas kontroli
w terminle wskazanym przez Powlerzajqcego nle diuiszym ni2 7 dni.

4. Przetwarzajacy udostgpnia PowierzaJqcemu wszelkie informacje nlezbedne do wykazania
spetnienia obowlazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

5. Stronom przystuguje prawo wydawania sobie wzajemnie rekomendacji co do sposobu
przetwarzania powierzonych danych oraz stosowanych $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zabezpleczajacych powlerzone dane osobowe. Wzajemne rekomendacje nie sq wig2gce dla Stron,
jednakie wydana przez Strong rekomendacja zobowiazuje drugg Strone do weryfikac]i
moliwosci je] wdroienla w wewnetrzne procedury przetwarzanla danych osobowych.
Rekomendacje wydawane przez Strony nie mogg zakladaé naruszenla przepiséw prawa
w przypadku ich wdrozenia.

6. Przetwarzajgcy zobowigzany jest niezwlocznie powiadamiaé Powierzajacego o wszelkich
skargach, plsmach, kontrolach organu nadzoru, postepowanlach sgdowych i administracyjnych
pozostajgcych w zwigzku z powierzonymi danyml osobowymi oraz wspétdziataé z Powlerzajacym
w tym zakresie, w szczegblnosci poprzez udostepnianie mu wszelkie] dokumentacjl z tym
zwigzanej.

§6

1. Jeieli nalelyta realizacja obowigzkéw Przetwarzajacego wynikajacych z realizagji niniejszego
Porozumienia oraz Umowy bedzie tego wymagata, Przetwarzajgcy moie dokona¢ dalszego
powlerzenia przetwarzania danych. Uprawnlenie do dalszego powierzenia przetwarzania danych
osobowych przez Przetwarzajacego nie obejmuje przekazywania danych osobowych do paristwa
trzeciego w rozumieniu Rozporzgdzenia. W takim przypadku wymagana jest uprzednla zgoda
Powierzajacego wyrazona w formie pisemne;j lub elektroniczne],

2. Warunkiem dalszego powlerzenia danych osobowych przez Przetwarzajqcego jest uprzednie
powiadomienie Powlerzajacego o tym fakcle, z jednoczesnym oéwiadczeniem Przetwarzajacego,
iz podmiot ktéremu zostang podpowierzone dane osobowe spetnia wymogi, o ktérych mowa
wart. 28 Rozporzadzenia i zostanle to zagwarantowane w umowie dalszego powierzenia
przetwarzania danych. Uprawnienia podmiotu, ktéremu Przetwarzajacy dalej powierzy
przetwarzanie danych osobowych nie mogg byt szersze, anizeli uprawnienla Przetwarzajacego,
wynikajace z ninlejszego Porozumlenia. Przetwarzajacy ponosi peing odpowiedzlalnoéé wobec
Powierzajgcego za nle wywigzanie sie ze spoczywajgcych na podwykonawcy obowiazkéw
ochrony danych.

3. Uprawnienie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 powyie] nle wylacza mozliwosci wyrazenla przez
Powlerzajacego sprzeciwu wobec dalszego powierzenla, ktéry Powierzajacy moize wyrazié
wterminie 5 dni roboczych od poinformowanla go o zamiarze podpowierzenia. Brak reakgji
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Zatacznik nr 6
dO UMOWY N uu.eveereeerseesmessasssasesses
Powlerzajgcego w terminle, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim jest réwnoznaczny z brakiem

sprzeciwu.

§7
1. Strony uprawnione s do przetwarzania powierzonych sobie wzajemnle danych osobowych do
dnia wygasniecia lub rozwigzanla Umowy.
2. W terminie 14 dni od wygaénigcia lub rozwigzania Umowy Strony zobowigzane s3 usungé
powlerzone soble wzajemnie dane osobowe, chyba ze obowigzek ich daiszego przetwarzania
przez Strony wynika z odrebnych przepiséw prawa.

§8

1. Strony odpowiadajg za dziatanla | zaniechania oséb, przy pomocy ktérych bedg przetwarzaty
powlerzone dane osobowe, jak za dzlatania lub zaniechania wiasne.

2. W przypadku, gdy w zwigzku z nlezgodnym z przepisami Rozporzadzania przetwarzanlem danych
osobowych powierzonych Przetwarzajacemu, z przyczyn lezacych po stronie Przetwarzajacego
{wina), Powierzajacy poniesie jakiekolwiek koszty, w szczegblnodci zwigzane z wyplata
zadoSuczynienia lub koszty obstugi prawnej, Przetwarzajacy zobowiazany bedzle do pokrycia
tych kosztéw w pelne] wysokoscl a w przypadku wytoczonego postepowania sgdowego - do
udzielenia Powlerzajgcemu wszelkiego wsparcla w takim postepowaniu, a takze do przejecla
odpowiedzialnosci w przypadku przyznanla osobie uprawnlonej odszkodowania w takim
postgpowaniu, w wysokoécl odpowiadajacej réwnowarto$ci przyznanego odszkodowanla lub
kosztéw zadoéuczynienia oraz wszelkich kosztéw niezbgdnych do obrony przed zgtaszanymi
roszczenlami a ponlesionych przez Powierzajgcego w takim postepowaniu.

§9

1. Strony zobowijzujq si¢ wzajemnie do zachowanla w tajemnicy wszelkich Informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw | danych osobowych otrzymanych od siebie i od wspdipracujacych
znimi os6b oraz danych uzyskanych w Jakikolwiek Inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy
w formie ustnej, pisemne] lub elektronicznej (zwane dalej: ,,dane poufne”).

2. Strona oswiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych
nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody drugie] Strony,
w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konlecznoéé ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§10

1. Niniejsze Porozumienie stanowl umowg powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ktérej
mowa w art. 28 ust. 3 Rozporzadzenia.

2, W zakresle nieuregulowanym niniejszym Porozumienlem majg zastosowanie przepisy prawa
obowlqzujacego na terenle Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegélnosci Rozporzadzenia
i Ustawy.

3. Z zastrzeleniem § 4 ust. 8, wszelkie zmlany niniejszego Porozumienia wymagaja zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewa2nosci.

4. Niniejsze Porozumienie sporzadzono w dwdch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po Jednym dla
kaZde]j ze Stron.

5. Porozumienie wchodzl w 2ycle z dniem podpisania.
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