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Katowice, dnia 27.03.2023r.

Zamawiajacy: Organizator Postepowania:
WEGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z 0.0. WEGLOKOKS ENERGIA sp. z 0.0.
ul. Szyb Walenty 32, UL. MICKIEWICZA 29

41-700 Ruda Slaska 40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego
Z negocjacjami na podstawie »Regulaminu Udzielania Zaméwieri przez Spotki Grupy Kapitatowej
WEGLOKOKS ENERGIA” na realizacje zadania pn.: ~ZCPf20/01/025 Modernizacja rozdzielni UY34
zabudowanej na terenie Cieptowni Nowy Wirek w Rudzie Slaskiej”
Sygnatura Postepowania Zakupowego: WEZCP/PNZN/45/2023.

A. Pytaniai udzielone odpowiedzi

Zamawiajacy, ponizej przedstawia tres¢ pytari ztozonych w ww. postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
oraz przedkiada nastepujace wyjasnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 8
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane na wydtuzenie terminu okreslonego w § 5 ust. 1 do 7 dni roboczych,

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu przedfozenia do akceptacji Zamawiajgcego szczegbtowego
Harmonogramu Prac (§ 5 ust. 1 projektu umowy) do 7 dni roboczych, wobec czego § 5 ust. 1 projektu umowy

ulega stosownej zmianie.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wprowadzenie do rozliczenia przedmiotu umowy fakturacji cze$ciowej wedtug
Zaawansowania prac?

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie ptatnosci czgsciowych wediug Zaawansowania prac (§ 7
projektu umowy), wobec Czego § 7 projektu umowy nie ulega zmianie.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu usuwania wad i usterek o ktérym mowa w § 9 ust. 4, do
dziesigciu dni roboczych?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wyraza zgode na wydluzenie terminu usuwania wad i usterek (§ 9 ust. 4 projektu umowy) do 10
dni kalendarzowych, wobec czego § 9 ust. 4 projektu umowy ulega stosownej zmianie

Pytanie nr 11

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiane brzmienia § 9 ust. 5 zgodnie z nastepujacym brzmieniem:

+W przypadku nie podjecia przez Wykonawce dziatan Zmierzajgcych do usunigcia wad lub awarii w
okolicznosciach opisanych w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy za wczesniejszym wezwaniem Wykonawcy, moze
zlecic osobie trzeciej badz sam usung¢ wade lub przyczyne awarii, a kosztami obcigzyé Wykonawce.“?
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Odpowiedi:
Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang brzmienia § 9 ust. 5 projektu umowy na nastepujace:

»3. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce dziatan zmierzajacych do usuniecia wad lub awarii w
okolicznosciach opisanych w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy, bez odrebnej zgody Wykonawcy lub zezwolenia Sadu,
moze zlecic osobie trzeciej badZ sam usuna¢ wade lub przyczyng awarii, a kosztami naprawy obciazy¢
Wykonawce, przy czym wymagane jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do usuniecia wady lub awarii.”.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na wytgczenie rekojmi?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wylaczenie rekojmi.
Pytanie nr13

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie na koricu zapisu § 9 ust. 7 zastrzezenia o treéci: ,z
zastrzezeniem, iz Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o przeniesieniu praw.”?

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyraza zgode na wprowadzenie proponowanego zapisu, wobec czego § 9 ust. 7 projektu umowy
ulega stosownej zmianie zgodnie z powyzszym.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie kary okreslonej w § 11 ust. 1 pkt b) do wysokoéci 0,2% wartoéci
catkowitego wynagrodzenia netto?

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyraza zgodg zgody ha obnizenie kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1 lit. b) projektu umowy do
0,2% wartosci catkowitego wynagrodzenia netto okre$lonego w § 6 ust. 1, wobec czego § 11 ust. 1 lit. b) projektu
umowy ulega stosownej zmianie.

Pytanie 15

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie kary okresionej w § 11 ust. 1 pkt ¢) do wysokoéci 0,1% wartosci
catkowitego wynagrodzenia netto?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie kary umownej okreslonej w § 11 ust. 1 lit. ¢) projektu umowy do
0,1% wartosci catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w § 6 ust. 1, wobec czego § 11 ust. 1 lit. c) projektu
umowy nie ulega zmianie.

Pytanie 16

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodg na odstapienie od dokonywania potracer, o ktérych mowa w § 11 ust. 5, a
ewentualne kary umowne beda naliczane poprzez wystawienie przez Zamawiajacego noty obcigzeniowej, z
terminem platnosci nie krétszym niz 14 dni od daty otrzymania noty przez Wykonawce?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na odstgpienie od dokonywania potracen, o ktérych mowa w § 11 ust. 5 projektu
umowy, wobec czego § 11 ust. 5 projektu umowy nie ulega zmianie.




Pytanie 17

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na Zmiang brzmienia w § 11 ust. 5 zgodnie z nastepujacym brzmieniem:
»~Zamawiajacy, niezaleznie od zastrzezonych kar umownych, moze dochodzi¢ na zasadach ogélnych
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, z zastrzezeniem iz f3czna
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z wszelkich tytutéw, w tym wynikajacych z Umowy, nie moze przekroczyé 20%
wartosci netto umowy. Wytacza sie odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu utraty zysku, straty produkcyjnej lub
straty w korzystaniu, utraty uméw, utraty danych, jakichkolwiek strat nastgpczych lub posrednich, w tym
utraconych korzysci. Ograniczenie odpowiedzialnoéci ma zastosowanie w zakresie zgodnym z obowiazujgcym
prawem i bez wzgledu na to, czy roszczenie oparte jest na niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu umowy,
niedotrzymaniu gwarangji, niedbalstwie, odpowiedzialnoéci na zasadzie ryzyka, delikcie cywilno - prawnym.“?

Odpowiedi:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiang, wobec czego § 11 ust. 6 projektu umowy (w pytaniu
mylnie przywotano § 11 ust. 5) nie ulega zmianie.

Pytanie 18

Czy system e?YANKEE, w ktérym nalezy odwzorowaé stan potaczenia wytgcznikéw w polach tra nsformatorowych
jest na gwarancji?

Jezeli tak, to prosimy o informacje jaki podmiot wykonywat na rzecz Zamawiajgcego dang ustuge, udzielit
gwarancji, a co za tym idzie moze wprowadzi¢ zmiany w przedmiotowym systemie bez ryzyka utraty gwarancji
przez Zamawiajgcego?

Odpowieds::

System e2YANKEE jest na gwarancji. Podmiotem, ktéry udzielit gwarangcji jest OPA CARBO sp. z 0.0.

B. Zmiana tresci Zatgcznika nr 2 do SIWzZ— Projekt Umowy po zmianie z dnia 27.03.2023r.
W zwigzku z udzielonymi odpowiedziami zmieniono brzmienie:
§5ust.1

Zapis przed zmiang:

1. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzuje sie przediozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego szczegotowy Harmonogram Prac dotyczacy realizacji przedmiotu Umowy ze wskazaniem
zakresu realizowanego przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i 3 ponizej. Jezeli
Wykonawca nie przedtozy Harmonogramu Prac w terminie okreslonym w zdaniu powyzej, Zamawiajgcy
przygotuje Harmonogram Prac we wlasnym zakresie i przekaze ze skutkiem wigzacym dla Wykonawcy

do stosowania.

Zapis po zmianie:

1. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od zawarcia Umowy zobowigzuje sie przediozyé do akceptacji
Zamawiajgcego szczegotowy Harmonogram Prac dotyczacy realizacji przedmiotu Umowy ze wskazaniem
zakresu realizowanego przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i 3 ponizej. Jezeli
Wykonawca nie przediozy Harmonogramu Prac w terminie okreslonym w zdaniu powyzej, Zamawiajgcy
przygotuje Harmonogram Prac we wlasnym zakresie i przekaze ze skutkiem wigzacym dla Wykonawcy

do stosowania.
§9ust. 4

Zapis przed zmiang:
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4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest na wilasny koszt, w przeciagu czterech dni
roboczych od daty powiadomienia (telefonicznie lub emailem), usunaé wszelkie wady i awarie wskazane
przez Zamawiajacego powstate z winy Wykonawcy lub zastosowanych przez niego materiatéw i
urzgdzen.

Zapis po zmianie:

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest na wlasny koszt, w przeciagu dziesieciu dni
kalendarzowych od daty powiadomienia (telefonicznie lub emailem), usungé wszelkie wady i awarie
wskazane przez Zamawiajgcego powstate z winy Wykonawcy lub zastosowanych przez niego materiatéw
i urzadzen.

§9ust.5
Zapis przed zmiang:

5. W przypadku nie podjgcia przez Wykonawce dziatari zmierzajgcych do usuniecia wad lub awarii
w okolicznosciach opisanych w ust. 4 powyzej, Zamawiajacy, bez odrebnej zgody Wykonawcy lub
zezwolenia Sadu, moze zleci¢ osobie trzeciej badZ sam usunaé wade lub przyczyne awarii, a kosztami
naprawy obcigzy¢ Wykonawce.

Zapis po zmianie:

5. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce dziatari zmierzajacych do usuniecia wad lub awarii w
okolicznosciach opisanych w ust. 4 powyiej, Zamawiajacy, bez odrebnej zgody Wykonawcy lub
zezwolenia Sadu, moze zleci¢ osobie trzeciej bgdZ sam usuna¢ wade lub przyczyne awarii, a kosztami
naprawy obcigzy¢ Wykonawce, przy czym wymagane jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do usuniecia
wady lub awarii.

§9ust. 7
Zapis przed zmiang:

a) Zamawiajacy ma prawo przeniesc przystugujace mu uprawnienia w przedmiocie rekojmi i gwarancji na
inny wskazany przez siebie podmiot.

Zapis po zmianie:

7. Zamawiajgcy ma prawo przeniesc przystugujace mu uprawnienia w przedmiocie rekojmi i gwarancji na
inny wskazany przez siebie podmiot, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
przeniesieniu praw.

§ 11 ust. 1 lit. b)
Zapis przed zmiang:

b) nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w §5 ust. 2 umowy - w
wysokosci 0,5 % wartosci catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki.

Zapis po zmianie:

b) nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreélonego w §5 ust. 2 umowy - w
wysokoéci 0,2 % wartosci catkowitego wynagrodzenia netto okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzieri

zwioki.
Powyisze zmiany stanowia integralng czes¢ SIWZ i nalezy je uwzglednié przy sporzadzaniu ofert.

WEGLOKOKS EN sp. 2 0.0.
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