

Katowice, dnia 27.07.2023 r.

Zamawiający:

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.**  
ul. Szyb Walenty 32  
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**DOTYCZY:** Postępowanie zakupowe w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na wykonanie Projektu Budowlanego dla zadania pod nazwą: „ZCP/23/01/017 - Budowa sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Tunkla 155 i 157 w Rudzie Śląskiej - dokumentacja projektowa”, - sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/KOZN/85/2023

**A. ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęło pytanie dotyczące Postępowania zakupowego na zadanie pod nazwą - „ZCP/23/01/017 - Budowa sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Tunkla 155 i 157 w Rudzie Śląskiej - dokumentacja projektowa”. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania WEZCP/KOZN/85/2023 ( sieć ciepłownicza Tunkla 155 i 157 ) informuję iż termin realizacji zadania wskazany w postępowaniu jest bardzo krótki i przy pozwoleniu na budowę praktycznie nie realny do uzyskania. Sytuację może jeszcze pogorszyć konieczność opracowania org ruchu lub wycinka drzew. Jako firma ubiegająca się o wykonywanie tego zadania proszę o rozważenie przedłużenia terminu realizacji zadania ( realny i rozsądny termin to marzec 2024 ).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła nie później niż do dnia 29.03.2024r.

---



## B. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający informuje, że wprowadzono zmianę w ust. 3 Zaprośzenia - Termin realizacji zamówienia:

Zapis przed zmianą:

### 3. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła nie później niż do **dnia 05.12.2023r.**

Zapis po zmianie:

### 3. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła nie później niż do **dnia 29.03.2024r.**

## C. ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO ZAPROSZENIA – PROJEKT UMOWY

Zamawiający informuje, że wprowadzono zmianę w §4 ust. 1 Projektu Umowy:

Zapis przed zmianą:

### Termin realizacji przedmiotu umowy

#### § 4

1. Strony ustalają termin wykonania prac opisanych w §1 ust. 1 lit. a) – c) do dnia **05.12.2023r.**, przy uwzględnieniu postanowień ust. 2-6 poniżej,

Zapis po zmianie:

### Termin realizacji przedmiotu umowy

#### § 4

1. Strony ustalają termin wykonania prac opisanych w §1 ust. 1 lit. a) – c) do dnia **29.03.2024r.**, przy uwzględnieniu postanowień ust. 2-6 poniżej,

**WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.**

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

  
Grzegorz Bizoń  
Prezes Zarządu

.....  
Podpis Zamawiającego