

Katowice, dnia 09.07.2024r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32- 620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Remont części elektrycznej systemu odzūżlania dla kotła WR-25 w Zakładzie Ciepłowniczym "Ziemowit" w Łędzinach**”
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/PNZN/86/2024

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „**Remont części elektrycznej systemu odzūżlania dla kotła WR-25 w Zakładzie Ciepłowniczym "Ziemowit" w Łędzinach**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania z 31.10.2024 na 30.11.2024r.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania.

Pytanie 2:

Czy moce silników i ich prędkości obrotowe podane w pliku Zał_ nr 1 do SIWZ - SOPZ z załącznikami.pdf pozostają bez zmian?

Odpowiedź:

Tak, moce silników i ich prędkości obrotowe pozostają bez zmian.

Pytanie 3:

W celu rzetelnego opracowania oferty (oczekiwanie na oferty poddostawców) prosimy o wydłużenie terminu składania oferty do dnia 26.07.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.

Węglkoks Energia NSE sp. z o.o.

PROKURENT

Marek Szkodny

Węglkoks Energia NSE sp. z o.o.

PROKURENT

Małgorzata Kuśnierz

.....
Podpis Zamawiającego