

Katowice, dnia 18.04.2025r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32- 620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia - budowa układu pomp ciepła oraz kotła elektrycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Ciepłowniczym "Czczott" w Woli**”.
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/KOZN/55/2025

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „**Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przedsięwzięcia - budowa układu pomp ciepła oraz kotła elektrycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Ciepłowniczym "Czczott" w Woli**”.
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 8.05.2025r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert na dzień 29.04.2025r. do godz. 12:00.

Pytanie 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia w części I (Koncepcja) do minimum 105 dni. Taki czas jest minimalny aby wykonać w sposób rzetelny kompletną koncepcję wraz z możliwością wprowadzenia uwag przez Zamawiającego i przygotowaniem ostatecznej wersji dokumentacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w takim zakresie terminu realizacji. Zamawiający zmienia termin realizacji Zadania A z 60 na 70 dni.

Pytanie 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie wymogu przedstawienia nakładów inwestycyjnych zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Program Funkcjonalno-Użytkowy zbiera wymagania dla wykonawców, nie ma w nim miejsca na przedstawienie nakładów inwestycyjnych. W przeciwnym razie prosimy o informację w jaki sposób dany wykonawca miałby składając ofertę na wykonawstwo EPC traktować załączone do przetargu zestawienie nakładów inwestycyjnych.

Odpowiedź:

W ramach opracowania PFU/po opracowaniu PFU Wykonawca ma przedstawić szacowane nakłady inwestycyjne – np. w formie osobnego pliku lub załącznika który nie będzie udostępniany przyszłym potencjalnym Wykonawcom inwestycji. Wycena posłuży jako baza do oszacowania wartości zamówienia.

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi pytaniami:

1. Zmianie ulega treść Zaprośzenia ust. 4:

Zapis przed zmianą:

„4. Termin składania ofert upływa dnia: 24.04.2025r. o godzinie 12:00”.

Zapis po zmianie:

„4. Termin składania ofert upływa dnia: **29.04.2025 r. o godzinie 12:00**”.

2. Zmianie ulega treść Zaprośzenia ust. 22:

Zapis przed zmianą:

„22. Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa z dniem **02.06.2025r.**”.

Zapis po zmianie:

„22. Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa z dniem **06.06.2025r.**”.

3. Zmianie ulega treść Zaprośzenia ust. 3 lit a):

Zapis przed zmianą:

„**3. Termin realizacji zamówienia:**

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w terminach:

- a) wykonanie Zadania A (tj. opracowanie Koncepcji) - w terminie do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy”,

Zapis po zmianie:

„**3. Termin realizacji zamówienia:**

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w terminach:

- a) wykonanie Zadania A (tj. opracowanie Koncepcji) - w terminie do **70 dni** kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy”,

4. Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 – Projekt Umowy § 3 lit. a):

Zapis przed zmianą:

„ 1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu Umowy:

- a) wykonanie Zadania A, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) Umowy (tj. opracowanie Koncepcji) - w terminie do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy”,

Zapis po zmianie:

„ 1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu Umowy:

- a) wykonanie Zadania A, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) Umowy (tj. opracowanie Koncepcji) - w terminie do **70 dni** kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy”,

Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany dotyczące Projektu Umowy (Załącznik nr 1 do Zaprośzenia) zostaną wprowadzone w wersji ostatecznej.

Powyższe pismo stanowi integralną część Zaprośzenia nr WENSE/KOZN/55/2025 i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zmiana treści Zaprośzenia i załączników do Zaprośzenia ma zastosowanie we wszystkich miejscach Zaprośzenia, nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.

.....
Podpis Zamawiającego