

Katowice, dnia 10.09.2025 r.

0116/09/2025/RIL/JD

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 2
32-620 Brzeszcze

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

DOTYCZY: Postępowanie zakupowe w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na wykonanie Projektu Technicznego dla zadania pn.: „NSE/21/01/018 - Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Szymanowskiego i Kolonii Urzędniczej w Brzeszczach - projekt”.

- sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WENSE/KOZN/126/2025**

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA

Powołując się na treść Zaproszenia nr WENSE/KOZN/126/2025 ust. 7 pkt 7) Organizator Postępowania informuje o zmianie treści Zaproszenia dotyczącego Postępowania zakupowego na wykonanie Projektu Technicznego dla zadania pn.: „NSE/21/01/018 - Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Szymanowskiego i Kolonii Urzędniczej w Brzeszczach - projekt”, tj.:

Zmianie ulega treść Zaproszenia nr WENSE/KOZN/126/2025 ust. 3 tzn.:

Zapis przed zmianą:

„3. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła nie później niż do dnia **31.10.2025r.**”.

Zapis po zmianie:

„3. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy”.

Powyższe pismo stanowi integralną część Zaproszenia nr WENSE/KOZN/126/2025 i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zmiana treści Zaproszenia i załączników do Zaproszenia ma zastosowanie we wszystkich miejscach Zaproszenia, nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.

.....

Podpis Zamawiającego

