

Katowice, dnia 10.12.2025r.

0018/12/2025/RIL/KC

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.**  
UL. A. MICKIEWICZA 2  
32- 620 BRZESZCZE

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
UL. MICKIEWICZA 29  
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: Wykonanie pomieszczeń biurowych w miejscu po byłej SUW w Zakładzie Ciepłowniczym Ziemowit; [WENSE/PNZN/176/2025]

## I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: **Wykonanie pomieszczeń biurowych w miejscu po byłej SUW w Zakładzie Ciepłowniczym Ziemowit; [WENSE/PNZN/176/2025]** Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu zakończenia zadania? podany termin jest nie realny do zrealizowania. Proponowany termin to 13.03.2026 roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenia terminu zakończenia zadania do **13.03.2026r.**

**Pytanie 2:**

Czy jest możliwość przedłużenia składania ofert do 10.12.2025 roku do godziny 10:00?

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **15.12.2025r.**

## II. ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi pytaniami zmianie ulega treść ust. 9 SIWZ – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, ust. 3 SIWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, ust. 8 SIWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ oraz Załącznik nr 2 do SIWZ „Projekt Umowy” w punkcie IV.

**1. Zapis przed zmianą:**

„9.1 Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2025r. do godziny 10:00.”



Zapis po zmianie:

„9.1 Miejsce i termin składania ofert

Oferty winny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15.12.2025r. do godziny 10:00.**”

2. Zapis przed zmianą:

„3.1 Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła nie później niż do dnia 31.12.2025 r.”

Zapis po zmianie:

„3.1 Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła nie później niż do dnia **13.03.2026 r.**”

3. Zapis przed zmianą:

„8. Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa w dniu 09.01.2026r.”

Zapis po zmianie:

„8. Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa w dniu **20.01.2026r.**”

4. Dotyczy „Projekt Umowy” , zapisy przed zmianą:

IV. Termin realizacji

§5

1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: wykonanie całości przedmiotu umowy – najpóźniej do dnia **31.12.2025r.**


Zapisy po zmianie:

IV. Termin realizacji

§5

1. Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: wykonanie całości przedmiotu umowy – najpóźniej do dnia **13.03.2026r.**

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu  
  
Podpisany: Paweł Jędrzejko