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Spls zatacznikéw.

Nastepujace zalgczniki stanowlg czeéé Umowy:

Zalgcznlk nr 1.1 ' Parametry gwarantowane w podziale na grupe A i grupe B dla Zadanla 1 pn. ,Kottownia
szczytowa EC Mikofa]” |
Zalgcznik nr 1.2 Wstgpny harmonogram rzeczowo — finansowy dia Zadania 1 pn. ,Kottownia szczytowa
EC Mikotaj” .
Zatacznik nr 2.1 Parametry gwarantowane w podziale na grupe A i grupe B dla Zadania 2 pn. ,Przebudowa
kottéw weglowych w Elektrocieptowni Mikotaj na paliwo gazowe”
Zalgcznik nr 2.2 ' Wstepny harmonogram rzeczowo — finansowy dla Zadania 2 pn. ,Przebudowa kottéw
weglowych w Elektrocieplowni Mikotaj na paliwo gazowe”
| Zalgcznlk nr 3 Zabezpleczenie nalezytego wykonania Umowy.
Zatacznik nr 4 Wymaganla w zakresie bhp, ppoz 1| ochrony $rodowiska oraz Zasady dla
Dostawcéw/Wykonawcéw wykonujacych prace/ustugi na terenie Spétek Grupy Kapitatowej
WEGLOKOKS ENERGIA sp. z 0.0.
Zatacznlk nr 5 Wzér oswiadczenia podwykonawcy. .
Zalaczniknr6 Klauzula informacyjna dla oséb reprezentujacych Wykonawce (dotyczy egzemplarza Umowy
do egzemplarza dla Wykonawcy)
umowy dla
 Wykonawey = N !
Zatgcznik nr 7 Whniosek o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i/lub usuniecla wad i usterek
L | wniesionego w gotéwece. B
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UMOWA (projekt)
zawarta W dniu weoemeoonmomon: 2020 roku pomiedzy:
WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0., z siedzibg w Rudzie $laskiej, ul. Szyb Walenty Nr 32, 41-700 Ruda Slaska,
zarejestrowang w Sadzie ReJonowym w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000181417, posiadajgca

nr NIP: 6411006444 i REGON: 272661854, z kapitalem zaktadowym 65 723 000,00 zt, zwang w dalsze] czgsci
~Lamawiajacym”, ktdrg reprezentuje:

3 .
2. s
o nastepujgcej trescl:

Z;ndwiem‘e jest: przewidzlane do dofinansowania w formie polyczki z programu priorytetowego ENERGIA PLUS w ramach wnlosku
o dofinansowanle zfo2onego/przygotowywanego do ziotenia do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska | Gospodark! Wodne]
dla projektu pn. ,Dostosowanie Istniejacych kottéw w EC ,Mikotaj” do wymagait prawnych — Dyrektywy IED i Konkluzji
BAT”,

Ze wzgledu na szacowang wartost zamdwienia ustalong ponitef kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8 ustawy z dnia 29 stycznla 2004r. Prawo Zamdéwieri Publicznych (t.J. Dz. U. z 2019 r. poz. 1893 z pdén. zmianami), do jego
udzlelenia przepiséw Pzp, na podstawle art. 133 ust. 1 w zw. 2 art. 11 ust. 8 cyt. ustawy, nile stosufe sie.

Umowe zawiera sie z Wykonawcq wylonionym w tryble Przetargu niecgraniczonego z negocjacjomi na podstawie ,Regulaminu
Udzielanla Zamdwiert przez Spditki GK WE” bedgcego zafgcznikiem nr 8 do ,Polityki Udzlelanla Zoméwieti przez WEGLOKOKS
ENERGIA ZCP sp. r.0.0.” obowigzujgcego uZamawiajgcego zgodnie z Uchwalq nr76/17 z dnia 14.12.2017r. | SIWZ
nr WEZCP/PNZN/107/2020

Reuolizujge obowigzek wynlkalgey z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzlalaniu nadmiernym opdZnieniom

w transokcjach handiowych (tl. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z p6in. zm.), Zaomawiajqcy os$wiadcza, e posiada status dulego

przedsiebiorcy w rozumleniu powotanej wy2ef ustawy, tj. 2e fqcznie z danymi przedsigbiorstw partnerskich i powlqzanych Spétka

speinia ponizsze przesiankl: '

1) zotrudnia co najmnief 250 pracownikéw oraz

2) jej roczny obrdt (z pominieciem podatku VAT ! innych podatkdw posrednich) przekracza 50 miliondw EUR lub roczna suma
bilansowa przekracza 43 miliony EUR, zgodnie z ostatnimi zatwierdzonymi rocznymi sprawozdaniami finansowymi wskozanych
podmictéw.

§ 1 DEFINICIE
Okreélenia uzyte w trescl niniejsze] Umowy pisane wielkg literg nalezy rozumie¢ nastepujaco:

PFU - program funkcjonalno-uzytkowy oznacza dokument tak zatytufowany, zawlerajacy opis robét zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawle szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych | wykonania | odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uiytkowego,
sporzadzony dla Zadania nr 1 objetego niniejsza Umowg i przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu
wykonania Umowy. PFU oplsuje Przedmiot Umowy w zakresie Zadania 1, w tym Instalacji Gazowe] , obowigzki Stron
i uwarunkowania do uwzglednienia przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy.

SOPZ - Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdwienia oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajacy opis robét,
sporzadzony dla Zadania nr 2 objetego niniejsza Umowa | przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu
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wykonania Umowy. SOPZ opisuje Przedmiot Umowy w zakresie Zadania 2 , obowigzki Stron I uwarunkowania do
uwzglednienia przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu umowy.

Zamawlajgcy — WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0. z siedziba w Rudzie Slaskiej, przy ulicy Szyb Walenty 32,

Wykonawca - . W przypadku, gdy 20bowigzanych do realizacji Umowy w wyniku
zlotenia wspdéinej Oferty jest kllka podmiotéw w ramach konsorcjum, kaidy nich jest Wykonawcy solidarnie
odpowiadajgcym wobec Zamawiajacego za realizacje Umowy, a tacznie zwani sg réwniez Konsorcjum.

Lider Konsorcjum - umocowany zgodnie z Umowa przedstawiciel Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawecg jest kilka
podmiotéw wspéinie realizujacych Umowe (Konsorcjum).

SIWZ - kompletna Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia opublikowana przez Zamawiajgcego w ramach
postepowania o udzlelenie zamédwienia pn. ,Dostosowanie istniejacych kottéw w EC ,Mikotaj” do wymagaii prawnych
—Dyrektywy IED | Konkluzji BAT” o nr WEZCP/PNZN/107/2020 uwzgledniajacq wszelkie zmiany dokonane w niej w toku
postepowania przetargowego.

Kotiownia Szczytowa, Zadanle 1 - budynek kottowni szczytowej i zainstalowane w nim kotly wodne wodny opalane
gazem ziemnym typu E wraz 2 nlezbgdnymi instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi oraz Instalacja Gazowa opisane

szczegétowo w PFU.

Instalacja, Zadane 2 — Kotly OR-50, OR-32 | WR-15 wraz z instalacjami przykotfowymi, w tym: Instalacje dostarczania
paliwa, wody, wyprowadzenia pary, AKPIA, elektryczna oraz pozostate instalacje niezbedne do prawidiowe] pracy
kotiéw opisane szczegétowo w SOPZ.

Instalacja Gazowa — instalacja gazowa od punktu pomiaru gazu naleigcego do Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0.
{PSG) do budynku Kotlowni Szczytowej i do budynku kottowni na terenie EC Mikotaj, opisana szczegétowo w PFU .

Oblekt - oznacza Kottownig Szczytowq , w tym Instalacje Gazowg oraz Instalacje zlokalizowane na terenie EC Mikotaj,
ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Slska, nalezacym do WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. 2 0.0. 2 siedziba w Rudzie $laskiej,
wraz z catg infrastrukturg towarzyszgcq szczegétowo opisane w PFU | SOPZ.

Umowa - niniejsza umowa zawarta migdzy Stronami w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia pn.:
»Dostosowanie istniejacych kottéw w EC ,Mikotaj” do wymagar prawnych — Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”
o nr WEZCP/PNZN/107/2020 wraz ze wszystkimi Zatgcznikami.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreélonym miejscu, ale takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalety przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie, monta2u, remoncie
lub rozbidrce oblektu budowlanego w celu budowy Obiektu.

Dostawy - wszelkie urzadzenia, maszyny, wyposaienie, materialy budowlane i inne artykuly {tacznle 2 czesciami
zamiennymi), w tym egzemplarze dokumentacji i noéniki Oprogramowania, ktére Wykonawca zobowigzany jest

dostarczyé w ramach Umowy.

Prace - wszelkie czynnodci niezbgdne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy i osiggniecia celéw Umowy,
w szczegdinoscl Dostawy, Ustugi | Roboty budowlane.

Ustugl - wszelkie prace wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy, ktére nie s ani Dostawami anl Robotami
budowlanymi, w szczegblnosci prace projektowe, programistyczne, transport, ubezpleczenie, magazynowanie,
nadzory, uruchomienia, rozruchy, badania odblorowe | instrukcje, pomiary parametréw gwarantowanych, szkolenie
personelu Zamawiajacego, czynno$ci zwigzane z uzyskiwaniem decyzji i zezwolefi administracyjnych i inne.

Teren budowy - przestrzefi, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, przy czym z uwagi na fakt, Zze przedmiot umowy skfada sie z Zadania 1 i Zadania 2, teren
budowy bedzie obejmowat ré2ne przestrzenie zaleznie od etapu realizacji przedmiotu umowy.

Pozwolenle na budowg - oznacza ostateczny decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie robét
budowlanych.

5|Strona



Dokumentacja - komplet Dokumentacji projektowej, Dokumentacji budowy wymienionych w tresci Umowy, w tym
PFU oraz wszelkie inne Opracowania dokumentacyjne, tworzone lub dostosowywane przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjq Przedmiotu Umowy | przekazywane Zamawlajacemu, w tym kaide takie opracowanie, dokumentacja lub
ich czeéci z osobna, a takZe kopie takich opracowar i dokumentacji.

Dokumentacja projektowa - oznacza wszystkie projekty, rysunki, oplsy rozwigzafh wystgpujace w procesie
przygotowania | realizacji przedmiotu umowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotem narad, protokotem odbioréw, rysunkl | opisy stuzjce realizacji oblektu, operaty
geodezyjne | ksiagzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montaiu - takze ksigizkg montazu.

Opracowania dokumentacyjne - oznaczaja wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Zamawlajacego, a takle decyzje, uzgodnienla | pozwolenia niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy, a w szczegdino$ci do wykonania robét budowlanych przez Wykonawce.

Oprogramowanle — oprogramowanle sterujace pracq Obiektu i oprogramowanie narzedziowe, szczegétowo opisane
w PFU i SOPZ.

Projekt budowlany - projekt zawierajacy dane wymienione w art. 34 ustawy Prawa Budowlanego | przepisach
wykonawczych wydanych na jego podstawie.

Projekt wykonawczy (dokumentacja wykonawcza) - projekt zawierajacy dane okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyflkacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) oraz dane zawarte w PFU i SOPZ.

Dokumentacja powykonawcza - nale2y rozumieé jako dokumentacje powykonawcza w rozumieniu art. 3 pkt 14 Prawa
budowlanego wraz z nastepujgcymi dokumentami: dokumentacjq budowy, geodezyjna inwentaryzacje powykonawcz,
pomiary powykonawcze, a takze DTR' ki (dokumentacje techniczno-ruchowe), instrukcjg obstugi i konserwacji urzadzef
zalnstalowanych bad# wykonanych w toku realizacji robét, protokoty badar, uruchomiefi, dopuszczenia | odbiory,
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne oraz pozostate dokumenty okreélone
w PFU | SOPZ,

Dni Robocze - dni tygodnia z wyjatkiem sobét oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawq z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy. Uzyte w Umowie stowo ,,dziet” lub ,dni” oznacza kazdy dzieri kalendarzowy.

Okres Gwarang]l = okres okreslony w § 15 Umowy, na ktéry Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoéci
i w ktérym zobowiazu]e sie nie tylko do usuwania Wad, ale réwniez do innych wladczeii okre$lonych w Umowie.

EC Mlkotaj — Elektrocleptownia ,Mikotaj” w Rudzie Slgskiej naleigca do Zamawlajacego, na terenie ktdrej bedzie
wykonywany Obiekt.

Parametry gwarantowane — parametry techniczne osiagane w toku eksploatacji Obiektu wykonanego w ramach
Zadania 1 i Zadania 2, odrebne dla kazdego z nich, przy czym dzielg sig¢ one na:

v Parametry Gwarantowane Grupy A — parametry techniczne bezwzglednie obowigzujace, okreslone
w Zataczniku nr 1.1 iZafgcznlku nr 2.1 do umowy, ktdrych niezaleine osiggnigcie przez Kottownig oraz
Instalacje {osobno dla kazdego kotta wchodzgcego w skiad Kotlowni Szczytowe] i Instalacii) w trakcie Pomiaréw
Gwarancyjnych po zakoriczeniu trwania Ruchu Prébnego warunkuje przejecie odpowiednio Kotlowni
Szczytowej i Instalacji do eksploatacji przez Zamawiajacego,

v Parametry Gwarantowane Grupy B - oznaczajq parametry techniczne, okreslone w Zalgczniku nr 1.1
i Zatgcznlku nr 2.1 do umowy, ktére niezaleznie Kottownia Szczytowa oraz Instalacja (osobno dla kazdego kotta
wchodzacego w skiad Kottowni Szczytowej i Instalac]l) powinny osiqgaé w trakcie Pomiaréw Gwarancyjnych po
zakoriczeniu Ruchu prdbnego i utrzymywaé w Okresie Gwarancji. Nieosiggniecle lub nieutrzymywanle tych
parametréw przez Kottownig Szczytowa oraz Instalacje w zakresach i wielko$ciach okreélonych w Umowie
skutkuje naliczeniem przez Zamawiajacego kar umownych, zgodnie 2 § 17 Umowy.

Kierownik budowy - osoba lub zespét oséb posiadajacych uprawnienia odpowiednie do kierowania robotami,
wyznaczona przez Wykonawceg.
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Koordynator/ Inspektor Nadzoru - w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje jego interesy
na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodno$ci robét z dokumentac]a projektowa, specyfikacjaml technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunkéw umowy. Polecenia Inspektoréw Nadzoru maja
moc postanowieti koordynatora.

Przedstawiciel Zamawiajqcego - oznacza Kierownika Jednostki lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajacego.
Osoba ta odpowiedzialna bedzie za kontakt z Wykonawca.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, naleiaca do Personelu Wykonawcy, posladajaca kwalifikacje
wymagane przez Rozdziat 2 Prawa Budowlanego bedaca autorem Dokumentacji Projektowej | petnigca funkeje
przypisane jej przez art. 20 {obowiazki Projektanta) oraz art. 21 (prawa Projektanta) Prawa Budowlanego.

Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobe prawng lub jednostke organizacyjng nie posiadajaca
osobowoscl prawnej, ktéra ubiega sig o udzielenie zaméwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe z Zamawiajacym.

Polecenla Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej lub dokumentowej
dotyczyce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Ustalenla technlczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych | szczegélowych specyfikacjach
technicznych.

Dzlennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
odnotowywanla wydarzefi zaistnlalych w toku wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw, przekazywania poleceri i korespondencji technicznej miedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
i Zamawiajgcym.

Materlaly - wszelkle tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows | Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Materialy uiyte do wykonania robét powinny byé nowe
i petnowartosciowe.

Sprzet montalowy- wszystkie instalacje, urzadzenia, maszyny, narzedzia, aparature, przyrzady fub Innego rodzaju
wyposazenie i przedmioty Jakiejkolwiek natury, ktére Wykonawca uzywa do realizacji Przedmiotu Umowy, ale ktére
nie obejmujg Dostaw.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacq jego przydatnoéé
do stosowania w okreflonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, e zapewniono
odpowiedni stopieri zaufania, iz naleiycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sq zgodne z okreélona normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania,
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, art.10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
e zapewniono zgodno$¢ wyrobu z norma lub aprobateg techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono
norm).

Znak zgodnoécl - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy,
Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z okreélong norma lub innym
dokumentem normatywnym.

Wyréb budowlany - nalezy rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym
integralng catoé¢ uzytkowa.

Odpowlednia zgodnoéé - zgodnoé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jeéli przedziat tolerancji
nie zostat okreélony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Podwykonawca - podmiot, z ktérego pomoca Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w zakresie Robét
budowlanych, Definicja Podwykonawcéw obejmuje réwniez dalszych Podwykonawcow.
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Pomiary Gwarancyjne - pomiary Parametréw Gwarantowanych Grupy A oraz Parametréw Gwarantowanych Grupy B
prowadzone niezaleznie w odniesieniu do Kottowni Szczytowej i oraz Instalac]i (osobno dla kazdego kotta wchodzacego
w sktad Kottowni Szczytoweji Instalacji), wykonywane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w PFU, SOPZ | Umowie.

Roboty dodatkowe - dostawy, roboty budowlane lub ustugi dodatkowe i zamienne:

I. ktére dotyczg Obiektu,

1l. ktére nie stanowig elementu Przedmiotu Umowy,

. ktdrych wykonania Wykonawca nie mégt przewidzieé na etapie sporzadzania Oferty przy uwzglednieniu jego
dziatania z nale#yta starannoscia,

IV. ktérych konieczno$é lub zasadnoé¢ wykonania - z punktu widzenia ekonomicznych i technicznych aspektéw
realizacjl Oblektu - zostata ujawnlona w toku realizacji Umowy, oraz

V. ktérych wykonanie i wiaczenie do Przedmiotu Umowy zostalo potwierdzone przez Zamawiajacego zgodnie
z procedurg ckreélong w Umowie.

Rozwigzanle Umowy - ustanie stosunku zobowlgzaniowego wynikajgcego z niniejszej Umowy, niezaleinie od tego czy
Jest ono wynikiem odstapienia od Umowy, rozwigzania za porozumieniem Stron, czy tez wygasniecia z mocy prawa.

Ryzyka Terenu Budowy - okolicznosci fizyczne zwigzane z Terenem Budowy, ktérych wystapienie istotnie wplywa na
wykonanie Umowy, a ktérych Wykonawca nie mégt przewldzie¢ przy zachowaniu nalezyte] starannoéci | ktére nie
powstaly z przyczyn leiacych po stronie Wykonawcy; do Ryzyk Terenu Budowy zalicza si¢ znajdujace sie w gruncie
kolidujagce z Przedmiotem Umowy elementy Infrastruktury, a takie znajdujace sie w ramach Terenu Budowy
zanieczyszczenia | substancie niebezpieczne, niewybuchy lub znaleziska archeologlczne, ktérych istnienia Wykonawca
nie mégt przewidzieé na etapie skladania Oferty, uwzgledniajac (o lle zostata przeprowadzona) wizjg lokalng, tres¢ PFU
i SOPZ lub innych dokumentacii lub informacji udostepnionych Wykonawcy przed ztozeniem Oferty. Ryzyka Terenu
Budowy moga by¢ usuwane przez Wykonawce w ramach Robét Dodatkowych.

Wada - kazdy brak, usterka, uszkodzenie lub wykonanie niezgodnie z Umowg (w tym wady natury prawne]) dowolnego
elementu Przedmiotu Umowy.

Wada limltujaca - jakakolwiek Wada:

I. w postaci niedotrzymania przez Kottownie Szczytowq oraz Instalacje {osobno kazdy kociot wchodzacy w skiad
Kottowni Szczytowej i Instalacji) Parametréw Gwarantowanych Grupy A podczas Pomiaréw Gwarancyjnych;

Il. uniemotliwiajgca eksploatacje Kottowni Szczytowej lub Instalacfi zgodnie z przepisami prawa, decyzjami
administracyjnymi lub takimi postanowienlami uméw Zamawiajacego, ktére warunkujq sprzedai energli
cieplnej/elektrycznej do odbiorcéw;

Il. stwarzajaca rzeczywiste i bezposrednie zagrozenie dla zdrowla lub Zycia ludzi, wzgl¢dnie mienia znacznej wartosci,
ktére nie moze byt inaczej zabezpleczone lub usunigte ni przez natychmiastowe zatrzymanie pracy Kotlowni
Szczytowej lub Instalacji.

Wada Nlellmitu]aca - jakakolwiek Wada, ktéra nie stanowi Wady Limitujacej.

Etap realizac)l - czeé¢ Przedmiotu Umowy opisana w Harmonogramie Rzeczowo —Finansowym , ktdrej naleiyte
wykonanie, a nastepnie odebranie przez Zamawiajgcego, potwierdzone Protokotem QOdbioru Etapu Realizacji, stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury za te cze$¢ Przedmiotu Umowy, zgodnie z tym Harmonogramem.

Rozruch - faza realizacji Umowy po zakoriczeniu prac budowlano-montazowych, w trakcie ktdrej Wykonawca
przeprowadzi sprawdzenie funkcjonowania urzadzen | uktadéw technologicznych osobno dla Kotlowni Szczytowej
i Instalacji (osobno dla kazdego kotta wchodzgcego w sktad Instalacji).

Ruch prébny - faza realizacji Umowy po pomyéinie zakoriczonym Rozruchu, w ktérym Wykonawca migdzy innymi
dokona regulacji | optymalizacji pracy Kottownl Szczytowej oraz Instalacji {osobno dla kazdego kotfa wchodzacego
w skiad Kottowni Szczytowe] | instalacji) zgodnie 2 wymaganiami opisanymi w PFU i SOPZ | wykaie zdolnoéé Kottowni
Szczytowe] i Instalacji (osobno dla kazdego kotta wchodzacego w sktad Kottowni Szczytowej | Instalacji) do pracy
komercy]jnej wykonujac préby zgodnie z warunkami opisanymi PFU | SOPZ, w tym wykaze osiagniecie co najmniej
Gwarantowanych Parametréw Grupy A. Ruch prébny dla Kottowni Szczytowe] (osobno dla kaidego kotta wchodzacego
w skiad Kottowni Szczytowej) oraz dla Instalacji {osobno dla kazdego kotta wchodzacego w skiad Instalacji) ustala sie
na 72 godziny bezusterkowe] pracy.
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Przejecle do Eksploatac]i - przejecie na podstawie protokotu Przejecia do Eksploatacji osobno Kotlowni Szczytowej
i Instalacji (osobno dla kaidego kotla wchodzacego w skiad Kotiowni Szczytowe] | Instalacji), z ktérg to chwilg
odpowiedzialno$¢ i ryzyko eksploatacyjne wobec Kotlowni Szczytowej i Instalacji {(osobno dla kaidego kotta
wchodzacego w skiad Instalacji i Kottownl Szczytowe]) przechodzi na Zamawiajacego. Daty Przejecia do Eksploatacji
Jest data podplisania przez Strony protokotu Przejecla do Eksploatacji.

Protokét Odbioru Prac - protokdt podpisany przez Zamawiajacego | Wykonawce, potwierdzajacy wykonanie czeéci
Dostaw, Robét Budowlanych lub Ustug wchodzacych w zakres Etapu Realizacji, ktérego podpisanie nle skutkuje
wystawieniem faktury. Podplsanie przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Prac nie stanowi odbioru Obiektu ani jego
poszczegdinych elementdw w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego ani Prawa budowlanego.

Protokét Odbloru Etapu Realizacjl - protokét podplsany przez Zamawiajacego 1 Wykonawee potwlerdzajgcy
zakoticzenie wykonania danego Etapu Realizacji | stanowigcy podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.
Podpisanie przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Etapu Realizacji nie stanowi odbioru Kottowni Szczytowej lub
Instalacji , ani ich poszczegdinych elementéw w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywiinego ani Prawa budowlanego,
aJest jedynie potwierdzeniem zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy na potrzeby dokonania platnoéci
Wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawilajacego.

Protokét Przyjecia do Eksploatac]l - odpowiednio | niezaleznie w odniesieniu do Kottowni Szczytowe] | Instalacji
(osobno dla kaidego kotta wchodzacego w skiad Kotfownl Szczytowe] | Instalacji), protokét podpisany przez
Zamawiajgcego | Wykonawce po pomyélnym zakoriczeniu Ruchu Prébnego (osobno dia Kotlowni Szczytowej (osobno
dla ka2dego kotta wchodzacego w skiad Kottowni Szczytowej) i Instalacji (0sobno dla kazdego kotta wchodzacego w
skiad instalacji)) oraz po dostarczeniu przez Wykonawce wymagane] dokumentacji dotyczacej odpowiednio Kottowni
Szczytowe] | Instalacji (osobno dla kaidego kotta wchodzacego w skiad Instalacji), w tym ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie oraz spetnieniu pozostatych warunkéw przejecia Kotfowi Szczytowej i Instalacjl (osobno
dla kazdego kotla wchodzacego w skiad instalacji} do eksploatacji opisanych w Umowie.

Protokét Koricowy — odrebny dla Zadania 1 i Zadania 2 protokét, podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce,
potwierdzajacy wywigzanie sie Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw okreélonym w Umowie, w tym w zakresie
wykonania, uruchomienia i przekazania Kottowni Szczytowej i Instalacji do eksploatacji, a takze nalezytego wykonania
wszystkich pozostalych obowigzkéw okreslonych Umowa, w tym réwnie? usuniecia wszelkich Wad Nielimitujacych
Przedmiotu Umowy w zakresie okredlonych w odpowiednich listach zataczonych do Protokotéw Przejecia do
Eksploatacji Kottowni Szczytowe] i Instalacji (osobno dla kazdego kotta wchodzacego w sktad Kottownl Szczytowej
i Instalacji) za wyjgtkiem obowiazkéw gwarancyjnych i wynikajacych z rekojmi, w tym obowigzku, o ktérym mowa § 15
ust 9 Umowy,

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — oznacza harmonogram sporzadzony | zatwierdzony przez Zamawiajacego
zgodnie z wymogami Zatgcznika nr 1.2 1 2.2 do Umowy oraz § 10 Umowy.

Wynagrodzenie/Cena Ryczattowa - oznacza kwote netto ptatng na rzecz Wykonawcy na mocy postanowiefi Umowy
za catkowite i nalezyte wykonanie zobowigzaii Wykonawcy. Wynagrodzenie nalezne jest za wykonanie wszystkich
zobowigzah Wykonawcy przewidzianych Umowg.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie wszelkich prac zwigzanych z realizacjg , w ramach
projektu pn. ,Dostosowanie Istniejgcych kottéw w EC ,Mikotaj* do wymagati prawnych — Dyrektywy IED
i Konkluzji BAT”, Zadanla 1 , Kotlownia szczytowa EC Mikotaj” szczegétowo opisanego w PFU, ktéry stanowi
Zatacznik Nr 1 do SIWZ i Zadania 2 ,Przebudowa kotidw weglowych w Elektrocieplowni Mikotaj na paliwo
gazowe” szczegdlowo opisanego w SOPZ, ktéry stanowi Zatacznik Nr 2 do SIWZ.

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
a) naleiytq starannoéciy,
b) zasadami najnowsze] wiedzy technicznej | metodyki oraz najlepszg praktyka in2ynierska, wymaganymi od

podmiotéw profesjonalnie $wiadczacych prace jak okreélono w ramach Przedmiotu Umowy,
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c) obowiazujgcymi w Polsce przepisami, w szczegblnosci w zakresle Prawa budowlanego, prawa
energetycznego, bezpieczefistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoZarowej, ochrony $rodowiska,
gospodarowania odpadami oraz cyberbezpieczeristwa,

d) uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniaml,

e) zapisami niniejsze] Umowy, w tym w szczegdlnosci PFU i SOPZ.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w formule ,pod klucz”, tj. Wykonawca wykona kompletny Przedmiot

Umowy oraz wszystkie prace niezbedne do osiagnigcia zakladanego rezultatu, o ktérym mowa w Umowie,

niezaleznie od tego, czy prace te zostaly jednoznacznie okre$lone w Umowie, czy wynikalq wprost lub

poérednio z innych okolicznoéci chyba, ze zostaly one wyrainie wylgczone z zakresu Wykonawcy.

Zamawiajacy przekazal Wykonawcy na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia, poprzedzajacym

zawarcie niniejsze] Umowy, wszelkie posiadane informacje mogace byé uzyteczne przy realizacji Przedmiotu

Umowy. Pozostate informacje Wykonawca uzyskuje we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wykonawca uznaje Wynagrodzenie za poprawnie okreélone | wystarczajace.

Wykonawca potwierdza, e zapoznat sie z SIWZ oraz dokumentacjy sktadajacy si¢ na Umowe, w tym

w szczegdlnoéei PFU, ktdry stanowl Zatgcznlk Nr 1 do SIWZ | SOPZ, ktdry stanowi Zalyeznik Nr 2 do SIWZ

i uwzglednil wszelkie okolicznoéci w niej wskazane i z niej wynikaJace na potrzeby dokonania wyceny

Wynagrodzenia w tym z wyjaénieniami Zamawlajacego dot. SIWZ i zmiany SIWZ w toku postgpowania

przetargowego. .

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie zobowlazany do usunigcla Ryzyk Terenu Budowy oraz

wykonania Robét Dodatkowych za dodatkowym wynagrodzeniem i na warunkach okreélonych w Umowle.

Wykonawca moie nie podjaé sie usuniecla Ryzyk Terenu Budowy lub wykonania Robét Dodatkowych

na zasadach okre$lonych w Umowie jedynie jezeli:

a) Zamawlajacy zrezygnuje z ich zlecenia Wykonawcy w ramach procedury okrelonej w § 22; lub

b) Wykonawca wykaze, ze usuniecle Ryzyk Terenu Budowy lub wykonanie Robét Dodatkowych facznie:

— obejmuje wykonanie robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktérych zakres nie jest analogiczny do Robét
budowlanych, Dostaw lub Ustug wykonywanych przez niego w ramach Przedmiotu Umowy oraz

— obejmuje wykonanie robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktérych wykonanla Wykonawca nie jest
w stanie zapewnié ze wzgledu na brak dostgpu do wymaganych w tym zakresle zasobdw, w postaci
doéwiadczenia, sprzetu, kadr lub materiatéw.

Na Umowe skiadajg sie nastepujace dokumenty:

a) wyjasnlenia Zamawiajacego dot. SIWZ i zmiany SIWZ w toku post¢powania przetargowego, o ktérych
mowa w ust. 6 powyzej,

b) ninlejsza Umowa,

c) Zafaczniki do Umowyonrl.1doS5.

d) SIWZ w zakresie nieokreslonym powyiej w pkt. a) do c).

Przy ocenie zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy przywotane powyiej dokumenty beda mialy znaczenie

hierarchiczne, zgodnle z kolejnoscig ich wyliczenia. Jednoczeénie wszystkie wskazane wyiej dokumenty nalezy

traktowaé jako wzajemnie uzupetniajace sie | wyjasniajagce w tym znaczeniu, Ze w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci badZ wieloznacznosci nie zostanie w jakikolwlek sposéb ograniczony ani zakres

Przedmiotu Umowy, ani zakres starannoscl.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania Prac wystapi koniecznoéé wspdipracy z pracownikami

Zamawiajacego lub innego wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do jej podjecia.

Dla uniknlecia watpliwoéci Strony potwierdzaja, e — o Ile wprost z Umowy nie wynika inaczej — wszelkle

terminy oznaczone w dniach, tygodniach, miesigcach lub latach liczone beda na zasadach okreslonych

w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwletnia 1964r.

§ 3 PODSTAWOWE OBOWIAZKI STRON

Strony zobowlazu]q sie wspétdziataé przy realizacji Umowy w zakresie umozliwiajagcym efektywne wykonanie
zobowiazal kazdej ze Stron. Podziat obowigzkéw Stron okresla Umowa i jej zalgczniki, w szczegdlnosci PFU
i SOPZ.

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) dostarczenie oéwiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;
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b)

c)

d)

g)

h)
i)

i

udzielenie Wykonawcy petnomocnictw na potrzeby uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym do oddania Obiektu do uzytkowania;

protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku
Wykonawcy w te] sprawie, do ktérego zataczone zostang dokumenty pozwalajgce Wykonawcy
na prowadzenie na Terenie Budowy Robét budowlanych w $wietle wymogéw Prawa Budowlanego.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze wyrazié zgode na przekazanie czeéci Terenu Budowy. W takim
przypadku przekazanie Terenu Budowy nastapi w zakresie, terminie I na warunkach ustalonych przez
Strony;

wspdidziatanie z Wykonawcg w odniesieniu do istniejacych instalacji, wyposazenia | oprogramowania,
ktére podlegajq powiazaniu z Przedmiotem Umowy;

umotliwienie Wykonawcy podiaczeri do istniejacych sieci: przeciwpoiarowej, energii elektrycznej, wody,
kanalizacji itp., w celu realizaci Umowy; zasady ponoszenia kosztdéw podigczert, mediéw oraz
zainstalowania urzadzen mierzacych zuzycie mediéw okreéla PFU i SOPZ;

dokonywanie odbioréw w terminach | na warunkach okre§lonych Umowg;

dokonywanle terminowych ptatnosci zgodnie z Umowa po spetnieniu przez Wykonawce wymagah
odbiorowych;

umotzliwienie Wykonawcy $wiadczenia serwisu na warunkach okreslonych w PFU {pkt 6} i SOPZ (pkt 7).
zapewnienle paliwa i innych mediéw, a takie personelu eksploatacyjnego, wylacznie w zakresie
niezbgdnym do przeprowadzenia Rozruchu | Ruchu Prébnego, a takie odbiér energli wyprodukowane]
podczas prowadzenia Rozruchu i Ruchu Prébnego, w catoscl na zasadach okreélonych PFU i SOPZ , w tym
zapewnienie dostaw gazu na potrzeby przeprowadzenia Rozruchu i Ruchu Prébnego,

umoiliwienie Wykonawcy ingerencji w posiadane przez Zamawlajacego oprogramowanie, systemy
sterowania w zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz uzgodnionym z Zamawiajacym, w tym
powligzania tych systeméw z oprogramowaniem dostarczanym w ramach Umowy.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a)
b)

c)

d)

e

ubezpieczenie Umowy w zakresie okreéfonym w § 19 Umowy,

opracowanie Dokumentacji, w tym Dokumentacji projektowej | Dokumentacji powykonawczej, zgodnie
z PFU i SOPZ,

uzyskanie w imienlu i na rzecz Zamawiajacego niezbednych decyzjl administracyjnych oraz uzgodnier
potrzebnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, o ile ich uzyskanie i przekazanie nle zostato wprost
okreélone w Umowie, jako obowigzek Zamawiajacego: sporzadzenie wniosku, dodatkowych dokumentéw
i informacji wymaganych przez odpowiednie organy, uzyskanie dziennikéw budowy, itd.; kazdorazowo
w przypadku gdy Wykonawca bedzie dziatat w takich przypadkach jako petnomocnik Zamawiajacego,
ostateczne wersje odpowliednich wystapieri do ww. podmiotéw bedg wymagaty uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego,

dostawa urzadzeri, wyposazenla | materiatéw nlezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy,
w szczegdlnosci:

— zaprojektowanie lub dobranie I skonfigurowanie,

— wyprodukowanie lub zlecenie produkcji,

— dostarczenle | sktadowanie na Terenie Budowy,

— wbudowanle, posadowienie Jub zainstalowanie,

— powlazanie ze soba oraz Istniejgcymi instalacjami wskazanymi w PFU | SOPZ,

— przetestowanie funkcjonowania,

ustanowlenie kierownika budowy oraz kierownikéw robét posladajacych odpowiednie uprawnienia
zgodnie z Prawem budowlanym, a takie zapewnienie by osoby wchodzace w skiad personelu Wykonawcy
na stanowiska kierowniczych posiadaly biegta znajomoéé jezyka polskiego w mowie i piémie albo by
kazdorazowo na potrzeby kontaktéw z takimi osobami, ktére nie maja takiej znajomosci jezyka polskiego,
wramach personelu Wykonawcy dostepny byt | towarzyszyt odpowiednim osobom tlumacz
odpowiedniego jezyka obcego na jezyk polski w toku prowadzenia przez nich prac w ramach Terenu
Budowy,

skompletowanie odpowiednich dokumentéw oraz zgloszenie w biurze Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego zamiaru przystapienia do Robét budowlanych, a takie prowadzenie odpowiedniej
dokumentacji, w szczegéInoéci dziennika budowy,
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12,

13.

14,

g) protokolarne przejecie od Zamawiajacego Terenu Budowy na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie okre$lonym w Umowie | ponoszenie odpowiedzialnosci okreflonej w art. 652 Kodeksu
cywilnego z tym zwiazanej,

h) wykonanie Robét budowlanych,

i} éwiadczenie potrzebnych Ustug, w szczegbinosci:

— obsluga geodezyjna catosci Prac,

- opracowanie oprogramowania sterujacego pracy Kotlowni Szczytowej oraz Instalacji w zakresie
okre$lonym § 8 Umowy, oraz w PFU i SOPZ,

- przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w celu umoiliwienia bezpiecznej, efektywnej
| niezawodne] eksploatacji, napraw i remontéw Obiektu; minimalny zakres szkoleri zostat okreslony w
PFU (pkt 7,24) | SOPZ (pkt 6)

— przeprowadzenle czynnoéci odbiorczych, zmierzajacych do weryflkacji parametréw pracy Kotfowni
Szczytowej oraz Instalacji, w szczeg6lnosci Rozruchu, Ruchu Prébnego i Pomiaréw Gwarancyjnych;

— skompletowanie odpowiednie] dokumentacji, zozenie jej w biurze Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz uzyskanie ostateczne] decyzji pozwolenia na uiytkowanie lub dokonanie
skutecznego zgtoszenla zakoficzenia robét budowlanych;

— wykonywanie zobowigza Wykonawcy w ramach gwaranc]i jakosci i rekojmi;

Wykonaweca i jego Podwykonawcy we wszystkich stadiach realizacji Umowy (projektowanie, prefabrykacja

materiatéw, urzadzert | wyposazenla oraz transport, skladowanie, roboty budowlano-montaiowe, préby

odbiorowe, rozruch) beda przestrzegali obowigzujacych w Polsce przepiséw i norm oraz Innych aktéw
normatywnych dotyczgcych rozwiazalh projektowych konstruke]i urzadzen, zabezpleczert przeciwpozarowych,
bhp i innych stosownych zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie.

Wykonawca w toku realizacji Umowy bedzie dziatat zgodnie 2 normami wymienionymi w PFU i SOPZ.

Wykonawca moze korzystaé przy realizacji Przedmiotu Umowy z Podwykonawcéw, z tym ze:

a) Zakres Przedmiotu Umowy powierzany Podwykonawcom zostat okreélony w Ofercie Wykonawcy.

b) W zakresle zatrudnianla Podwykonawcéw nie ujawnionych w Ofercie Wykonawcy obowigzywaé beda
postanowienia § 7 Umowy.

c) Wykonawca zatrudni wyltgcznie Podwykonawcéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

d) Zamawlajacy ma prawo wgladu w dokumentacje referencyjno-techniczng z przeprowadzonego wyboru
Podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wiasne zachowanie, za dziatania | zaniechanla oséb, z ktérych pomoca

wykonuje Przedmiot Umowy, w tym Podwykonawcéw, ktérym powierzyt wykonanie czqici Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca ustali zasady postgpowania na Terenie Budowy | bedzie ich przestrzegat. Zasady te bgdq zgodne

z wymaganiami okresionymi w BIOZ, ujetymi w projekcie budowlanym, oraz wewnetrznymi instrukcjami

Zamawiajacego przekazanymi Wykonawcy, w tym Zalgcznik nr 4 do Umowy. Wykonawca bedzie stosowat sig

do ww. wewnetrznych instrukcji Zamawiajacego, a w przypadku zmiany instrukcji, Zamawilajacy poinformuje

| przekaze Wykonawcy kolejna wersje, ktéra bedzie wigzaca dla Wykonawcy; zmlany takie nie stanowig zmiany

Umowy.

Strony ustanowia swoich odpowliedzialnych 1 wykwalifikowanych przedstawicieli, zwanych dalej

Koordynatorami upowaznionych do dokonywania uzgodnieni, podejmowania decyzji techniczno-handlowo-

organizacyjnych w sprawach dotyczacych realizacji Umowy w ramach udzielonych petnomocnictw.

Kaida ze Stron przekaze na piémie drugie] Stronie w ciggu 14 {czternastu) dni od daty zawarcia Umowy

nazwisko, imie, tytut, bezposredni numer telefonu, adres do dorgczen, swojego Koordynatora.

Koordynator mo2e w uzasadnionych przypadkach wyznaczyé swojego przedstawiciela (lub przedstawicieli),

bad# powotaé odpowiednig Komisje.

Zmiana Koordynatora, wyznaczenie przedstawiciela i powotanle Komisji wymaga niezwtocznego pisemnego

zawladomienia drugiej Strony i staje sie skuteczne z chwilg otrzymania przez Strong zawiadomienia.

Instrukcje, polecenia | zatwierdzenla wydawane przez Koordynatoréw | osoby upowainione powinny mieé

forme dokumentowa.

Zamawiajacy zgodnie ze swojq wiedza deklaruje, ze Teren Budowy, przekazywany Wykonawcy wolny jest od

odpadéw niebezplecznych w rozumieniu art. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., oraz innych

materiatéw, ktére wymagajq specjalnego traktowania lub pozwolenia na korzystanie, przechowywanie lub
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utylizacje. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji Umowy okazato sle, ze substancje takie wystepuja na Terenie

Budowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowledzialnosci, Strony moga uzgodnié, ze substancje

te zostang usunigte przez Wykonawce. W takim przypadku, okolicznoéé ta moze stanowit podstawe do zmiany

terminu realizacji Umowy (o ile ma to wplyw na terminowe wykonywanie zobowiazah Wykonawcy) lub

Wynagrodzenia. JeZeli substancje zostang usuniete przez Zamawiajacego, okolicznoéé ta moze stanowic

podstawe do przediuzenia terminu realizacji Umowy, o ile miata ona wplyw na terminowe wykonywanie

zobowigzan Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowligzany do niezwlocznego informowania Zamawlajgcego o wszystkich zdarzeniach

faktycznych i prawnych majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym

zwigzanych z ewentualnym pogorszeniem sie sytuac]i finansowej Wykonawcy, w szczegélnoécl:

a) zwigzanych ze zmniejszeniem przychodéw/obrotu o co najmniej 25% w stosunku do przychodéw/obrotu
z kwartatu 2tozenia Oferty,

b} zloienia w stosunku do Wykonawcy wniosku o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego,
zatwierdzenia ukiadu, ogtoszenie upadtosdi, fikwidacjg lub otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego,
likwidacyjnego lub ogloszeniu upadtodci. W przypadku, gdy Wykonawca jest konsorcjum firm, powyisze
postanowienia majq zastosowanie do kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad konsorcjum.

§ 4 PROJEKTOWANIE

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajagcemu kompletng Dokumentacie w jezyku polskim wykonana
zgodnie z zasadami, o ktérych mowa w Umowie oraz niezbedng do prawidtowej eksploatacji Przedmiotu
Umowy, z zastrzezeniem wyjatkéw wyraZnie przewidzianych w Umowie.

Na Dokumentacje sktadac sie beda opracowania okre$lone w PFU i SOPZ.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w trakcie projektowania decyzje administracyjne i uzgodnienia uzyskane przez
Zamawiajgcego | przez Wykonawce w toku wykonywania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje:

a) zgodnie z zapisami Umowy, PFU | SOPZ;

b) zapewniajqc taki dobér konstruke]l, urzadzefi, wyposazenia, materiatéw, oprogramowania i technologii
realizacjl, aby byly one sprawdzone praktycznie oraz w drodze odpowiednich badar lub obliczeri wraz z
przyjeciem odpowiednich wspdlczynnikéw bezpleczeristwa dla unikniecia niekorzystnych zjawisk
wystepujacych w eksploatacji tego typu Obiektu. Podstawg rozwiazan projektowych winna by¢ prostota,
ergonomia oraz wymagania niezawodnoéci, tak aby budynki, budowle, sieci i instalacje, urzadzenia
i wyposaienie zapewnialy diugotrwaly bezproblemowq eksploatacje przy niskich kosztach obstugi
z uwzglednieniem tatwego dostepu w celu inspekgji, oczyszczenla, obstugi i napraw;

c) zapewniajac, o ile jest to mozliwe, unifikacje urzadzeri, wyposatenia | materiatéw;

d) zapewniajac Jednorodno$¢ terminologii, opiséw tekstowych oraz przejrzystoé¢é dokumentadji.
Zastosowany bedzie takie Jednolity system numeracji dokumentacji.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Dokumentacje w celu jej zatwierdzenia do realizacji. Zamawiajacy ma

prawo do weryfikacji | zgtaszania uwag do Dokumentacji. Wykonawca nie odméwi uwzglednienia stanowiska

Zamawiajacego bez uzasadnionej przyczyny.

a} Zamawiajacy ma prawo do nieprzyjecia Dokumentac]i, jezeli jest niekompletna lub niezgodna z Umowa.

b) Niezaletnie od weryfikacji Dokumentacji dokonanej przez Zamawlajacego, catkowita odpowiedzialnoé¢
za jej wykonanie, kompletnosci | poprawno$¢ cigzy wylacznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty
skorygowania ewentualnych btedéw projektowych i poniesie koszty niezbednych prac naprawczych.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich opinii, zatwierdzeri, pozwolef

i decyzji, wymaganych ustawami i przepisami szczegétowymi niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy,

o0 ile w Umowie wprost nie przewidziano inaczej.

a) Wykonawca bedzie sporzadzat, przedstawiat do akceptacji Zamawiajacemu i sktadat wtaéciwym organom
i urzedom wszystkie wymagane dokumenty.

b) Wykonawca zobowigzany Jest do niezwlocznego uzupetnienia przediozonych dokumentéw wiasciwym
organom i urzedom na ich zgdanie.

¢) Wykonawca ponosi odpowledzialnodé za Wady Dokumentacji, jak réwniez za wynikle z tego powodu
opéZnienia w uzyskaniu stosownych opinii, zatwierdzeri, pozwolefi i decyzji.
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d) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie wszystkich dokumentéw i opracowati skfadanych
w urzedach, kopie korespondencji prowadzonej z urzedami oraz oryginaty wydawanych przez urzedy
decyzji i postanowiefi.

7. Wykonawca, jako autor Dokumentacji, bedzie petnit ciggly nadzér nad wykonaniem Przedmiotu Umowy.

Przedmiotem nadzoru bedzie w szczegdlnosci:

a) nadzér autorski, w tym w rozumieniu Prawa budowlanego, co obejmuje réwniez zapewnienie peinienia
roll projektanta w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego na potrzeby realizacji Umowy przez osobe
z personelu Wykonawcy;

b) kontrole zgodnoéci wykonania Prac z zapisami Dokumentacji projektowej dokonywane przez projektantéw
- autoréw lub inng osobe z personelu Wykonawcy o réwnowainych uprawnieniach. Kontrole winny
odbywa¢ zgodnlie z ustalonym przez Strony harmonogramem, nie rzadziej niz 2 razy w miesigcu | byé
udokumentowane wpisem do Dziennika Budowy;

c) weryfikacje Dokumentacji powykonawcze] w zakresie jej zgodnosci ze faktycznym stanem realizacji Prac.
Weryfikacja wymaga udokumentowania oéwiadczeniem projektanta - autora lub innej osoby z personelu
Wykonawcy o réwnowainych uprawnieniach zataczonym do Dokumentacji powykonawczej;

d) zapewnienie wyjasnler niezbednych dia nalezytej realizacji Umowy, udziat w rozwigzywaniu probleméw
w trakcie realizacji Umowy oraz — w razie potrzeby — dokonywanie niezbgdnych zmian Dokumentacji.
Zmiany Dokumentacji moga byé wprowadzane jedynie za zgody Zamawiajgcego oraz w zgodzie
z przepisami, w tym Prawa budowlanego;

e) udziat w odblorze Przedmiotu Umowy, w szczegélnoSci w Rozruchu, Ruchu Prébnym i Pomiarach
Gwarancyjnych.

§ 5 DOSTAWY

1. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie urzadzenia,
wyposazenie | materialy niezbedne do osiggniecla zakladanego rezultatu, o ktérym mowa w Umowie.

2. Nawet w przypadku nie wyspecyfikowania w zakresie Umowy Jakiego$ elementu, koniecznego dia wiaéciwego
wykonania i funkcjonowania Obiektu zgodnie z Umowg oraz zapewniajgcego funkcjonalno$é rozwiazan,
wiqczajac w to fatwosé eksploatacji, naprawy | remontéw, bedzie on dostarczony w ramach Wynagrodzenia
i w takim czasie aby nie opéZniato to realizacji Umowy.

3. Wszystkie dostarczane w ramach Umowy urzadzenla, wyposazenie i materialy bedy nowe, odpowiedniej
jakosci, wyprodukowane w oparciu o nowoczesne | stosowane juz w praktyce technologie, dopuszczone do
stosowania w budownictwie w Polsce, spetniajace wymagania Dozoru Technicznego, posiadajgce oznaczenie
CE, kompatybilne wzgledem siebie oraz instalacji i urzgdzen istniejacych i podlegajgcych powlgzaniu oraz
spetniajgce wszystkie wymagania okre$lone w Umowie.

4. Razem z urzadzeniami | wyposaienlem Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowy tych
urzadzeli i wyposazenla, sporzadzong w jezyku polskim, w zakresie niezbednym do realizacji Umowy oraz
prawidiowe] eksploatacji, naprawy | remontéw Obiektu przez Zamawiajacego lub podmioty trzecie przez niego
2atrudnione.

5. Wykonawca dotozy wszelkich starar aby zapewni¢ dostepno$¢ wszystkich czeéci niezbednych do eksploatacii
Obiektu przez 12 lat od przekazania Oblektu do eksploatac]i. Dostawy tych cz¢éci bedq realizowane odptatnie
na podstawie odrebnych uméw. Na 18 miesigcy przed zakoriczenlem produkcji cz¢$ci Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o takim zakoiczeniu w celu zapewnienia mozliwoscl zaméwienia zapaséw tych czeécl.

6. W ramach realizowanych Dostaw, Wykonawca w szczegdinoéci zrealizuje takle obowigzki jak:

a) transport do miejsca przeznaczenia, w tym transport z miejsc skladowania na Teren Budowy;

b) przeijecie odpowiedzialnoéci zwigzane] z dostarczeniem Dostaw na Teren Budowy,

c) zatadunki | roztadunki, magazynowanie Dostaw, przefadunki na polach sktadowania, odprawy celne,
optacenie naleznoéci celnych, podatkéw: importowego i VAT oraz innych podatkéw i opfat naleinych od
Dostaw importowanych do Polski;

d) prawidlowa taryfikacje Dostaw, terminowe zgloszenie Dostaw do odprawy celnej i terminowg odprawg
celna, optacenie w terminie wymaganym przez przepisy ceine | inne przepisy optat, podatkéw i naleznosci
celnych zwigzanych z Dostawami importowanymi do Polski;
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10.

11.

12.

e) pokrycie wszelkich kosztéw wynikiych z nie oclenia Dostaw, z nieprawidiowe] taryfikacji, 2 opd#nienia
zgfoszenla Dostaw do odprawy celnej, z opéénienia odprawy celnej, z opdinienia w optaceniu optat
importowych, pokrycie kosztéw dostaw uzupetniajacych dokonywanych na skutek brakéw iloéciowych
stwierdzonych w specyfikacji wysytkowej zrealizowanej Dostawy.

W zakresie transportu urzadzei, wyposazenia i materlaiow:

a) Dostawy winny by¢ realizowane przez Wykonawce w sposéb nleograniczajqcy osobom trzecim mozliwoéci
korzystania z dojazdowych drég publicznych i prywatnych.

b) Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczenlami, postepowaniami sgdowymi,
zniszczenlami i poniesie wszelkie koszty w tym zakresie oraz zaspokoi ewentualne roszczenia. W razie
zgtoszenia wobec Zamawiajgcego takich roszczen, Zamawiajacy natychmiast plsemnie powiadomi o tym
Wykonawce. Wykonawca wesprze Zamawiajqcego w jakimkolwiek postepowaniu lub procesie sagdowym,
ktéry moze by wszczety przeciwko Zamawiajacemu za domniemane naruszenia. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, wydatki i konsekwencje prawne obrony Zamawiajacego przed roszczeniami, a takie
zwrdcl Zamawiajgcemu wszelkie kwoty wyptacone przez Zamawiajacego w ramach takich roszczen.

¢) Wykonawca bedzie przestrzegat stosownych przepiséw i zastosuje wszystkie érodki ostroznosci, aby
zabezpieczy¢ drogi | mosty komunikacyjne na trasie transportu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
ruch pojazdéw Wykonawcy.

d) Wykonawca w ramach Wynagrodzenia uzyska wszelkie niezbgdne pozwolenia na transport przekraczajacy
dopuszczalne limity gabarytowe | masy towaréw oraz podejmie wszelkie mozliwe érodki wymagane dla
realizacji takiego transportu.

Oznakowanie Dostaw:

a) powinno byé trwate, czytelne | w sposéb jednoznaczny identyfikujace przedmiot Dostawy;

b) urzadzenia i wyposazenie skfadajqce sie na Obiekt beda znakowane przez Wykonawce wedtug systemu
stosowanego przez Zamawiajgcego;

¢) Urzadzenia i instalacje istniejace podlegajace podiaczeniu / powigzaniu z Przedmiotem Umowy, beda
znakowane przez Wykonawce w przypadkach wymaganych przez Zamawiajgcego, w tym w szczegéinoéci
potrzebnych dla celéw wizualizacji i sterowania oraz nadzoru.

Wykonawca zastosuje opakowanie towaréw zapewniajgce ich ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

w czasie zatadunku, transportu, ewentualnie przetadunkéw, a2 do roztadunku na Terenie Budowy. Opakowanie

Jest bezzwrotne, z wyjatkiem opakowafl zastrzezonych ,,do zwrotu”. Utylizacja opakowali bezzwrotnych musi

byé dokonywana przez Wykonawce zgodnie z przepisami obwigzujacymi w Polsce.

Jezeli przesytka ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu w czasie transportu - Wykonawca wymieni uszkodzony lub

dodle zagubiony w czasie transportu element lub jego czeét i dotozy wszelkich starafi, aby zminimalizowaé

opdZnienia Harmonogramu Realizacji Umowy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wwéz do Polski | wywéz z Polski wiasnego Sprzetu montazowego,

za procedure celng i zwigzane z tym optaty.

Wykonawca musi dostosowac sie do procedury celno-podatkowej w Polsce i ponosi petna odpowiedzialnoéé

za wiadciwg taryfikacje celna.

§ 6 ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca potwierdza, ie przed podpisaniem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannoéci zapoznat sie
ze wszystkimi informacjami dotyczacymi Przedmiotu Umowy przekazanymi przez Zamawiajacego oraz poznat
istniejacy stan faktyczny.

Wykonawca ma obowiazek, najpézniej 7 dni przed przekazaniem Terenu Budowy:

a) przedioiy¢ Zamawiajacemu kopie uprawniert budowlanych do sprawowania samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie i kopie dokumentéw potwierdzajacych przynaleinoéé do Polskiej Izby
Inzynleréw Budownictwa, dotyczace oséb, ktére bedg sprawowaé samodzielng funkcje przy realizacji
Robét budowlanych, dla ktérych Prawo budowlane wymaga posiadania uprawniers;

b) sporzadzi¢ plan bezpleczeristwa i ochrony zdrowia w procesie realizacji Rob6t budowlanych (BIOZ)
z uwzglednieniem specyfiki Obiektu | warunkéw prowadzenia Robdt budowlanych zgodnle z art. 21a
Prawa budowlanego oraz obowlgzujgcymi przepisami porzadkowymi | bezpieczeristwa obowigzujacymi
u Zamawiajgcego.
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3. W zakresie Terenu Budowy, Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt:

a)

b)

c)
d)
e)

g)

h)

i)
1)

w peini odpowiada za przejety protokolarnie Teren Budowy do dnia jego protokolarnego zwrotu
Zamawiajacemu, jego czeéci lub catosci, w szczegdino$ci odpowilada za zniszczone mienle Zamawiajacego
zgodnie z ogélnymi zasadami odpowledzlalno$ci;

oznakuje, ogrodzi, oéwietli i zabezpieczy Teren Budowy;

zabezpleczy wykopy zgodnie z norma PN-EN 1331-1;

zapewni i zabezpieczy prace geodezyjne | geologiczne;

zorganizuje Roboty budowlane i montaiowe w taki sposéb, aby nie utrudniaty one normalnej, bietace]
pracy Zamawiajacego, w szczegdlnoéci nle tarasowaly drég komunikacyjnych i przeciwpoizarowych
(2a wyjatkiem krétkookresowych operacji transportowych, o ktérych Wykonawca kaidorazowo
poinformuje Zamawiajacego z 7-dniowym wyprzedzeniem | uzyska akceptacje Zamawiajacego, ktérej
Zamawiajacy nie odméwi bez uzasadnione] przyczyny);

utrzymuje w nalezytym porzadku i stanie technicznym Teren Budowy oraz drogi wykorzystywane w celach
transportowych;

skladuje urzadzenia, wyposaZenie | materialy w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz nie
stwarzajacy przeszkéd komunikacyjnych;

utrzymuje w porzadku i czystoéci Teren Budowy poprzez sukcesywne usuwanie elementéw
zdemontowanych, materiatéw zbednych i innych odpadéw.

Wykonawca jest wytwdrcy i posladaczem odpadéw powstatych w toku prowadzonych Prac (art. 3 ust. 1
pkt 19 | 32 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, Dz.U.2019.701 tJ. z p6£n. zmianami) z wytaczeniem
odpadéw o kodach: 17 0405 (ielazo i stal), 17 04 01 (mieds, braz, mosiadz), 17 04 02 (aluminium), ktérych
wytwércg 1 posiadaczem jest Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatadunku | wywiezienia z Terenu Budowy wszelkich odpaddw, ktérych
jest wytwércq i posiadaczem, powstatych w wyniku wykonywania niniejszej umowy lub pozostatych po jej
wykonaniu, oraz przekazania ich uprawnionym podmiotom z zachowaniem obowijzujacych wymogéw
z zakresu gospodarkl odpadami, wynikajacych 2 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2019.701t,].
z pdin. zmianami).

Wykonawca przekaie Zamawlajacemu, jako poswiadczenie prawidiowego postepowania z odpadami,
potwierdzone karty przekazania odpadéw, wygenerowane z systemu BDO (Baza Danych o Odpadach)
wszystkich odpadéw wywiezionych z terenu wykonywania przedmiotu umowy.

Niezaleznie od okreSlonych powyiej obowigzkéw, Wykonawca zobowigzuje sie wykonywaé przedmiot
umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony $rodowiska.

0 ile w Umowie nie przewidzlano Inacze] Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania | ztozenia
w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu w obrebie Terenu Budowy odpaddéw o kodach: 17 04
05 (zelazo i stal), 17 04 01 (miedZ, braz, mosigdz), 17 04 02 (aluminium). Zatadunkiem i wywiezieniem
ww. odpadéw zajmie sie podmiot trzeci — na odrebne zlecenie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze sprzeda¢ Wykonawcy odpady o kodach: 17 04 05 (2elazo i stal), 17 04 01 (mied#, braz,
mosiadz), 17 04 02 (aluminium), w przypadku gdy cena zaproponowana przez Wykonawce bedzie
konkurencyjna do ceny rynkowej skupu ztomu stosownej klasy i Wykonawca spetni wymogi z zakresu
gospodarki odpadami wynikajace z powszechnie obowigzujacych przepiséw. Za odsprzedany ziom
Zamawlajgcy wystawi Wykonawcy fakture. Odsprzeda odpadéw o kodach: 17 04 05 (felazo i stal), 17 04
01 (mied, braz, mosiadz), 17 04 02 (aluminium) moze odby¢ sie tylko pod warunkiem posiadania przez
Wykonawce aktualne] decyzji zezwalajace] na gospodarowanie ww. odpadéw oraz aktywny wpis do
rejestru BDO (Rejestr podmiotéw wprowadzajacych produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujacych odpadami).

zapewnia dla swoich pracownikéw wystarczajaca ilo$¢ pomieszczen sanitarnych wraz z serwisem;
Wykonawca usunle swoje urzgdzenia, maszyny, materiaty i personel z Terenu Budowy do dnia podplsania
odpowiednio Protokotu Przejecia do Eksploatac]i Kottowni Szczytowej i Instalacjl, chyba, Ze zostanie to
pisemnie uzgodnione inacze] pomiedzy Stronami. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze pozostawi¢
urzadzenia i materialy niezbedne do przeprowadzenia Pomiaréw Gwarancyjnych oraz usuwania Wad
Nielimitujacych, z zastrzezeniem, 2e nie moze to utrudniaé¢ eksploatacji Obiektu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za pozostawione urzadzenia i materialy, o ktérych mowa w
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zdaniu poprzednim. Wykonawca pozostawi Teren Budowy w stanie uporzadkowanym, czystym,
bezpiecznym i urzadzonym zgodnie z Dokumentacja.
4. Wykonawca zobowiazuje sig skierowaé do wykonanla Robét budowlanych odpowlednio wykwalifikowany
| doswiadczony personel.

a} Wykonawca odpowlada za uzyskanie ewentualnych pozwolert na prace dla swojego personelu, jego
ubezpieczenia spoteczne, rejestracje podatkowa oraz zaptacenle stosownych podatkéw odpowiednim
wiadzom.

b} Wykonawca zapewni swojemu personelowi bezpieczne warunkl bytowe i bezpleczne warunki pracy
zgodne 2 polskimi przepisami w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz zasadami obowigzujacymi
u Zamawiajqcego. Personel Wykonawcy bedzle zapoznany z obowigzujacymi zasadami i bedzie ich
bezwzglednie przestrzegac.

€) Wykonawca powinien respektowa¢ wszystkie uznane $wigta i dni wolne od pracy w Polsce. Jeli ze wzgledu
na organizacje prac konieczne bedzie wspétdziatanie Zamawlajacego w dnl, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca musi zglosi¢ taka potrzebe i uzgodnié jg z Zamawiajgeym.

d) Wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie $rodki majace na celu zapobieganie zaburzeniom porzadku
publicznego przez jego personel oraz zabezpieczenie os6b i mienla znajdujacych sie w sgsiedztwie.

e) Wykonawca ma prawo wymieni¢ swéj personel podczas trwania Prac, ale bez przerwania ciggloscl tych
prac | na swdj koszt.

§ 7 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechanla swoich Podwykonawcéw, w tym dalszych
Podwykonawcdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechanla.

2. Wykonawca zatrudni wylacznie Podwykonawcdw (w tym dalszych Podwykonawcéw) posiadajacych
odpowiednie doswiadczenie, kwalifikacjie | uprawnienia. Zamawiajacy ma prawo wgladu w dokumentacje
referencyjno-techniczng z przeprowadzonego wyboru Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy).

3. Zakres Przedmiotu Umowy, ktéry Wykonawca zamierza powierzyé Podwykonawcom jest okreslony w Ofercle
Wykonawcy z dnia ................ Realizacja podwykonawstwa w zakresie wykraczajacym poza zakres okreédlony w
tym Zataczniku wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, na zasadach opisanych ponize].

4. W kaide] umowie o podwykonawstwo (w tym w zakresie wskazanym w Ofercie Wykonawcy, o ktérej mowa w
ust. 3 powyiej oraz odpowiednio w odniesieniu do dalszych Podwykonawcéw), ktéra podlega kontroli
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, muszy zostaé zawarte ponizsze
postanowlenia:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ diuiszy niz 45 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, za wykonanie zleconej Podwykonawcy Roboty budowlanej,

b) w przypadku uchylania sle przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart odpowiednio:

— zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo lub

— przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykanawstwo,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleinego wynagrodzenia bez odsetek
naleinych Podwykonawcy, zgodnie z treéciz umowy o podwykonawstwo,

¢) Podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnoscl wynikajacych z takiej umowy bez zgody
Zamawlajgcego | Wykonawcy,

d) wierzytelnoéci wynikajace zumowy podwykonawcze] nie moga by¢ przedmiotem potracefs dokonywanych
na skutek jednostronnych oswiadczert woli, w tym wylaczona zostanle mozliwoét potrgcania przez
Podwykonawcg wierzytelnoéci wobec Zamawiajgcego z ewentualnymi wierzytelno$ciami Zamawiajacego
wobec takiego Podwykonawcy,

e) Zamawiajqcemu przystuguje prawo bezpoSredniego zapytania Podwykonawcy o platnoéci dokonane przez
Wykonawce oraz o opé#nienia w ich regulowaniu,

f) Podwykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazde] zaleglej pfatnosci
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy,

g) Strony umowy podwykonawczej wyraiaja zgode na przeniesienie wszystkich praw i obowigzkéw
Wykonawcy (Podwykonawcy) wynikajacych z tej umowy na Zamawiajacego w przypadku rozwigzania
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Umowy z Wykonawcg i/lub w przypadku nierealizowania przez Wykonawce (Podwykonawce} naleznych
ptatnosci z tytutu wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy).
Wykonawca dotozy wszelkich starafi, aby w umowach z Podwykonawcaml ustali¢ okres odpowiedzialnosci
za Wady tak, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$cl Wykonawcy wobec Zamawiajacego, co nie
wplywa na zobowlazania gwarancyjne i/lub z rekojmi Wykonawcy.
W przypadku umowy o podwykonawstwo Robét budowlanych o wartoécl mniejszej niz dwiescie (200 000,00)
tysiecy ztotych netto Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu po$wiadczone] za zgodnoé¢ 2 oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 Dni Roboczych od doreczenia mu poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy nie zgtosl do niej na piémie sprzeciwu bedzie ona uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego.
W przypadku umowy o podwykonawstwo Robét budowlanych o wartoécl nle mniejszej ni: dwieécie
{200 000,00) tysiecy ztotych netto Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do
przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo okreélajacy czeé¢ Robét budowlanych,
kt6re maja byé realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, wraz z danymi stron tej umowy (nazwa,
adres, nr KRS, REGON i NIP) oraz okreéleniem warto$ci wynagrodzenia Podwykonawcy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty budowlane o warto$ci nie mniejszej niz
dwiescle (200 000,00) tysiecy ziotych netto, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawlajacego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 7 Dni Roboczych od dnia przediozenia mu projektu nie zglosi do niego na pismie
zastrzeien.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty budowlane o wartosci
nie mniejszej niz dwieécie (200 000,00) tysiecy ziotych netto po uplywie terminu na zgtoszenie przez
Zamawiajqcego zastrzezehi do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedioy Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty budowlane, w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s Roboty budowlane o wartosci nie mniejszej niz dwiescie
(200 000,00) tysiecy zlotych netto, bedzie uwaiana za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jeieli
Zamawiajacy w terminie 7 Dni Roboczych od doreczenia mu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy nie 2gtosi do niej na piémie sprzeciwu.
Postanowlenia ust. 4-11 stosuje sie réwniez odpowiednio do wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg Roboty budowlane.
Wykonawca jest zobowiazany przy wystepowaniu o sporzadzenie Protokotu Odbioru Etapu Realizacii
przedtozyé oéwiadczenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw sporzadzone zgodnie z wzorem
ckreélonym w Zataczniku nr 5 do Umowy.
W przypadku niezioZenia o$wiadczeri wskazanych w ust. 13 powyie], Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania
ptatnosci objetych aktualnym Protokotem Odbioru Etapu Realizacji w zakresie, w jakim wymagalne pfatnosci
nalezne Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom nie zostaty uregulowane, oraz wszczgcia procedury,
o ktérej mowa w ust. 16 -23 ponizej.
Umowy z podwykonaweg winny wskazywac, 1z Podwykonawca moze zwrécic sig z 23daniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego, o ile w terminie okreélonym odpowiednio w zaakceptowane)
przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo lub przediotone] Zamawiajgcemu umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy.
Przed dokonaniem zaptaty na zadanle, o ktérym mowa w ust. 15 powyZe], Zamawiajacy wezwle Wykonawce
do zgtaszania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenla Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 Dnl Roboczych od dnia dorgczenia 2adania
Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykazZe niezasadno$¢ takiej zaptaty,
b) albo zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalety,
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18.

19,

20.

21,

22,

23.

24.

25.

26,

27.

28,

c) albo dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaie zasadno$¢ takiej zapfaty.
Wykonawca przyjmuje ryzyko i ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzlalno$¢ za analize zasadnoéci
bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcéw, w tym w kwestli zasadnosci oraz
wymagalnoscl roszezert Podwykonawcy o zapfatg. Brak uwag ze strony Wykonawcy, w terminie wyznaczonym
zgodnie z ust. 17 powyte], oznacza petng akceptacje ze strony Wykonawcy mozliwosci bezposredniej zaptaty
na rzecz Podwykonawcéw. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie
bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnogé
fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér Robét budowlanych, a Wykonawca nie zlozy
w trybie okreSlonym w ust. 17 powyze] uwag wykazujacych niezasadnoéé bezposredniej zaptaty, a takie o ile
odpowiednia umowa podwykonawcza zostata zaakceptowana przez Zamawlajgcego w rozumieniu niniejszego
paragrafu.
Bezpoérednia zaptata obemuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek i innych naleznosci ubacznych
naleznych Podwykonawcy.
Konieczno$¢ przeprowadzenla opisanej wyze] procedury uzgodnienia bezposredniej ptatnoéci, uprawnia
Zamawiajacego do zatrzymania z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu zakoriczenia tej procedury,
kwoty ktéra miataby by¢ zaptacona bezpoérednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Kwote réwna kwocie zapfaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowang do depozytu
sadowego, Zamawiajacy ma prawo potracié z Wynagrodzenia naleinego Wykonawcy lub rozliczy¢
z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
W przypadku, w ktérym Wykonawcy jest konsorcjum kaidy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie
wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcdw
zaspokojone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach,
z ktérymi wigzaé sie moze wystapienie z roszczeniami przeciwko Zamawiajacemu.
W razie wytoczenia powédztwa przez kidregokolwiek z Podwykonawcéw przeciwko Zamawiajacemu,
Wykonawca — na iqdanie Zamawiajacego ~ weimie udziat na swdj koszt w postepowaniu w zakresle
niezbgdnym do ochrony praw i intereséw Zamawiajacego przed odpowiedzialnosciq wobec Podwykonawcy.
W razie braku moiliwosci zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczeri zwrotnych wzgledem Wykonawcy, jakie
przystugiwaé mu bedg z tytutu zaptaty dokonanej na rzecz Podwykonawcy/Podwykonawcéw/dalszych
Podwykonawcéw — w sposéb opisany powyze], Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu pefnej kwoty
wypfaconej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy/Podwykonawcdéw/dalszych Podwykonawcéw
w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego, w tym do zwrotu uzasadnionych kosztéw obrony
Zamawlajgcego przed sadami i innymi organami, odsetek, kosztéw procesu, kosztéw zastepstwa procesowego
itp. W razie opéinienia w zaptacle Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo do naliczania odsetek
w transakcjach handlowych.
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zzdania od Wykonawcy usunigcia z Terenu Budowy Podwykonawcy, ktéry
nie zostat zaakceptowany stosownie do postanowier niniejszego paragrafu.
Dzieslgciokrotne dokonywanie bezposredniej zaptaty Podwykonawcom, lub koniecznoéé dokonania
bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5% wartosci netto Umowy moze stanowié podstawe do odstapienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
W przypadku uzyskania przez Zamawiajacego informacji od Wykonawcy bad# innych osdb, w szczegéinoéci od
Podwykonawcy, o op6Znianiu sie przez Wykonawce ze spetnieniem $wiadczenia na rzecz Podwykonawcy lub
przez Podwykonawce ze speinieniem $wiadczenia na rzecz dalszego Podwykonawcy w catoéci badé w czesci,
Zamawiajacy uprawniony Jest do wstrzymania si¢ zzaplata odpowiedniego naleinego Wykonawcy
wynagrodzenia w catoéci badZ w czesci, co nie skutkuje powstaniem opéZnienia ani zwloki Zamawiajacego
w wykonaniu obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 8 OPROGRAMOWANIE

W ramach Wynagrodzenia Wykonawca opracuje, dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje oprogramowanie
sterujace praca Oblektu i oprogramowanie narzedziowe w zakresie okrelonym w Umowie, w tym
w szczegdinoscl w PFU { w szczegdinosci pkt 2.14 i pkt 3) i SOPZ {w szczeg6inosci pkt 3.3 i pkt 4),
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2. Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na wiasny koszt prawa niezbedne do realizacji Umowy,
w szczegélnoéci prawa do:

a) oprogramowania sterujqcego w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy oraz do
eksploatacji, diagnozowania, napraw i remontéw Obiektu;

b) oprogramowania narzedziowego w zakresie nlezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy oraz do
eksploatacji, diagnostyki, usuwania usterek, modyfikacjl i rozbudowy oprogramowania sterujacego.

3. Wraz z Oprogramowaniem Wykonawca przekaie Zamawiajacemu kody dostepu do Oprogramowania
umotzliwiajace korzystanie z oprogramowania sterujacego i narzedziowego w zakresie potrzebnym dla realizacji
czynnosci okre$lonych ust. 2 powyiej.

4, Wykonawca zapewni Zamawiajagcemu nieograniczony dostep do Oprogramowania | kontrole nad
Oprogramowaniem z moiliwie szerokim zakresem uprawnlefi uzytkownlka {uprawnienia administratora),
w tym umozliwlajgcym dokonywanie zmian, modyfikacji ustawlef | ukladu Oprogramowania, z zastrzezeniem
e beda one stuiyly wylaczne dla celéw ukoficzenla, konserwac]i, remontéw, modernizacji, modyfikacji,
przebudowy, rozbudowy lub napraw Obiektu.

5. Jezell realizacja Przedmiotu Umowy i prawidiowa eksploatacja Obiektu bedy wymagaly potaczenia lub
zsynchronizowania Oprogramowania z dowolnymi systemami funkcjonujacymi u Zamawiajacego, Wykonawca
zobowiazuje sie, w ramach Wynagrodzenia, zapewni¢ kompatybilnoé¢ dostarczonego Oprogramowania {wtym
stworzyé niezbedne interfejsy oraz dostosowat dokumentacje takich systemdw) i przeprowadzi¢ niezbedne
potaczenia i synchronizacje.

§ 9 PRAWA WASNOSCI INTELEKTUALNE!

1. Wykonawca oéwiadcza, ze Dostawy, Roboty budowlane, Uslugi, Dokumentacja oraz Oprogramowanie, w tym
technologie objete Umowa nie naruszajq zadnych praw autorskich, patentowych, projektowych, znakéw
chronionych itp., zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich. Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu
Umowy nie bedzie naruszaé praw wiasnoéci intelektualnej Zamawiajacego lub oséb trzecich ani tei
wykonywanie Umowy nie bedzle stanowié czynu nieuczciwe] konkurencji. W przypadku, gdy Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o roszczeniach zgtaszanych wobec Zamawiajgcego w zwigzku 2z naruszeniem przez
Wykonawce praw wlasnosci intelektualnej przystugujacych osobom trzecim lub tei w 2wigzku z czynem
nieuczciwe]j konkurencji, Wykonawca podejmie niezbgdne dziatania majgce na celu zazegnanle sporu i poniesie
w zwigzku z tym wszelkie koszty. W szczegéinoécl, w przypadku wytoczenia w zwigzku z tym przeciwko
Zamawiajacemu powdédztwa z tytutu naruszenia praw wiasnosci Intelektualne], Wykonawca wstapi do
postepowanla w charakterze Strony pozwanej, a w razie braku takiej mozliwosci wystapi z interwencjy uboczng
po stronie Zamawiajacego. Jezeli wskutek orzeczenia sadu Zamawlajacy nie bedzie mogt korzystaé z rezultatéw
prac wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Wykonawce praw whasnoéci
intelektualnej, Wykonawca zobowlgzany jest do uzyskania na swéf koszt wymaganych licencji lub nabycia praw
bad# dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalajgcych na
takle korzystanie zgodnie z prawem. Zadne z powyiszych postanowleri nie wylacza moiliwosci dochodzenia
przez Zamawiajacego odszkodowania na zasadach ogéinych Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca ofwladcza, e jest upowainiony do korzystania z praw wiasnosci Intelektualnej w zakresie
konlecznym do realizac]l Przedmlotu Umowy oraz, e jest uprawniony do przekazania prawa do korzystania
2 tych praw Zamawiajacemu lub ich przeniesienia na Zamawiajcego, jak okreslono w Umowie.

3, W ramach Wynagrodzenia | na warunkach okrelonych w Umowie Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu:

a) majatkowe prawa autorskie do Dokumentacji;

b) licencje na Oprogramowanie | jego dokumentacje;

c) swoja peing wiedze know-how zwiazana z eksploatacja, naprawami i remontami Obiektu, w tym wszystkie
doéwiadczenia techniczne potrzebne do korzystania z Przedmiotu Umowy;

4. Wykonawca zobowlazuje sl do niezwlocznego Informowania Zamawiajacego o wszelkich wadach
w Dostawach, Dokumentacji lub Oprogramowaniu, ktére s3 objete Przedmiotem Umowy, a ujawnity sig
wtrakcie budowy lub eksploatacji innych podobnych obiektéw, a takie o nowosciach technicznych:
innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogq by¢ wprowadzone do Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy
podejmie decyzje co do wprowadzenia nowosci technicznych do Przedmiotu Umowy.
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15.

W przypadku wprowadzenia nowosci technicznych do Przedmiotu Umowy przed uptywem terminu jego

realizacji, Strony uzgodnia i sporzadza Aneks do Umowy.

Wprowadzenie nowosci technicznych po zakoficzeniu jego realizac)l wymagaé bedzle zawarcia przez Strony

odrebnej umowy, przy czym Zadne postanowienia tej umowy nie bedg pozbawiaty Zamawiajacego jakichkolwiek

korzysci z tytutu zobowigzarh gwarancyjnych Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze na wiasne ryzyko i odpowledzialno$é wprowadzaé nowoéci techniczne samodzielnie lub

poprzez osoby trzecie.

W przypadku, gdy Strony wspéinie opracuj jakiekolwiek innowacje, modyfikacje lub ulepszenla, stang sie one

wspoéing wiasnoscig Stron i nie bedq przekazywane osobom trzecim, bez zgody drugiej Strony.

Wszystkie informacje przekazane ZamawiajJacemu przez Wykonawce, w szczegélnosci objete prawami

wlasnosci Intelektualnej, know-how oraz nowosci techniczne mogg byé uiyte przez Zamawiajacego tylko

i wylacznie dla celéw okre$lonych w Umowie.

Wraz z odbiorem Dokumentacji przez Zamawiajacego lub w przypadku braku odblioru z chwilg rozwigzania

Umowy, Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji wykonanej w ramach realizacji

Przedmiotu Umowy wraz z prawem wtasno$ci do przekazanych egzemplarzy Dokumentacjl.

Zamawiajacy bgdzle mégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz

bez zadnych ograniczer czasowych i llociowych, ale tylko dla potrzeb tego Obiektu:

a) rozporzadzaé Dokumentacjq i wykorzystywat jq na wlasny uzytek w zakresie niezbednym do wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym jego dokoriczenia, oraz eksploatacji, naprawy i remontéw Obiektu lub jego
czesc, jego przyszte] modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, w tym przekazywaé Dokumentacje
Wykonawcy:

— innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowaf
projektowych;

-~ wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniach o udzielenle zaméwienia na realizacje prac
wchodzacych w zakres dokoficzenia, eksploatacji, naprawy lub remontéw Obiektu lub jego czeéci, jego
przyszte] modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, w szczegdinosci poprzez wtaczenie Dokumentac]i
do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz udostepnianie Dokumentacji wszystkim
zainteresowanym tym postepowaniem, wiacznie z wprowadzeniem do sieci Internet;

~ Innym wykonawcom Jako podstawe dla wykonania lub nadzorowanla wykonania Prac;

— stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym;

b) wprowadza¢ Dokumentacje do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk;

) utrwalaé lub zwielokrotniaé Dokumentacje dowolng technikg,

d) publiczne udostepniaé Dokumentacje w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nlej dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym,

Wykonawca zgadza sig na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleinych. W szczegdtnosci

Zamawiajacy bedzie miat prawo modyfikacji Dokumentacji, samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu

optymalizacji eksploatacji, naprawy I remontéw Obiektu, jego przysztej modernizacji, przebudowy iub

rozbudowy oraz uzywania zmodyfikowanej Dokumentacji do tych celéw.

Zamawiajgcy nie moie samodzielnie oraz nie mote umozliwié 2adnej osobie trzecie] wykonania prac,

polegajacych na opracowaniu, w szczegélnosci ttumaczeniu, przerébce lub adaptacjl, Dostaw, Prac, Ustug,

Dokumentacji, Oprogramowania lub Oprogramowania Sterujacego.

Zamawiajacy jest uprawniony, w granicach przekazanych mu autorskich praw majgtkowych, do wyrazania zgody

na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

Z chwilg odbioru Przedmiotu Umowy (lub jego czesci obejmujacej Oprogramowanie) lub w przypadku braku

odbioru z chwilg rozwiazania Umowy, Wykonawca — bez dodatkowego wynagrodzenla na rzecz Wykonawcy |

bez potrzeby udzielania dodatkowej zgody przez Wykonawce:

a) udziela Zamawiajacemu na czas 20 lat, niewylacznej, licencji (z prawem do udzielania sublicencji), ktdra po
uptywie 5 lat przeksztatci sig w licencje bezterminowg podlegajacq wypowiedzeniu w terminie 2 lat
ze skutkiem na koniec okresu kalendarzowego do korzystania z Oprogramowania (za wyjatkiem
komputerowego Oprogramowania komercyjnego, dla ktérego obowigzujg standardowe licencje
komercyjne) w ramach pdl eksploatacji wskazanych ponizej — aczkolwiek jedynie dia potrzeb Obiektu:

— w zakresie uzywania Oprogramowania oraz jego wykorzystywania w catoéci lub w czeéci w toku i na
potrzeby uzytkowanla Obiektu przez Zamawiajgcego;
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— trwalego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w caloéci lub w czedc
jakimikolwiek $rodkami i w jaklejkolwiek formie, w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wy$wietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbedne jest jego
zwielokrotnienie. Poza tym zwielokrotnianie powinno by¢ ograniczone tylko do celéw tworzenia
niezbednych kopii zapasowych. Czynnoéci te nle wymagajq zgody Wykonawcy;

— korzystania z Oprogramowanla sterujgcego w trakcie dokoriczenia, eksploatacji, diagnozowanla,
napraw i remontéw Obiektu, wykonywanych przez Zamawiajacego samodzielnie lub przez osoby
trzecie, dziatajace na rzecz Zamawlajacego,

- dokonywania zmian w Oprogramowaniu sterujgcym w okresie gwarancji i rekojmi na Oprogramowanie
w zakresie niezbednym do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem w
tym do poprawiania bledéw, o ile Wykonawca nie bedzie w nalezyty sposéb wykonywat swoich
obowlgzkéw w ramach rekojmi lub gwarancji jakoécl; z dniem uplywu gwarancji jakosci i rgkojmi na
Oprogramowanle, przy utyciu oprogramowania narzedziowego dostarczonego w ramach Umowy lub
innego adekwatnego, samodzielnie lub poprzez osoby trzecie, w celu optymalizac]i eksploatacji,
naprawy i remontéw Oblektu, jej przyszte] modernizacji, przebudowy lub rozbudowy. W przypadku
dokonania zmiany Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za zmienione Oprogramowanie sterujgce
w granicach dokonanych zmian oraz za jakiekolwiek skutki jakiegokolwiek wykorzystania tego
Oprogramowania przez Zamawiajacego;

- korzystania ze zmienionego w sposéb okreSlony w punkcie poprzedzajgcym Oprogramowania
sterujgcego;

b) przekazuje Zamawiajacemu dokumentacje Oprogramowania sterujacego: projektowy, wytwérczg
i uzytkowa oraz wyraza zgode na jej uzywanie, modyfikacje (opracowanie) | korzystanie z tego opracowania
w zakresie okreélonym w punkcie poprzedzajacym. W przypadku dokonania modyfikacji, Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnoéci za zmieniong dokumentacje Oprogramowanla sterujacego w granicach
dokonanych zmian oraz za jakiekolwiek skutki jakiegokolwiek wykorzystania takie] dokumentacji przez
Zamawiajgcego;

c) udziela Zamawiajacemu na czas 20 lat, niewytaczne], licencji (z prawem do udzlelania sublicencji), ktéra po
uplywie 5 lat przeksztaici si¢ w licencje bezterminowa podlegajgcy wypowiedzeniu w terminie 2 lat
ze skutkiem na konlec okresu kalendarzowego do korzystania z Oprogramowania narzedziowego uiytego
do produkgji, instalacji | konfiguracji Oprogramowania sterujgcego w zakresie ustalonym w art. 74 ust. 4
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - aczkolwiek jedynie dia potrzeb Obiektu.
Oprogramowanie to moie by¢ zainstalowane na dowolne] liczble komputeréw Zamawiajgcego;

d) przenosi na Zamawiajacego wiasnoéé nosnikéw, na ktérych utrwalone jest Oprogramowanie sterujace
i narzedziowe.

Zmiany w Oprogramowaniu sterujacym lub jego dokumentacji dokonywane przez Zamawlajacego samodzielnie

lub przez zatrudnione przez niego osoby trzecie moga byt dokonywane wyljcznie na koszt i ryzyko

Zamawiajacego, chyba, e zmiany i modyfikacje sq konsekwencjq niewykonania lub rekojmi lub gwarancji.

Wykonawca upowaznia Zamawlajacego do udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworéw w zakresie

uzyskanych przez Zamawiajgcego licenc]i, o ile licencja taka Jest potrzebna do naleytego uzytkowania Obiektu

przez Zamawiajgcego, w szczegdinosci dla celéw ukoriczenia, konserwacji, remontéw, modernizacii,
modyfikac]i, przebudowy, rozbudowy lub napraw Obiektu.

Jezell w ramach realizacji jakichkolwlek obowigzkéw na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczegélnosci

wramach usuwania Wad w Okresie Gwarancji, Wykonawca wprowadzi zmiany do Dokumentacji i/lub

Oprogramowania, w tym dokona ich aktualizacji, bedzie sie poczytywad, ze bez jakichkolwiek dodatkowych

obciazer dla Zamawiajacego, w tym w szczegélnosci dodatkowego wynagrodzenia, a takie bez koniecznoici

skfadania jakichkolwiek dodatkowych o$wiadczeth woli, Wykonawca odpowiednio:

I. przeniést odpowiednie prawa autorskie i/lub

Il. udziellt licencji iflub

lll. upowaznien

do zmian dokonanych w takich Dokumentacji lub Oprogramowaniu, tak jakby zmiany w te] Dokumentacii lub
Oprogramowaniu byly uwzglednione w pierwotnej Dokumentacji i/lub Oprogramowaniu przekazywanym
Zamawiajagcemu. W przypadku wprowadzania zmian w Oprogramowaniu na zasadach okreslonych
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w niniejszym ustepie(17) Wykonawca przekaZe réwniez odpowiednio dokumentacje Oprogramowania na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

§ 10 TERMIN REALIZAC)I UMOWY. HARMONOGRAMY | RAPORTOWANIE

Wykonawca rozpocznie realizacjqe Umowy nlezwlocznie po jej zawarciu i bedzie wykonywat swoje
zobowigzania, aby dotrzymac¢ terminu realizacji Umowy. Termin realizacji Przedmiotu Umowy strony okreélaja
najpdinie] do dnla 30.12.2022.

Zakoniczenie realizacji Przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie Strony Umowy
Protokotu Odbioru Koricowego dla Zadania 1 | Zadania 2.

W terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy, biorac pod uwage wymogl | zatozenia terminowe opisane we
Wstepnych Harmonogramach stanowigcych Zatacznlki nr 1.2. i nr 2.2. do Umowy oraz stanowigcych zataczniki
odpowiednio nr 8 do PFU i nr 10 do SOPZ, Wykonawca przekaie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Harmonogram Rzeczowo —
Finansowy podpisany przez Strony stanie sie Integraing czescia Umowy, jako je] kolejny zatgcznik. Jezeli
Wykonawca nie przediozy Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego w terminie okreélonym w zdaniu powyzej
lub przedioiy Harmonogram Rzeczowo — Finansowy sprzeczny z wymogami zawartymi w Zalgeznlku nr 1.21 2.2
do Umowy oraz stanowigcych zataczniki odpowiednio nr 8 do PFU i nr 10 do SOPZ, Zamawlajacy przygotuje
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy we wlasnym zakresie oraz przekaie ze skutkiem wigzacym dla
Wykonawcy do stosowania.

Podczas realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do systematycznego, informowania
Zamawlajacego o przebiegu realizacji Umowy. W tym celu Wykonawca bedzie organizowat co najmniej 2 razy
w miesigcu narady z udziatem: Koordynatora kazdej ze Stron, Kierownika budowy, a takie stosownie do etapu
realizacjl Umowy i przedmiotu narady, innych oséb, w tym Projektanta, Inspektora Nadzoru. Przebieg kazdej
narady i poczynione ustalenia zostang potwierdzone podpisang przez uczestnikéw narady notatka, ktérej
format i zakres zostang przez Strony uzgodnione w trybie roboczym. Notatka winna zawieraé miedzy innymi
informacje o rozbieznodciach w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminéw zawartych
w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym,

W przypadku zaistnienia trudnodci lub ryzyk, ktére stanowlt beda zagrozenie dla dotrzymania terminéw
Etapédw Realizacji okre$lonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu sposéb ich minimalizacji gwarantujacy dotrzymanie terminéw Etapéw Realizacji,
a w przypadku kiedy nie bedzie to mozliwe sposobu minimalizacji opéZnienia.

§ 11 KONTROLE | ODBIORY

. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli sposobu i stanu realizacji przez Wykonawce jego zobowiazanr
wynikajacych z Umowy. Zamawlajagcy moie w dowolnym czasie, w tym w trybie ciaglym, kontrolowaé
I nadzorowac¢ realizacje Prac na Terenie Budowy.
. Zamawiajgcy jest uprawniony do pisemnego zakwestionowania (w tym w formie wpisu do dziennika budowy}
dowolnej czeéci Przedmiotu Umowy, w stosunku do ktérej stwierdzi niezgodnoéé z Umowg. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajycego wykonywania Prac w sposdb nieterminowy lub niezgodny z wymaganiami
okreslonymi Umowg, w tym zawartymi w Dokumentacji, Wykonawca na zadanie Zamawlajacego przedstawi
pisemny raport, uwzglednlajacy dziatania naprawcze umoiliwiajagce wykonanle Prac zgodnie z warunkami
umownymi.
- Wszelkie Prace, ktdre sq niezgodne z Umowg, musza by¢ poprawione lub zastapione nowymi i nie beda
uprawnialy Wykonawcy do przesunigcia ostatecznych terminéw przejecia odpowiednio Kottowni Szczytowej
i/lub Instalacji (kazdego kotta oddzielnie wchodzacego w sktad Kottowni Szczytowe) i Instalacji) do eksploatacji.
Wszelkie koszty zwigzane z takimi Pracami zostang ponlesione przez Wykonawce.
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie zgtaszat gotowoéé do odbloru, a Zamawiajacy
bedzie dokonywat odbioréw na zasadach okreslonych Umowie, w tym PFU | SOPZ. Kaidy odbiér bedzie
potwierdzony protokotem podpisanym przez Strony. Za date naleiytego wykonanla danej czeéci Prac ustala
sig datg zakoriczenia czynnosci odbiorowych przez komisje odblorowq Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy.
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Osiggniecie przez Kottownie Szczytowg oraz Instalacje (osobno dla kaidego kotta wchodzacego w skiad
Kottowni Szczytowe] | Instalacji) Parametréw Gwarantowanych Grupy A | B okreslonych w Zatgcznlku nr 1.1
12.1 do Umowy zostanle potwierdzone Pomiarami Gwarancyjnymi. Strony z odpowiednim wyprzedzeniem
przed planowanym terminem Przejecia do Eksploatacji odpowiednio Kottowni Szczytowej 1 Instalacji {osobno
dla kazdego kotta wchodzacego w sktad Kottowni Szczytowej i Instalacji), uzgodnia Harmonogram | Procedure
Pomiaréw Gwarancyjnych, z uwzglednienlem zapiséw PFU (w szczegéinosci pkt. 7.11 do 7.1 i pkt 8) | SOPZ
{w szczegdinosci pkt 6)

Niezaleznie od ust. 5 powyzej utrzymanie przez Kotfownie Szczytowq i Instalacje {osobno dla kaidego kotta

wchodzacego w skiad Kottowi Szczytowej i Instalac]i) Parametréw Gwarantowanych Grupy A | B okresionych

w Zataezniku nr 1.112.1 do Umowy w Okresie Gwarancjl bedzle przez Zamawiajacego weryfikowane w oparciu

o Pomiary Gwarancyjne prowadzone w Okresie Gwarancji. Strony z odpowiednim wyprzedzeniem przed

planowanym terminem Pomiaréw Gwarancyjnych w Okresie Gwarancji uzgodniq Harmonogram i Procedure

Pomiaréw Gwarancyjnych, z uwzglednieniem zapiséw PFU | SOPZ.

Przygotowanie do Kotfowni Szczytowe] I Instalacji (osobno dla kazdego kotta wchodzacego w skiad Kottowni

Szczytowe] | Instalacji) do Pomiaréw Gwarancyjnych spoczywa na Wykonawcy.

W przypadku nieosiggniecia Parametréw Gwarantowanych Grupy A | B okreslonych w Zatgcznlku nr1.112.1

do Umowy podczas pierwszych Pomiaréw Gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 5 (przed Przyjeciem do

Eksploatacji), Wykonawca jest zobowlgzany na swéj koszt usunaé przyczyny niedotrzymania tych parametréw,

w terminie uzgodnlonym przez Strony, po przedstawieniu propozycji techniczne] | harmonogramu usunigcia

przyczyn niedotrzymanla. Po wykonaniu odpowiednich zmian, napraw lub modyflkacji, Pomiary Gwarancyjne

zostang powtérzone na koszt Wykonawcy. Jesli podczas tych Pomiaréw Gwarancyjnych Kotfownia Szczytowa
i/lub Instalacja (osobno dla kaidego kotta wchodzacego w sktad Kottowni Szczytowe) i Instalacji) nie osiggnie

Parametréw Gwarantowanych Grupy A i B, Wykonawca na swdj koszt usunie przyczyny tego stanu rzeczy.

Jeséll podczas trzecich Pomiaréw Gwarancyjnych {przeprowadzanych réwniei na koszt Wykonawcy) Kottownia

Szezytowa I/lub Instalacja (osobno dla kazdego kotia wchodzacego w skfad Kottowni Szczytowej i Instalacji)

nie osiggnie Parametréw Gwarantowanych, to Zamawilajacy bedzie miat prawo:

a) w przypadku nieoslagniecia Parametréw Gwarantowanych Grupy A, do skorzystania z uprawnienia od
odstapienia od Umowy zgodnie z §20 Umowy,

b) w przypadku nieosiagniecia Parametréw Grupy B — do naliczenia kar umownych zgodnie z § 17 Umowy.

W przypadku niedotrzymania Parametréw Gwarantowanych Grupy A i B okre$lonych w Zatcznlku nr1.1i2.1

do Umowy podczas Pomiaréw Gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej (w Okresle Gwarancji)

Wykonawca jest zobowigzany:

a) pokryé dodatkowe koszty Zamawiajacego zwigzane z konlecznoscig przeprowadzenia dodatkowych
Pomiaréw Gwarancyjnych, ktére wykazaly niedotrzymanie Parametréw Gwarantowanych w Okresie
Gwarancji, w tym koszty dodatkowych mediéw oraz koszty zwigzane z zaangazowaniem specjalistycznej
firmy, ktéra przeprowadzita Pomiary Gwarancyjne,

b) w przypadku niedotrzymania Parametréw Gwarantowanych Grupy A, do skorzystania z uprawnienia od
odstgpienia od Umowy zgodnle z §20 Umowy

¢) w przypadku niedotrzymania Parametréw Grupy B — do zaptaty kar umownych na zasadach okreslonych
w § 17 Umowy.

Niezaleznie od postanowien okre$lonych w ust. 8 powyzej, Wykonawca nie bgdzie mégt prowadzié Pomiaréw

Gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej (przed Przyjeciem do Eksploatacjl), w odniesieniu do

Kotlowni Szczytowe] i Instalacji (osobno dla kaidego kotta wchodzacego w skiad Kotlowni Szczytowej

| Instalacji) dtuze] niz do 2 miesigcy po planowane] dacie Przejecia do Eksploatacji okreslonej

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, chyba ze Strony uzgodnig inaczej. W razie uptywu wskazanego

terminu ostatnie przeprowadzone Pomiary Gwarancyjne zostana uznane za wigiace. Dla unikniecla

watpliwoécl Strony potwierdzaja, Ze powyisze postanowienia niniejszego ust. nie ograniczajq Jakichkolwiek
zobowiazari Wykonawcy i odpowiednich uprawnieri Zamawiajacego na podstawie Umowy, w tym w postaci
obowigzku Wykonawcy do dotrzymania terminéw Przejecla do Eksploatacji odpowiednio Kottowni Szczytowej

i Instalacji (osobno dla kaidego kotfa wechodzacego w sktad Kottowni Szczytowej i Instalacji) oraz odpowiednio

uprawniet Zamawiajgcego do ewentualnego obcigienia Wykonawcy karami umownymi na podstawie

Umowy.
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Zamawiajqcy Jest zobowigzany dokonaé przejecia Kotfowni Szczytowej | Instalacji (osobno dla kazdego kotta
wchodzacego w sktad Kottowni Szczytowej i Instalacji) do eksploatacji mimo istnienia Wad Nielimitujacych.
W takim przypadku, w odpowiednim Protokole Przejecia do Eksploatacjl (osobno Kottowni Szczytowej i
Instalacji , osobno dia kazdego kotta wchodzacego w skiad Kottowni Szczytowej i Instalacji ) na odrebnej liscie
zostang wymienione wszystkie Wady Nielimitujace oraz zostanle uzgodniony termin ich usunigcia. Usuniecie
Wad Nielimitujgcych zostanie potwierdzone dodatkowym protokotem ich odbioru. W przypadku Przejecia do
Eksploatacji Kottowni Szczytowe] i/lub Instalacji {(osobno dla kazdego kotta wchodzacego w skfad Instalacji lub
Kotlowni Szczytowej) z Wadami Nielimitulacymi, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé wyplate czesci
Wynagrodzenia Wykonawcy, proporcjonalng do udziatu niewykonanych lub nienalezycie wykonanych Prac
w catkowitej wartosci Prac bedacych przedmiotem odbioru. Wartoéé procentowa niewykonanych lub
nienalezycie wykonanych Prac zostanie okre$lona w powyiszym protokole.

W przypadku niemoZnosci uzgodnienia listy Wad Nielimitujacych, o ktérej mowa w poprzednim ustepie
w terminie do planowanego Przejecia do Eksploatacji Kottowni Szczytowe] i/lub Instalacji (osobno dla kazdego
kotta wchodzacego w skiad Kotfowni Szczytowe] | Instalacji) Zamawlajacy podpisze Protokét Przejecia do
Eksploatacji, zatrzymujac jednoczesnie uznang przez siebie za wiadciwg czeéé Wynagrodzenia Wykonawcy, do
momentu uzgodnienia takiej listy.

W kazdym przypadku nieusunigcia Wad Nielimitujacych w terminie okreélonym w protokole, w tym zgodnle
z powyiszymi postanowleniami, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich wykonania lub usuniecia
wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin. Po bezskutecznym uplywie tego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ wykonanie tych Prac/usunigcie Wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby uzyskania
zgody sadu powszechnego (wykonanie zastgpcze). Zamawiajgcy ma réwniei prawo dochodzié od Wykonawcy
odszkodowania w zwigzku z nieusunigciem takich Wad Nielimitujacych przez Wykonawce lub dokonaé
odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy.

Dia uniknigcia watpliwodci, Strony zgodnie potwierdzaja, iz dokonanie ani przeprowadzenie kontroli,
ani ktéregokolwiek odbioru lub podpisanie protokotu odbioru nie narusza uprawniet Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzar przez Wykonawce ani uprawnieti Zamawiajacego
ztytutu gwarancji lub rekojmi udzielonych przez Wykonawce, jak réwniei nie zwalnia Wykonawcy
z odpowledzialnosci za prawidiowe wykonanie Umowy.

Zamawiajacy Jest wiascicielem catosci energii wyprodukowanej przez Kottownie Szczytows i Instalacje przed
ich Przejeciem do Eksploatacji.

§ 12 WYNAGRODZENIE
Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w wysokoéci netto
.................. zt (stownie: w.uenssenneenreesnnenesnesnanees 200 f100),

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone zostato w kwotach netto 1 bedzie powiekszane o podatek VAT zgodnie
2 obowigzujgcymi przepisami
Wynagrodzenle, o ktérym mowa w ust. 1 powyiej, stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu
nale2ytego wykonania Przedmiotu Umowy, jest state i niezmienne w trakcie realizacjl Umowy, z zastrzezeniem
sytuacji okreélonych w Umowie. W szczegdlnosci obejmuje ono: wszelkie optaty bankowe, ubezpieczenia,
transport, clo, koszty przeszkolenia personelu Zamawiajgcego, uzyskania decyzji administracyjnych
i dozorowych, wynagrodzenie z tytutu udzielonych licencji, sublicencji do programéw komputerowych oraz
wynagrodzenie z tytutu przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do wykonanej na
podstawie Umowy Dokumentacji Projektowej oraz innych dokumentacji, koszty przeprowadzenia wszelkich
préb, w tym Rozruchu, Ruchu Prébnego, koszty przekazania do eksploatacji (w zakresie czynno$é lezacych po
stronie Wykonawcy), usuwania wad w okresie gwaranc]i i rekojmi, koszty zorganizowanla, wyposazenia
i przywrécenia wiasciwego stanu Terenu Budowy, niezbednej infrastruktury, sprzed rozpoczecia realizaci
Przedmiotu Umowy (w zakresie czynno$é lezgcych po stronie Wykonawcy).
Wynagraodzenie Wykonawcy w taczne] kwocie ... zt netto {stownie: ..........ccorurens zt ../100) bedzie
podlegato zapfacie w cze$ciach okreslonych dla poszczegélnych Etapéw Realizacji zgodnie Zatgcznikiem nr 1.3.
i Zatacznikiem 2.3. do Umowy, przy czym:
a) wynagrodzenie za | Etap Realizacji Zadania 1 wynosié bedzie — 3 % Wynagrodzenia, tj. ......eeaenmecnns o
netto (Stownie; ......eccevruerssenene zt ../100)
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b) wynagrodzenie za Il Etap Reallzacjl Zadania 1 wynosi¢ bedzie — 6% Wynagrodzenia, tj. .eicsecsene Fif
NELO (STOWNIR! 1reresemerascsnsnnres zt ../100

¢) wynagrodzenie za (Il Etap Reallzacji Zadania 1 wynosi¢ bedzie — 22 % Wynagrodzenia, t]. ...cuumumsneee z
netto (SIoOWNie: ... iacsssnesens zt ../100)

d) wynagrodzenie za | Etap Realizac)l Zadanla 2 wynosi¢ bedzie — 7 % Wynagrodzenia, t]. .. zt
netto (stownie: .......ceesusseernsns 24 .. /100)

e} wynagrodzenie za Il Etap Realizacji Zadania 2 wynosi¢ bedzie — 24 % Wynagrodzenia, tj. ....coimmneneens zt
netto (SIOWNIe: weeeeemcescmecmemmasaas zt ../100/)

f) wynagrodzenie za lll Etap Realizacji Zadnia 2 wynosi¢ bedzie — 20 % Wynagrodzenia, tj. ... zt netto
(stownie: .couieereeseessesensens zt ../100)

g) wynagrodzenie za IV Etap Reallzac)i Zadania 2 wynosi¢ bedzie — 14 % Wynagrodzenia, ). «.....cocceeseressenne zt
netto (STOWNIe: w..iesssnssesens zt ../100)

h) wynagrodzenie za V Etap Realizacji Zadanla 2 wynosi¢ bedzie — 4 % Wynagrodzenia, tj.
........................ zt netto (stownle: ......wesrssssesesnee. 24 .. /100)

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane pod warunkiem nalezytego wykonania danego Etapu Realizacji
przez Wykonawce oraz podplsania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Etapu Realizacji. Zamawiajacy nie
jest zobowlgzany do podpisania protokotu odbloru ktéregokolwiek z Etapéw Realizac]i przed planowanym
terminem zakoriczenia danego Etapu Realizacji okreslonego w uzgodnionym przez Strony zgodnie z § 10 ust. 3
Umowy Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Wykonawca zobowligzany jest w terminie i w sposéb uzgodniony z Zamawlajacym rozbi¢ Wynagrodzenie
okreslone ust. 1 powyze], odpowiednio dla Kottowi Szczytowej (osobno dla kaidego kotta oraz Instalacji
Gazowej} | Instalacji {osobno dla kaidego kotta) co najmnie] na elementy odpowiadajgce klasyfikac]i
rodzajowej Srodkéw trwalych | wartoéci niematerialnych | prawnych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
| wymogami Zamawiajacego. Zestawlenie oraz wycena beda podlegaly zatwlerdzeniu przez Zamawiajacego.

§ 13 FAKTUROWANIE

Faktury muszq byé wystawlane zgodnie z przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$t za szkody ponlesione przez Zamawiajacego
wynikle z nieprzestrzegania przez Wykonawce prawa podatkowego w zakresie VAT w Polsce. W przypadku
rozbieznoscl w Interpretacji tych przepiséw przez organy podatkowe, majace} wplyw na ustalenie wysokosci
zobowiazaih podatkowych, Strony zobowiazujq sie do dotozenia naleiyte] starannosci w celu uzyskania
indywidualnych interpretacji podatkowych dla Zamawiajacego | Wykonawcy zgodnie z ustawa z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W ramach wspétdziatania Strony zobowijzuj sig do ustalenia petnego,
zgodnego i rzeczywistego stanu faktycznego bedacego podstawa do wystapienia o indywidualng interpretacje
podatkowg oraz do niezwtocznego wzajemnego informowania si¢ o wydanych interpretacjach. Okres
oczekiwania na interpretacje podatkowe nie stanowi opéinienia w wykonaniu zobowigzar pienieZnych
Zamawiajacego. W przypadku uzyskania sprzecznych interpretacjl podatkowych, Strony w dobrej wierze
uzgodniq dalszy tok postepowania.

Wykonawca bedzie wystawla¢ faktury na kwoty netto zgodnie z Etapami Realizacjl dla Zadania 1 i Zadanla 2
wskazanymi odpowiednio w Zalgczniku nr 1.2 i Zatgeznlku 2.2. do Umowy, powigkszone o podatek VAT
w wysokoéci obowlazujgcej w dniu wystawienia faktury.

Faktura lub faktura korygujaca, wystawiona przez Wykonawce niezgodnle z aktualnymi przepisami lub
niezgodnie z Umowa, spowoduje przesuniecie terminu jej zaplaty z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
ktéry bedzie liczony od terminu otrzymania prawidtowo sporzadzonej faktury korygujacej lub noty korygujacej.
Przesuniecie takie nie stanowi podstaw do naliczania Zamawiajacemu jakichkolwiek odsetek. Zamawlajacy
niezwlocznie polnformuje Wykonawce o wykryclu biedéw w fakturze.

Podstawa do wystawienla faktury bedzie podpisany przez Strony Protokét Odbloru Etapu Realizac)i,
zawierajqcy wyszczegéinienie wykonanych i odebranych protokotami odbioréw naleiycie wykonanych Prac.
Kopla Protokotu Odbloru Etapu Realizacji bedzie zatacznikiem do faktury.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany Jest zalaczyé do faktury pisemne oswiadczenia, e objety fakturg Etap
Realizac]i nie obejmowat Jakichkolwiek robét budowlanych wykonywanych przez Podwykonawee lub
oéwiadczenla wszystkich Podwykonawcéw wykonujacych roboty budowlane o braku zalegtych pfatnoscl.
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Ztredci ofwiadczenia Podwykonawcy musl wynikaé Informacja o zakresie zrealizowanych robét, stanie
naleinoéci Podwykonawcy na dzier skiadania o$wiadczenia, z zaznaczeniem naleznoéci zaptaconych wraz
zdowodami zaplaty, naleinoéci pozostalych do zaplaty ze wskazanlem czy sy one wymagalne czy
niewymagalne (w przypadku kiedy s niewymagalne naleiy wskazaé termin ptatnoéci). Wzér oéwiadczenia
podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ fakture kazdorazowo w terminie do 7 dni od podpisania Protokotu
Odbloru Etapu Realizacji, a nastepnie dorgczyé jq adresatowi wskazanemu w ust. 9 ponize).
Faktury bedg wskazywa¢ jako nabywce:
WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0.
UL. SZYB WALENTY 32
41-700 RUDA $LASKA
NIP 6411006444
Wykonawca zobowiazuje sie przesta¢ faktury na adres:
WEGLOKOKS ENERGIA SP. Z 0.0.
40-085 KATOWICE
UL. MICKIEWICZA 29
lub o ile Zamawiajacy wyrazit zgode na przesylanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail
faktury@weglokoksenergia.pl, na zasadach okreSlonych stosownym  oswiadczeniv Zamawiajgcego
0 akceptac]i przesyfania faktur w formie elektronicznej .

10. Fakture uwaia sie za doreczong Zamawiajacemu z chwily je] odbioru przez Spétke WEGLOKOKS

11.

=

10.

11.

ENERGIA sp. z o0.0. z siedzibg w Katowicach.

W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum, wszelkie faktury, beda wystawlane przez Lidera Konsorcjum,
4 R ., @ zaptata faktury dokonana przez Zamawiajacego na rzecz Lidera
Konsorcjum powoduje wygasniecie diugu wynikajacego z tej faktury wzgledem wszystkich pozostatych
cztonkéw Konsorcjum.

§ 14 PLATNOSC!

Walutg ptatnosci Umowy jest polski zioty (PLN).

Nalezne ptatnosci dokonywane bedq na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 45 dnl od
otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawione] faktury.

Jeieli termin ptatnoéci przypada w sobote lub w dziefi ustawowo wolny od pracy, to za termin platnoéci uwaia
sig pierwszy Dzieli Roboczy, przypadajacy po takich dniach.

Za datg zapfaty faktury przyjmuje sie dziedh obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajacego, z ktérego
wyplacane sq $rodki.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowledzialnosci za btedne podanie przez Wykonawce numeru rachunku
bankowego. Wykonawca oswiadcza, te rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepiséw Prawa Bankowego, dla ktérego jest prowadzony rachunek VAT.
Wynagrodzenie bgdzie zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art.
108a ustawy o podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zwloki w platnosci Wynagrodzenia, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy do czasu zaptaty przez Zamawiajacego catego zaleglego Wynagrodzenla,
po wczeénle]szym wezwaniu Zamawiajacego do zaplaty | uplywie dodatkowego terminu do zaptaty.
Zamawlajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw | uslug, zarejestrowanym pod
numerem NIP: 6411006444

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug zarejestrowanym pod
numerem NIP: ......cccmrersiasmmasaranes

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatno$ci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

lezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wystapi do Zamawiajacego, twierdzac, ze Wykonawca lub
Podwykonawca nie dokonuje platnosci jego wynagrodzenia, to zastosowanie beda miaty postanowilenia § 7
umowy.

O ile inaczej wprost nie przewidziano w Umowie, kada ze Stron zobowigzana jest do zapfacenia drugiej Stronie
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odsetek w odpowiednich wysokosclach ustawowych w transakcjach handlowych od kwot opdinionych
platnosci za okres od dnia uplywu umownego terminu platnoéci do dnia dokonania 2aptaty. W przypadku
opéénienia w ptatnoéciach z innych tytutéw np. kary umowne, zwrot zabezpleczenia wniesionego w gotéwce
beda miaty zastosowanie ustawowe odsetki za opdénienie.

Wykonawca zobowigzuje sle, ze w przypadku wystapienia przez Wykonawce do Zamawiajacego z igdaniem
udzielenia gwarancji zaptaty za Roboty Budowlane, o ktérej mowa w art. 649 Kodeksu cywilnego, nie wyznaczy
Zamawiajgcemu na uzyskanie takie] gwarancji terminu krétszego niz 90 (dzlewigédziesiat) dni, od dnia
otrzymanla przez Zamawiajacego od Wykonawcy pisemnego igdania w tym wzgledzle. Strony potwierdzaja,
e podmiotem uprawnionym do wyboru formy 3dane] gwarancji zaplaty oraz okreslenia jej tresci, w tym
w szczeg6lnoéci w postaci warunkéw skorzystania z niej, jest Zamawiajqcy.

§ 15 PRZEJSCIE WEASNOSCI, GWARANCIE WYKONAWCY

Wykonawca Jest odpowiedzialny za Dostawy, Roboty budowlane oraz Ustugi zwigzane z realizacja Umowy do

czasu podpisanla danego Protokotu Przejecia do Eksploatac]l. Jeieli w tym okresie nastapi uszkodzenie

przedmiotu Dostawy lub Robét budowlanych lub jakiejkolwiek ich czeéci lub elementéw, niezaleinie od tego

z jakiej przyczyny — Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko naprawi uszkodzenie i usunie jego skutki w taki

spos6b, aby realizacja Przedmiotu Umowy odpowiadata postanowieniom Umowy. W przypadku, gdy

uszkodzenie powstalo z przyczyn za ktére 2amawiajgcy ponosi odpowiedzialnoét — koszty zwigzane

2 usunieciem uszkodzenia pokrywa Zamawiajgcy.

Z chwilg podpisania Protokotu Przejecia do Eksploatacji, odpowledzialnos¢ odpowiednio za Kottownig

Szczytowq | Instalacje (osobno za kazdy kociot wchodzacy w sktad Kottowni Szczytowe] | Instalac)i przejetej

przez Zamawiajgcego) wraz z ryzykiem przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zamawiajqcego.

Z zastrzezeniem ust. 3 ponize] w stosunku do Oprogramowanla lub Dokumentaciji, daty przeniesienia na

Zamawlajacego wiasnoéci bedzie data pééniejszego ze zdarzen:

a) data uzyskania ostatecznego pozwolenia na utytkowanie odpowlednio Kottownl Szczytowej i Instalacji
(osobno dia kazdego kotta wchodzacego w sktad Kottowni Szczytowe)j Instalacji),

b) data protokofu potwierdzajacego spetnienie odpowiednio przez Kotlownig Szczytowq | instalacje
(osobno dla kaidego kotta wchodzacego w skiad Kottownl Szczytowe] | Instalacji} Parametréw
Gwarantowanych Grupy A w toku Pomiaréw Gwarancyjnych przeprowadzonych zgodnie z umowa.

W przypadku rozwigzanla Umowy lub odstapienia od Umowy — w odnlesieniu do takich elementéw Robét

budowlanych | Dostaw, ktére pomimo rozwigzania lub odstapienia od Umowy bedg przekazywane na majatek

Zamawiajacego w wyniku realizacji Umowy — Zamawiajgcy nabywa prawo wiasnosci do nich z data rozwigzania

Umowy lub odstapienia od Umowy.

Wykonawca udziela Zamawlajgcemu gwarancji jakosci na okres:

a) 36 miesiecy (stownie: trzydzleéci szeé¢ miesiecy) odpowiednio na Kotlownlg Szczytowy i Instalacje (osobno
dla kazdego kotta wchodzacego w skiad Kottowni Szczytowej i Instalacji) (Dostawy i Ustugl) od daty
podplsania przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia do Eksploatacji odpowiednio Kottowni Szczytowej
i Instalacji (osobno dla kazdego kotta wchodzacego w sktad Kottowni Szczytowej i Instalacli),

b) 60 miesiecy (stownie: szes¢dziesieciu miesiecy) na Roboty budowlane wchodzace w zakres odpowiednio
Kottowni Szczytowej i Instalacji (osobno dla kazdego kotta wchodzgcego w sktad Kottowni Szczytowej
i Instalacji) od daty podpisania przez Zamawiajacego Protokofu Przejecia do Eksploatacji odpowiednio
Kottowni Szczytowe] | Instalacji {osobno dia kaidego kotla wechodzacego w sktad instalacji).

W Okresie Gwarancji Wykonawca bedzie:

a) monitorowat prace urzadzer w ramach odpowiednio Kotlowni Szczytowej i Instalacji {osobno dla kazdego
kotta wchodzacego w skiad Kottowni Szczytowe] i Instalacji),

b} nadzorowat czynnoéci obstugi technicznej w taki sposéb, aby dotrzymaé Parametréw Gwarantowanych
okreélonych w Zatqczniku nr 1.11 2.1 do Umowy. Jakiekolwiek prace wymagajqce odtaczenia/wstrzymania
pracy odpowiednio Kotiowni Szczytowe] | Instalacji {osobno dla kaidego kotla wchodzacego w skiad
Kottowni Szczytowej i Instalacji} moga sie odbywa¢ wytacznie w czasie uzgodnionym z Zamawiajqcym.

Zgloszenia Wad beda dokonywane telefonicznie oraz potwierdzane w formie dokumentowe] pocztq

elektroniczna. Strony przekazg sobie wzajemnie wykaz oséb uprawnionych do zgtaszania/przyjmowania Wad.

Wykonawca udostepni linig telefoniczng obstugiwang przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, w jezyku
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polskim, na ktéra Zamawiajacy bedzie mdgt dokonaé zgloszenia Wady oraz uzyska¢ wytyczne dotyczace

postepowania, Wytyczne nastepnie zostang przekazane poczty elektroniczna.

Wykonawca przystapi do usuniecia Wad w nizej wymlenionych terminach:

a) w przypadku Wad Limitujacych: do 48 {czterdziestu oémiu) godzin po otrzymaniu zawiadomienia;

b) w przypadku wystapienia Wad Niellmitujacych: do 72 (siedemdziesieciu dwdch) godzin po otrzymaniu
zawiadomienia.

Maksymalny okres dla usunigcia Wad w Okresie Gwaranc]i zostanie kazdorazowo ustalony przez Strony lub

w wypadku niemoznosci takiego ustalenia - wskazany przez Zamawiajacego, po przeanallzowaniu propozycji

Wykonawcy, biorac pod uwage konieczny nakfad pracy oraz dostepnosé czesci niezbednych do usuniecla Wady.

Jezeli w Okresie Gwarancji w tym samym urzadzeniu, elemencie wyposazenia lub materiale:

a) 2-krotnle {dwukrotnie) zostang stwierdzone Wady, wéwczas Wykonawca bedzie zobowiazany na swéj koszt
do wprowadzenia w uzasadnionym, obustronnie uzgednionym terminie takich zmian, ktére wyeliminujg
wystepowanie takich Wad.

b) 3-krotnie {trzykrotnie} zostan stwierdzone Wady, wéwczas Wykonawca bedzie zobowiazany na swéj koszt,
na 2qdanie Zamawlajacego, do wymiany tego urzadzenia, wyposazenia lub materiatu na nowy, wolny od
Wad,

Zamawiajacy bedzie prowadzit w catym Okresie Gwarancji ksiege gwarancyjng osobno dla Kottowni Szczytowe]
i Instalacji (osobno dla kazdego kotta wchodzacego w skiad instalacji) zawierajgcq miedzy innymi informacje
dotyczace zgtaszanych Wad oraz czynnoéci Wykonawcy podjgtych w Okresie Gwaranc]l. Ksiega ta bedzie
udostepniana Wykonawcy w razie potrzeby.

Jezeli Wykonawca nie wypetni swoich obowigzkéw wynikajgcych z udzielonych gwarancji, Zamawlajacy wezwie
go do wykonania tych obowligzkéw wyznaczajac mu dodatkowy termin nie krétszy niz 14 (czternascie) dni.
Po bezskutecznym uplywie tego dodatkowego terminu Zamawlajacy ma prawo bez upowatnienia sadowego
zleci¢ wykonanie naprawy innej firmie, na koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy usuniecie Wady nlie bedzie wykonalne lub jej usunigcie wigzaloby sie z poniesieniem
niewspétmiernie wysokich kosztéw, Zamawiajgcemu bedzie przystugiwal od Wykonawcy zwrot czesc
Wynagrodzenia odpowiadajace] obnizeniu warto$ci Przedmiotu Umowy.

Wykonawca nie moie bez zgody Zamawiajacego, przez zaptate kar umownych, zwolni¢ sle z obowigzku
usuniecia fakiejkolwiek Wady.

Ka2dy Okres Gwarancji dla naprawianego elementu zostanie przediuzony o czas trwania kazdorazowe] przerwy
w eksploatacjl Obiektu lub jego dowolnej czesci powstatej. na skutek Wady. W odniesieniu do elementéw
wymienianych w ramach Gwarancji, bieg odpowiedniego Okresu Gwarancji rozpoczyna¢ si¢ bedzie od nowa,
poczawszy od daty Protokotu Odbioru potwierdzajacego pomyéine dokonanie wymiany. taczny Okres
Gwarancji wynikajacy z przedtuzenia Okresu Gwarangji nie bedzie trwat dtuzej niz odpowiednio 60 miesiecy
albo 72 miesigce (w odniesieniu do Robét budowlanych).

Wykonawca w Okresle Gwarancji gwarantuje dotrzymanie przez Obiekt Parametréw Gwarantowanych
okre$lonych w Zafgczniku nr 1.1 1 2.1 do Umowy. Wykonawca potwierdza, ie bedzie we whasnym zakresie,
na wlasny koszt i ryzyko, utrzymywat odpowledni zapas czeéci zamiennych i zapasowych w zakresie
niezbednym dla zagwarantowania dotrzymania Parametréw Gwarantowanych w Okresie Gwarancji dla
Kottowni Szczytowej i Instalacji (osobno dla kaidego kotta wchodzacego w skiad Kotlowni Szczytowe]
i Instalagji).

Gwarancje Wykonawcy nie majy zastosowania, gdy Wady powstaly na skutek wykonywania obstugi
1 eksploatacji Obiektu niezgodnie z pisemnyml Instrukcjami eksploatacji przekazanymi Zamawiajacemu przez
Wykonawceg. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany usungé Wade odplatnle na warunkach
uzgodnionych przez Strony chyba, ze zachodzg podstawy do przyjecia odpowiedzialno$cl Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

Wykonawca dodatkowo oéwiadcza, ze podstawowe elementy Obiektu s obliczone i zaprojektowane w taki
sposéb, ze ich trwato$¢ nie bedzie krétsza niz 15 {pigtnascie) lat pracy I nie ulegng one zuZyciu w wyniku
dziatania korozji i erozji, pod warunkiem prowadzenia obstugi eksploatacyjnej i serwlsowej zgodnie
zdokumentacjq techniczno-ruchowa oraz instrukcjami eksploatacyjnymi i remontowymi przekazanymi
Zamawilajacemu przez Wykonawce w ramach Umowy.

Niezaleinie od uprawnier wynikajqcych z tytutu Gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja ponadto uprawnienia
2 tytutu Rekojmi. Okres Rekojmi jest réwny odpowiedniemu Okresowi Gwarancji okreélonemu w ust. 4 powyze]
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niniejszego paragrafu. Zamawiajacy moie korzystaé z uprawnieft wynikajacych z rekojmi niezaleinie od
uprawniefi wynikajacych z Gwarancji przy czym w przypadku Wad Nielimitujqcych Zamawiajagcemu nie
przystuguje prawo odstapienia od Umowy lub jej czeséci.

W ramach obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z rekajmi Wykonawca przekaze Zamawilajacemu kompletng
I nalezycie sporzadzona dokumentacje powykonawczq na zasadach okreslonych w PFU i SOPZ w terminie trzech
(3) miesiecy od daty Przejecia do Eksploatac)i odpowiednio Kottowni Szczytowe] i Instalacji (osobno dia
kazdego kotta wchodzacego w skiad Kottowni Szczytowej i Instalacji). W razie naruszenie ww. obowiazku
Zamawiajqcy ma prawo skorzystaé z petni uprawnien wynikajacych z rekojmi w zakresie okre§lonym w Umowie
oraz w Kodeksie cywilnym, w tym obciqzyé Wykonawce odpowiednimi karami umownymi, o ktérych mowa
w § 17 Umowy, z wylaczeniem jedynie uprawnienia do odstapienia od Umowy.

§ 16 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniést Zabezpieczenie w wysoko$ci 10 % Wynagrodzenia brutto w formie

Dokument Zabezpleczenia stanowl Zalgcznik nr 3 do Umowy.
Wykonawca wnidst i utrzyma Zabezpleczenie w wysokosci:

a) 100% wartoéci Zabezpieczenla w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Zadania 2 ( 30.12.2022r. zgodnie z Zatgczniklem nr 2.2 do Umowy) przediuzonego o 30 dni;

b) 30% wartoéci Zabezpieczenla do dnia uptywu Okresu Gwarancji dla Dostaw | Ustug okreslonych w § 15
ust. 4 lit a) Umowy licznego w odniesieniu do Protokotu Odbioru Koficowego Zadania 2 (30.12.2022r.
zgodnie z Zalycznikiem 2.2 do Umowy) przediuionego o 15 dni.

c) 10% wartosci Zabezpieczenia do dnia uplywu Okresu Gwarancji dla Robét Budowlanych okreslonych
w§15 ust4 lit b) Umowy licznego w odniesieniu do Protokotu Odbloru Koficowego Zadania 2
(30.11.2022 zgodnie z Zatacznikiem 2.2 do Umowy) przediuzonego o 15 dni.

W przypadku przediuzenia terminu wykonywania Przedmiotu Umowy lub przediuienia Okresu Gwarancji

zgodnie z § 15 ust 14 Umowy, ponad termin waznoéci Zabezpieczenia, Wykonawca, zobowigzany jest do

przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu zawierajgcego przediuzenie terminu waiznosci Zabezplieczenia na
okres do planowanego terminu zakorficzenia wykonywania Przedmiotu Umowy lub do wniesienia nowego

Zabezpieczenia na okres do planowanego terminu zakoficzenia wykonywania Przedmiotu Umowy, zgodnej

z okreélonymi powyze] wymaganiami. Aneks do Zabezpieczenia lub nowe Zabezpieczenie powinny by¢

przediotone Zamawlajacemu najpdinie] na 15 Dni Roboczych przed uplywem terminu waznoéci

dotychczasowego Zabezpieczenia. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z uzyskaniem aneksu do

Zabezpieczenia lub nowego Zabezpieczenia, chyba Ze wykate, 2e przediuienie okresu wykonywania Umowy

wynika z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajqcy — wéwczas koszty poniesie Zamawiajgcy. W przypadku nie

przedtoZenia przez Wykonawce aneksu do Zabezpieczenla w terminie wskazanym powyzej, Zamawiajacy jest
uprawniony do skorzystania z Zabezpieczenia i zatrzymanla uzyskanych $rodkéw jako Zabezpieczenie

w pienigdzu.

W razie wieloéci diugéw z tytutu niewykonania lub nienaletytego wykonania Umowy to Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do zaliczenia §rodkéw z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wedtug uznania

Zamawiajacego.

Zabezpieczenie (jezeli zostato wnlesione w pieniadzu) zostanle zwrécone na pisemny wniosek Wykonawcy

ztozony na 2 dni robocze przed terminem jego wygasnigcia, o ile Zamawiajacy nie zaspokoi z niego

przystugujacych mu roszczeri. Wz6r wnlosku o zwrot zabezpieczenia stanowi zatacznik nr 9 do Umowy.

§17 ODPOWIEDZIALNOSC | KARY UMOWNE
W przypadku niedotrzymania ustalonego w Umowie terminu Przejgcia do Eksploatacji Kottowni Szczytowej
(osobno kazdego kotta wchodzacego w skiad Kottowni Szczytowej) z przyczyn, za ktére zgodnie 2 Umowg
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do obcigZenia Wykonawcy karq
umowng w wysokoécl 0,05 % wartoscl Wynagrodzenia netto okre$lonego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy
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rozpoczety dzlerh opéZnienia,

2. W przypadku niedotrzymania ustalonego w Umowie terminu Przejecla do Eksploatacji Instalacji (osobno dla
kazdego kotta wchodzacego w skiad Instalacji) z przyczyn, za ktére zgodnie z Umowa Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do obcigzenia Wykonawcy karg umowna w wysokoéci
0,15% wartosci Wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 ust.1 Umowy za kaidy rozpoczety dzier opdénienia.

3. W przypadku niedotrzymania ustalonego zgodnie z Umowa terminu usunigcia Wad Nielimitujgcych
podlegajacych usunigciu zgodnie z Protokotami Przyjecia do Eksploatacji odpowiednio Kotlowi Szczytowej
i Instalacji (osobno dla kaidego kotla wchodzacego w skiad Kottownl Szczytowej i Instalacji) , z przyczyn,
za ktére zgodnie z Umowa Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 2 000 zt (dwa tysigce zlotych) za kazdy rozpoczety dzlefi
opéénienia w usunieciu kazdej z takich Wad.

4. W przypadku niedotrzymania ustalonego zgodnie z Umowga terminu usuniecia Wad, ktére wystapity w Okresie
Gwarancji lub .rekojmi, z przyczyn, za ktdére zgodnie z Umowg Wykonawca ponosi odpowiedzialnoét,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 2 000 zt (dwa tysigce
ztotych) za kazdy rozpoczety dziert opéZnienia w usunieciu kazdej z takich Wad.

5. W przypadku niedotrzymania ustalonego w Umowie terminu realizacji obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust.
19 (przekazanie dokumentacji powykonawczej), z przyczyn, za ktére zgodnle z Umowg Wykonawca ponosi
odpowledzialno$¢, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do obcigzenia Wykonawcy karg umowna w wysokosci
5000 zt (pigt tysigey zlotych) za kaidy rozpoczety dzieri opéénienia w odniesieniu do Kottowni Szczytowej
i Instalacji {osobno dla kaidego kotta wchodzacego w sktad Kottowni Szczytowej i Instalacji } {niezaleznie dla
kazdego z nich).

6. Powylsze kary umowne nie maja zastosowanla w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy
w catosci. W takim przypadku zastosowanle bedq mialy postanowienia § 20 Umowy | Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu karg umowng z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

7. W przypadku zatrudniania przez Wykonawceg Podwykonawcéw Zamawiajacemu przystuguje prawo do
obcigienia Wykonawcy karg umowng w stosunku do kazdej umowy podwykonawczej:

a) ztytutu braku zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt (pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy pefny miesigc opéZnienia,

b) 1,5% (jeden i pét procenta) kwoty zaptaconej przez Zamawiajacego bezpoérednio na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy za kaidy przypadek, lecz nie wigcej niz 10 000 zt {dziesigé tysiecy ztotych)

¢) za naruszenie przez Wykonawce obowiazku w zakresie przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy lub
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo w wysokoéci 2 000 zt (dwa tysigce
ziotych) za kaidy przypadek naruszenia, lecz nie wiecej niz 50 000 zt (pieédziesiat tysiecy ztotych).

8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Personelu Wykonawcy w sposéb nielegalny Zamawiajacy moze
naliczyé mu karg umowng w wysokosci 2.500 zt (dwa tysigce pleéset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek
nielegalnego zatrudnienia.

9. W przypadku nie uwzglednienia bez podania uzasadnionej przyczyny zgtaszanych przez Zamawiajacego uwag
do Dokumentacjl w zakresie okreslonym w § 4 ust. 4 Umowy, Zamawliajacemu przystuguje prawo do
obcigzenia Wykonawcy karg umowna w wysokoséci 2 000 zt (dwa tysigce zlotych) za kazdy przypadek, lecz nie
wigce] niz 50 000 zt (pieédziesiat tysiecy).

10. Jeeli podczas trzecich Pomiaréw Gwarancyjnych Kotfownia Szczytowa iflub Instalacja ( osobno kazdy kociot
wchodzgcy w sktad Kottowni Szczytowej | Instalacji ) nie osiggng Parametréw Gwarantowanych Grupy B
okreslonych w Zataczniku nr 1.1 | Zatacznlku 2.1 do Umowy wéwczas Zamawlajacy bedzie uprawniony do
naliczenia Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

a) Kara za nie utrzymanie przez Instalacje { Kociot OR -50, Kociot —OR 32) Parametru Gwarantowanego Grupy B:
Temperatura pary $wiezej na wylocie kotiéw
Za pogorszenie (w stosunku do wartosci podane] w pkt B.! Zalqcznika nr 2.1 do Umowy) przez Instalacje
gwarantowanego poziomu temperatury pary Swiezej na wylocie kotiéw, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
obcigienia Wykonawcy karq umowngq w wysokosci 200 000z (stownie: dwiescie tysigcy ziotych), w odniesieniu

do:
— temperatura pary Swieze] kotla OR-50 - za kaide rozpoczete 10 stopn! Celsjusza ponilej poziomu

gwarantowanego,
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11.

12.

— temperatura pary $wieief kotla OR-32 - 20 kaide rozpoczgte 10 stopni Celsjusza ponitej poziomu
gwarantowanego,

Kara za nie utrzymanle przez Instalacje (Kociot WR-15) Parametru Gwarantowanego Grupy B: Moc
maksymalna trwata

Za pogorszenie (w stosunku do stanu istniejqcego)} przez Instalacje gwarantowanego poziomu Mocy
maksymalnej trwalej kotta zgodnie z wartodclq podanq w pkt B.Il Zafgeznika nr 2.1 do Umowy Zamawiagjqgcemu
przystuguje prawo do obcigienia Wykonawcy karq umownq w wysokosci 20 000 zt (sfownie: dwadziescia tysiecy
zlotych), w odnlesieniu do :

- wydajno$é maksymalina trwala kotia WR-15 za kaide rozpoczete 100 kW ponikef poziomu gwarantowanego,

Kara za niedotrzymanie przez Instalacje { Kociot OR-32, Kociot OR-50) ) Parametru Gwarantowanego Grupy B:
Sprawno$¢ kotiéw przy obciazeniu 50 % i 100 % mocy znamionowe] kazdego z kotiéw { OR-32, OR-50) nie
mniejsza niz 92 %

Za niedotrzymanie przez Instalacje gwarantowanego poziomu Sprawnosci zgodnie z wartosciq podang w pkt
B.1ll Zalgeznika nr 2.1 do Umowy, Zamawiajqcemu przystuguje prawo do obcigienia Wykonawcy karq umownq
w wysokosci 200 000,00 zt (dwiescie tysiecy ziotych) za kaidy rozpoczety punkt procentowy poniiej poziomu
gwarantowanego.

Kara za nledotrzymanie przez Instalacje { Kociot W-15) Parametru Gwarantowanego Grupy B: Sprawnos¢
kotiéw przy obclaZeniu 50 % | 100 % mocy znamionowe] kotta (WR-15) nle mniejsza niz 92 %

Za niedotrzymanie przez Instalacje gwarantowanego poziomu Sprawnosci zgodnie z wartosciq podang w pkt
B.llI Zadgeznika nr 2.1 do Umowy, Zamawiajgeemu przystuguje prawo do obcigZenia Wykonawcy korq umowngq
w wysokosci 100 000,00 zi (sto tyslecy ziotych) za koidy rozpoczgty punkt procentowy ponitej poziomu
gwarantowanego.

Kara za niedotrzymanie przez Kotlownie Szczytowg (kazdy z kotiéw) Parametru Gwarantowanego Grupy B: Moc
cieplna kazdego kotta gazowego nie mniejsza niz 11 MW.

Za niedotrzymanie przez Kotlownig Szczytowq (kaidy z kotiéw) gwarantowanego poziomu Mocy ciepinef
zgodnie z wartosciq podanq w pkt B.I Zalgeznika nr 1.1 do Umowy, Zamawiajqcemu przysiuguje prawo do
obcigzenia Wykonawcy karq umowng w wysokosci 15 000,00 zf (pietnascie tysigcy zlotych) za kaide rozpoczete
100 kW ponizej poziomu gwarantowanego.

Kara za niedotrzymanie przez Kottownle Szczytowg (kaidy z kottéw) Parametru Gwarantowanego Grupy B:
Sprawno$¢ kotiéw dla punktéw pracy : nominalnego (100% obcigzenia) oraz minimalnego ( 40% obcigienia)
nie mniejsza niz 95 %

Za niedotrzymanle przez Kotlownie Szczytowq (kaZdy z kotidw) gwarantowanego pozliomu Sprawnosci zgodnie
z wartoéclq podang w pkt B.I! Zalgeznika nr 1.1 do Umowy, Zamawigjqcemu przystuguje prawo do obcigdenia
Wykonawcy karq umowngq w wysokosci 50 000,00 2t (piecdziesiqt tysiecy zlotych) za kaidy rozpoczety punkt
procentowy ponitej poziomu gwarantowanego.

Za nledotrzymanie przez Kotlownie Szczytowa i Instalacje (osobno przez kaidy kociot skiadajacy sie

na Kottownle Szczytowsy i Instalacje) Parametréw Gwarantowanych Grupy B w Okresie Gwarancji okre$lonym

w § 15 ust. 4 lit a) Umowy, ktére beda przedmiotem sprawdzania przez Zamawlajacego, Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne okreélone ust. 10 powyiej, przy czym w takim przypadku odpowiednia kara

umowna obejmowa¢ bedzie jedynie pogorszenie wynikéw w odniesieniu do danego Parametru

Gwarantowanego Grupy B w stosunku do poprzednich wynlkéw Pomiaréw Gwarancyjnych uznanych za

wiazace na potrzeby naliczenia kar umownych z tego tytutu.

Strony ustalajg, ze:

a) lacznie wysokosé kar naliczonych na podstawie ust. 1 - 5 oraz nie przekroczy 10 % (dziesigciu procent)
Wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust. 1 zdanie 1 Umowy ;

b) wysokoé¢ kar, o ktérych mowa w ust. 7 - 9 powyZej nie przekroczy tacznie 2,5 % {dwa | pét procenta)
Wynagrodzenla netto, okre$lonego w § 12 ust. 1 zdanie 1 Umowy;

¢) wysokoéé kar naliczanych za niedotrzymanie Parametréw Gwarantowanych Grupy B okreélonych w ust. 10
1 11 powyzej w odniesieniu Kottowi Szczytowej i Instalacji (obu tacznie) nie przekroczy tacznie 20%
(dwudziestu procent) Wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust. 1 zdanie 1 Umowy;
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d) taczna suma kar umownych, wynikajacych ze wszystkich tytutéw przewidzianych niniejsza Umowa
nie przekroczy 25% (dwudziestu pieciu procent) Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
zdanie 1 Umowy.

Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawlajgcego, zwolni¢ sig od usuniecia Wady przez zaptate kary umownej,
czy tez odszkodowania. Na Wykonawcy cigzy przede wszystkim obowigzek naprawy.
W przypadku odstapienia od Umowy w catosci lub w zakresie niewykonanej czgéci na zasadach okreélonych
w § 20 Umowy z przyczyn, za ktére Jedna ze Stron ponosi odpowledzialnoéé zgodnie z Umowa, druga Strona
jest uprawniona do obcigzenia odpowiedzialne]j Strony karg umowng w wysokoécl 20% {dwadzieécla procent)
Wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1 zdanie 1 Umowy) .
W przypadku, gdy kary umowne okreslone w Umowie nie pokrywaja ponlesionych przez Strone szkéd, Strona
odpowiedzialnoécl za takie szkody jak utrata zysku, utrata przychodéw, utrata mocy, utrata mozliwoscl
eksploatacyjne], koszty mocy zastepczej, roszczenia kontrahentéw Stron. Wykonawca odpowiada za utracone
korzyéci, szkody poérednie i nastgpcze, w zakresie objetym posiadanym ubezpieczeniem z tytutu
odpowiedzialno$ci cywilne;j.
Obowiazek zaptaty przez Wykonawce kar umownych pozostaje niezaleiny tak od wysokosci poniesionej przez
Zamawiajgcego szkody, Jak I niezalezny od zaistnienia szkody, w tym ewentualnego braku szkody.
Wykonawca wyraza zgode aby wierzytelno$ci Zamawiajgcego z tytutu kar umownych byly, wedtug uznania
Zamawiajacego, potracane przez Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub egzekwowane
z zabezpleczenia naleiytego wykonania Umowy,
Wykonawcy wspélnie realizujagcy Umowe ponosz3 solidarng odpowiedzialnoéé wzgledem Zamawiajgcego za
naleiyte wykonanle Umowy. Zamawiajagcy ma peine prawo do dochodzenia wierzytelnoéci zwigzanych
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, wedle swego uznanla, w stosunku do kaidego
2 cztonkéw Konsorcjum wspdinie realizujacych Umowe lub ktdregokolwiek z nich, w tym w szczegdinogci
poprzez ewentualne potrgcanie takich wierzytelnosci z dowolng wierzytelnoécia Wykonawcy, w tym
ktéregokolwiek z cztonkéw Konsorcjum.
Wykonawca zobowigzany jest do dotoienia naleiytej starannoéci w celu moiliwie jak najdalej idgcego
zminimalizowania wptywu ujawnionych Ryzyk Terenu Budowy iflub koniecznoéci wykonania Robét ta ma
prawo do dochodzenia na zasadach ogéinych odszkodowania uzupetniajacego przewyiszajgcego zastrzezone
kary umowne,.
Maksymalna odpowiedzialno$¢ Stron z tytutu niewykonania lub nienaleiytego wykonania niniejszej Umowy,
a takze z tytutu jakichkolwlek innych podstaw prawnych zwigzanych z Umowg, jest ograniczona do wysokotci
100 % (sto procent) Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 zdanie 1 Umowy. W powyzszym limicie
zawarta Jest maksymalna wysoko$¢ kar umownych. Kary umowne | odszkodowania beda rozliczane na
podstawie stosowne] noty ksiegowej i ptatne bedg na zasadach analogicznych jak faktury.
O ile w Umowle wprost nie przewidziano inaczej, w tym w szczegélnosci w kolejnym zdaniu, zadna ze Stron
nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci, szkody posrednie i nastepcze, co oznacza wylaczenie
Dodatkowych na terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Jeieli usuniecie Ryzyka Terenu Budowy i/lub
wykonanie RobSt Dodatkowych w oparciu o postanowienia niniejszego Umowy, w tym w oparciu § 22,
miatoby prowadzi¢ do potwierdzenia braku odpowiedzialnoéci Wykonawcy za niedotrzymanie terminéw
realizacji Umowy lub do ich zmiany w oparciu o postanowienia § 22 Umowy, dla uzyskania takiego
potwierdzenia braku odpowledzialnosci Wykonawcy lub zmiany terminéw realizacji Wykonawca bedzie miat
obowigzek wykazania, 2e jego dziatania lub zaniechania nie przyczynity sie do niedotrzymania terminéw
realizacji Umowy lub do koniecznosci ich zmiany w oparciu o postanowienia § 22 Umowy.

§ 18 SILA WYZSZA

Sita Wyisza oznacza zdarzenie niezawinione przez zadng ze Stron i od 2adnej ze Stron niezalezne,

o charakterze zewnetrznym, ktérych Strona nie mogta przewidzie¢ ani zapobiec, przezwyciezyé ich ani

ograniczy¢ w catodci lub w czgéci, a ktdre w sposdb istotny i niekorzystny oddziatula na wykonywanie

zobowigzar wynikajgcych z niniejszej Umowy przez te Strone (zwana dalej Strong Dotkniets).

W szczegdinosci Sita WyZsza oznacza nastepujace zdarzenia:

a) uderzenie pioruna, susze, pozar, trzesienie ziemi, wybuch wulkaniczny, powéds, sztorm, gtéd, epidemie,
lub inng kleske zywiotowa;
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b) wybuch radioaktywny, skazenie chemiczne lub biologiczne;
c) wojna lub dzlatania wojenne, inwazja, blokada, embargo, rewolucja, dziatanie terrorystyczne;
d) strajki o zasiegu regionalnym lub ogéinokrajowym.

. W celu unikniecia watpliwoéci zastrzega sig, ze nie bedzie stanowito Sity Wy2sze] Zadne z nastgpujgcych

zdarzei ani ich konsekwencje:

a) temperatura powietrza zewnetrznego, z wyjgtkiem sytuaci, w ktdrej $rednia temperatura powietrza na
Terenie Budowy (tj. na zewnatrz budynkéw), mierzona codziennie pomigdzy godzing 6.00 a 18.00, spada
poniej minus 15°C albo przekracza plus 30 "C przez okres co najmnie] tygodnia;

b) nie uzyskanie lub nieterminowe uzyskanie przez Wykonawce decyzji, uzgodnien, opinii itp.;

¢) zmiana warunkéw rynkowych, zmiana wysoko$ci kurséw obcych walut, zmiana cen surowcéw lub
zmiana w obsadzie kadrowej Strony lub jej sytuacji finansowej;

. Strona Dotknieta Sita Wysza nie bedzie odpowiedzialna wobec drugle] Strony lub uznana za naruszajaca

postanowienia Umowy w zwigzku z niewykonaniem lub nienaleiytym wykonaniem obowigzkéw
wynikajacych z Umowy wylacznie w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienaleyte wykonanie jest
wynikiem dziatania Sity Wyiszej.

. Strona Dotknieta Sita Wyisza bezzwtocznie, 2 tym, e nie péZniej niz w ciggu 5 dni od wystgpienia Sily Wyisze),

przedstawi drugiej Stronie - pod rygorem utraty prawa powotywania sig na wystapienie sity wyiszej - pisemne
zawiadomienie o zaistnieniu Sty Wyiszej (wtacznie z zasadnym dowodem charakteru takiego zdarzenia,
przewidywanym czasem jego trwania oraz jego spodziewanym wpltywem na wykonywanie obowigzkéw
na mocy Umowy przez Strone Dotknietg).

. Strona Dotknieta Sita Wylsza podejmie racjonalne dziatania majace na celu wywigzanie sie przez nia

ze zobowiazari wynikajacych z niniejszej Umowy oraz ztagodzenie skutkéw oddzialywania Sity Wyiszej.

. Strona Dotknieta Sifa Wyzszq bedzie mogta rozwigzaé Umowe, jezeli dziatanie Sy Wyiszej trwa dtuej ni2

6 miesiecy, poprzez dostarczenie pisemnego powiadomienia druglej stronie.

. Jezeli Umowa zostanie rozwiazana z powodu Sity Wyiszej, Strony spotkajq si¢ niezwlocznie w celu

uzgodnienla rozliczenia Umowy. Podstawa rozliczenia bedzie obustronnie podpisany protokét stwierdzajacy
stopieri zaawansowania Przedmiotu Umowy.

§ 19 UBEZPIECZENIA

Umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktérych zobowigzany jest na mocy Umowy Wykonawca, powinny
spetniaé wymagania okreélone w niniejszym paragrafie.

Powinny zostaé zawarte z ubezpieczycielem lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Umowie.
Zatwierdzenla Zamawiajgcego wymaga istotna zmiana w warunkach ubezpieczefi zawartych przez Wykonawce
na podstawie niniejszego paragrafu powodujaca pogorszenie warunkéw ubezpleczenia w poréwnaniu
z wymaganiami Umowy. Decyzja dotyczaca zatwierdzenia zmiany musi byé przedstawiona Wykonawcy
wterminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego propozycji zmian uméw ubezpleczenia.
Niewniesienie w powyzszym terminie zastrzezen oznacza zatwierdzenie zmiany warunkdw.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie polis potwierdzajgcych
zawarcle uméw ubezpieczenia w termiach okreélonych w ust. 11 ponite]. Dowody optacenia skiadki, bad
dowody optacania kolejnych rat sktadki Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezwiocznie w terminie 3 Dni
Roboczych po dniu dokonania zaptaty sktadki.

Jezeli terminy nie zostana speinione lub wymagane ubezpleczenia nie zostang zapewnione w wymaganym
zakresie lub, gdy Wykonawca $wiadomie wprowadzi w btad Zamawilajgcego co do Istnienia lub warunkéw
uméw ubezpieczenia, Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy
ubezplieczenia i zada¢ zwrotu uiszczonej skladki od Wykonawcy. Postanowienie zdania poprzedzajacego
stosuje sie réwniez odpowiednio w przypadku, gdy Wykonawca zmieni na niekorzyé€ Zamawiajgacego warunki
zawartych przez Wykonawce umdéw ubezpleczenia.

O Ile jest konieczne przediuzenie okresu ubezpieczenia lub zawarcie uméw na kolejny okres, Wykonawca jest
zobligowany réwniez, bez odrebnego wezwania, na trzy dni przed zakoriczeniem okresu ubezpieczenia powylej
dostarczy¢ Zamawlajacemu kople potwierdzen ich przedtuzenia lub zawarcia nowych uméw na nowe okresy
ubezpieczenia.

Umowy ubezpieczenia powinny by¢ zawarte w jezyku polskim, prawem wiasciwym dla tych umdéw powinno
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by¢ prawo polskie, a jurysdykcje powinien mieé sad polski.

8. Jezeli Strony nie postanowiy inacze], poszkodowany prowadzl korespondencje z ubezpieczycielami celem
likwidacji szkéd w ramach uméw ubezpieczenia. W przypadku zajécia wypadku ubezpleczeniowego
(ubezpieczonego zdarzenia) wszyscy uczestnicy Wykonawca | jego przedstawiciele, Podwykonawcy i dalsi
Podwykonawcy i ich przedstawiciele, Zamawiajacy, (ubezpieczeni) udzielajy sobie rozsadnej pomocy
i wspétpracujq przy likwidacji szkody tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przeblegat szybko i bez
zaktdcefi.

9. Wykonawca, Zamawiajacy obowigzany Jest wypetni¢ jak réwnie zapewnié, aby wszyscy jego pracownicy,
przedstawiciele oraz podmioty, za ktére Wykonawca, Zamawiajgcy odpowiada wypetniall powinnoéci
ubezpieczajacego lub ubezpieczonego, w tym zwiazane z postepowaniem w razie szkody i z procedurg
likwidacji szkéd, a takze udostepniali wszelkie informacje wymagane przez Wykonawce, Zamawiajacego lub
ubezpieczycieli w zwigzku z zawartymi umowami ubezpieczenia.

10. Wszystkie koszty i nieprzewidziane wydatki ponlesione w zwiazku z przygotowaniem roszczefi
o odszkodowanie obcigzaja Wykonawce, z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy szkoda zostata spowodowana
z winy Zamawiajacego, koszty poniesione w zwigzku z przygotowaniem roszczer o odszkodowanie obcigiajq
Zamawiajacego.

11. Zadna ze Stron nie ma prawa zawrze¢ jakiejkolwiek umowy, ugody lub porozumienia z ubezpieczycielami lub
innymi osobami w zwigzku 2 jakimkolwiek ubezpieczeniem lub procedury likwidacji szkody ubezpieczeniowej
w imieniu drugiej Strony bez wyraZnej odrebnej pisemnej zgody takiej Strony na dokonanie tego rodzaju
czynnosci.

Wykonawca zawrze na swdj koszt ubezpieczenia wymienione ponize], na okreélone kwoty, przy podanych
warunkach ubezpieczenia, oraz utrzyma waZno$é tych ubezpieczen przez caly okres realizacji Umowy:

Ubezpleczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i MontaZu (CAR/EAR) -
Okres ubezpieczenia Od momentu przekazania Terenu Budowy dla Zadania 1 do momentu
wystawienia Protokotu Odbioru Koficowego Zadania 2 (30.12.2022r. zgodnie z

Zataczniklem nr 2.2 do Umowy) .
W przypadku przedstawlenia polisy celowej i dedykowane] ubezpieczenle
bedzie zawiera¢ klauzule automatycznego przedtuienia okresu ubezpieczenia
| do 3 mieslecy jesli planowany termin Przyjecla do Eksploatacji Zadania 2
( dla ostatniego z kotéw sktadajgcych sie na Instalacje) nie zostanie dotrzymany

lub zostanie wydtuzony.
Termin przekazania Niezwfocznie po zawarciu Umowy, nie pééniej niz w terminie 7 Dni Roboczych
| certyfikatu ZamawiaJacemu | od daty przekazania Terenu Budowy. |
| Suma Ubezpieczenia Wartoé¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslona w § 12 ust. 1 Umowy
zdanie 1.
: Franszyzy Zgodnie ze standardem rynkowym | rozsgdng handlowo oferts
Warunki Ubezpieczenia Wykonawca na wiasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz

na rzecz Zamawiajgcego/Wykonawcy | Jego przedstawicieli, wszystkich
Podwykonawcéw | Inne podmioty zaangaiowane w realizacje projektu
‘ (Ubezpieczeni) wspéing polisq ubezpieczeniowgq od wszelkiego ryzyka
{(CAR/EAR), budowe/montaz | roboty budowlane/montazowe prowadzone
w zwigzku z projektem inwestycyjnym: , Dostosowanie istniejgcych kottéw
w EC ,Mikofa]” do wymaga prawnych - Dyrektywy IED i Konkluzji BAT” od
szkéd, ktére mogq powstaé w zwigzku 2 naglymi i nleprzewidzianymi
| zdarzeniami. Ubezpieczenie winno obejmowaé ochrong réwniez sprzet,
narzedzia, wyposaZenie, zaplecze budowy w tym oblekty pomocnicze {obiekty
socjalne, magazynowe, warsztatowe, itp.)
Polisa winna spetnia¢ standardowe warunki monachijskie {(Munich Re).
Ubezpleczenie odpowledzlaino$ci cywilne] (OC) z tytulu prowadzenla dziatalnoscl gospodarcze] oraz
posiadanego mlenla .
Okres ubezpieczenia | Od dnia zawarcia Umowy do czasu wystawienia Protokotu Odbioru Koricowego
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dla Zadania 2 (30.12.2022r. zgodnie z Zatgcznikiem nr 2.2 do Umowy).
W przypadku przedstawienia polisy celowej i dedykowanej ubezpieczenle
bedzie zawlera¢ klauzule automatycznego przediuzenia okresu ubezpieczenia
do 3 miesiecy jeéli planowany termin PrzyJecia do Eksploatacji Zadania 2
( dla ostatniego z kotéw sktadajqcych sig na Instalacje) nie zostanie dotrzymany
lub zostanie wydtuzony.

Dopuszcza sie polisy roczne pod warunkiem ich kontynuacji i zachowania

| ciaglosci na niepogorszonych Warunkach.
Termin przekazania | W terminie 7 Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy.
certyfikatu Zamawiajacemu — _
Suma Ubezpieczenia Nie mniej niz wartoé¢ wynagrodzenia Wykonawcy netto okreslona w § 12
ust. 1 Umowy na jedno | wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 Franszyzy Zgodnie ze standardem rynkowym | rozsadna handlowo oferta.
Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialno$é cywilna z tytutu prowadzenia dziatalnosci oraz posiadanego
mienia pokrywajgca szkody rzeczowe oraz osobowe. Odpowiedzialnosé

ubezpieczyciela bedzie obejmowaé straty rzeczywiste oraz utracone korzysci.
Ubezpieczeniem objeta bedzie odpowledzialno$¢ z tytulu czynéw
niedozwolonych jak réwniez z tytutu niewykonania lub nienaleiytego
wykonania zobowigzania.
Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialnos$é cywilng:
a) ztytutu szkéd wyrzadzonych w wyniku razgcego niedbalstwa,
b) za szkody wynikajace z bledéw projektowych, a takie w zwigzku
wykonywaniem nadzoru autorskiego (o ile ma zastosowanie). Dopuszcza
sie zawarcie odrebne] polisy obejmujyce] ochrong odpowiedzlalnosé
cywilng za szkody wynikajgce z bieddw projektowych.
c) zaszkody wyrzadzone przez podwykonawcéw,
d} z tytutu szkéd wyrzadzonych przez pojazdy nie podlegajace
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrzadzone przez
maszyny w czasie prac na terenie budowy,
e} z tytutu szkéd spowodowanych wibracja, osunigciem lub zapadaniem
sie ziemi,
f) z tytutu szkéd spowodowanych przez prace wyburzenlowe,
rozbiérkowe, dziatanie miotéw pneumatycznych, dziatanie s$rodkéw
wybuchowych,
g) wyrzadzone we wszelkich instalacjach, urzadzeniach podziemnych,
w tym mediach,
Zakres terytorialny: Polska i inne pafistwa w ktérych beda wykonywane Prace
w 2wigzku z realizacja Umowy.
Wylaczenia odpowiedzialno$ci s3 dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualng
dobra praktyka rynkowa.

12. Celem unikniecia sytuacji wielokrotnego ubezpleczenia poszczegélnych zakresdw ryzyk, tam, gdzie to jest
mozliwe, Wykonawca wykaze wykonanie obowigzku zawarcia ubezpieczenia, do ktérych zawarcia jest
obowiazany, poprzez okazanie certyfikatéw / dokumentéw ubezpleczeniowych poéwiadczajacych istnienie
ochrony ubezpieczeniowe] w ramach posiadanych przez siebie polis | programéw ubezpleczeniowych,
w ktdrych figuruje Jako ubezpieczony. Certyfikaty / Dokumenty ubezpieczeniowe musza okreélaé elementy
ubezpieczenia wymagane jako minimaine dla spetnienia wymogéw ubezpieczeniowych zawartych w Umowle.

13. Wyplata odszkodowania: w przypadku wystaplenia szkody (catkowitej lub czesciowe]) w ubezpieczonym
mieniu, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajacego z ubezpieczenia bedzie wiasciciel
zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela mogq byé | bedg wykorzystane wytacznie
do naprawienia lub usuniecia tej szkody.
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§ 20 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami wynikajacymi z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz innych postanowlert

Umowy, w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie:

a) Wykonawca moie odstapi€ od Umowy w zakresie nlewykonane] czesci Umowy;

b) Zamawlajacy moze odstapi¢ od Umowy w catoéci w sytuacjach w ktérych wprost przewidziano takie
uprawnienie Zamawiajgcego;

¢) Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w zakresie niewykonanej czeéci Umowy lub zleci¢ wykaonanie
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy dokoriczenla realizacji Przedmiotu Umowy;

d) Zamawlajacy moie bez odstapienia od Umowy powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie nienaleiycie
wykonanej cze$ci Umowy osoble trzeciej na koszt Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy w catoéci lub w zakresie niewykonanej czeéci Umowy, musi mie¢ forme pisemnego

oSwiadczenia pod rygorem niewaino$ci ztozonego drugiej Stronie w terminie 30 {trzydziestu) dni od powziecia

wiadomosci o okolicznoéciach wymienionych w ust. 5 lit b) ponizej lub 180 (stu osiemdziesieclu} dni od dnia
uzyskania informacji o wystapieniu innego zdarzenia wymienionego w ustepach 3, 5 lub ust. 8 lub innych
postanowieniach Umowy, w ktérych przewidziano uprawnienie do odstapienia od Umowy, nie péZnie] Jednak

niz 18 (osiemnaécie) miesigcy po umownym terminie Podpisania Protokofu Odbioru Koficowego Zadania 2.

Odstapienie wywotuje skutek od dnia doreczenla oéwiadczenia o odstapileniu.

Wykonawca jest uprawniony do odstapienia od Umowy w zakresle niewykonane]j czesci Umowy w przypadku,

gdy Zamawiajacy pozostaje w zwloce w ptatnosciach, jesli zwioka nieprzerwanle trwa dtuzej niz 30 (trzydziesci)

dni, pomimo udzielenia Zamawiajacemu dodatkowego rozsadnego terminu do spetnienia niewykonanego

w terminie $wiadczenia;

W przypadku odstapienia przez Wykonawceg od Umowy, w okolicznosciach wskazanych w ust. 3 powylej

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) rzeczywistq wartoéc za Prace zrealizowane do dnia odstapienia od Umowy;

b} za zaméwione (zakontraktowane) zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym na dzier
przekazania Zamawiajqcemu oéwiadczenia o odstapieniu od Umowy Dostawy, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi dokumentami;

c) bezposrednie uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawece w zwiazku
z zabezpieczeniem i ochrong Prac po dniu odstapienia od Umowy;

d} kare umowng z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnoéé
zgodnie z Umowa.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w zakresie niewykonanej czesci Umowy,

z zastrzezenlem ust.12 ponizej, w przypadku:

a) znaczacego uchyblenia ze strony Wykonawcy, przy czym Zamawiajacy nie moze odstapi¢ od Umowy, jeéli
w chwili sktadania tego ofwiadczenia przedmiotowe znaczace uchybienie przestato mie¢ miejsce i jego
skutki zostaly przez Wykonawce usuniete;

b) zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujgcej, e wykonanle Umowy nie leiy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku rozliczenie
Stron obejmowac bedzie elementy okreélone w ust. 4 lit a)-c} powyze].

- Znaczace uchyblenie ze strony Wykonawcy, o ktérym mowa w Umowie ma miejsce wtedy, gdy wystapi

chociazby jedna z nastepujgcych sytuaci:

a) Wykonawca, ze wzgledu na okolicznoéci, za ktére ponosi odpowiedzialnoé¢ zgodnie Umowa, opéZnia sie
zrealizacja Umowy w stosunku do ktéregokolwiek z termindw przekazania odpowiednio Kottowni
Gazowej i Instalacji (osobno dla kazdego kotta wchodzgcego w skiad instalacji) do eksploatacji zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym o ponad 90 (dziewiecdziesiat) dni;

b) Wykonawca przekazat realizacje Umowy lub jakiekolwiek wynikajace z niej prawa osobie trzeciej
z naruszeniem postanowieri Umowy bez istotnej przyczyny;

¢) Wykonawca zatrzymat realizacje Umowy na wigcej niz 30 (trzydzieéci) dni;

d) Wykonawca uporczywie odmawla wykonywanla lub nie wykonuje swoich obowlazkéw wynikajacych
zrealizacji Umowy, w tym bez podanla uzasadnionej przyczyny nie uwzglednia zgtaszanych przez
Zamawlajacego uwag do Dokumentacji w zakresie okreslonym w § 4 ust. 4 Umowy;

e) Wykonawca, z powodéw, ktére mogq by¢ przypisane Wykonawcy, nie moze uzyskaé wielkosci Parametréw
Gwarantowanych Grupy A w ramach dopuszczalnej iloéci Pomiaréw Gwarancyjnych zgodnie z Umowa;
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7.

10.

11.

f) Wykonawca, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, nie uzyska ostateczne] decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu { odrebnie dla Kottowni Szczytowe], w tym Instalacji Gazowe] oraz Instalacji);

g) Wykonawca doprowadzit do naruszenia Umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 28 Umowy.

W przypadku, gdy dochodzi do znaczacego uchybienia ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy przekate
Wykonawcy pisemne oéwiadczenle uprzedzajace o zamiarze odstapienia od Umowy | wskazujace tego powody.
Jeéli w ciggu 14 (czternastu) dni od otrzymania tego o$wiadczenia oraz mimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawlajacego Wykonawca, w zaleinosci od rodzaju znaczacego uchybienia, nie zaprzestanie
naruszania postanowliei Umowy, nie podejmie odpowiednich $rodkéw zaradczych lub nie zostanie osiggnigte
odpowiednie porozumienie w tej sprawie pomigdzy Stronami, Zamawiajqcy moze odstapi¢ od Umowy,

Wystapienle dowolne] z nizej wymienionych okolicznoéci uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od Umowy

w czeéci niewykonanej ze skutkiem na dziefi, w ktérym Wykonawca otrzyma o$wiadczenie o odstapleniu od

Umowy, przy czym odstapienie od Umowy w takich okolicznoéciach bedzie stanowi¢ odstapienle od Umowy ze

wzgledu na okolicznoscl, za ktére Wykonawca ponosi odpowliedzialnoéé:

a) o ile nie zachodzl sprzeczno$é z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa - w przypadku, gdy
Wykonawca popadt w stan niewyptacalnoéci umotliwiajacy wszczgcie postgpowania upadiosciowego
zgodnie 2 przepisami prawa obowigzujacymi w kraju siedziby Wykonawcy;

b) w przypadku, gdy organ Wykonawcy podjat uchwate o wszczeciu procedur majacych na celu ogloszenie
upadtoéci albo wszczecie likwidac)i Wykonawcy;

¢) oile nie zachodzl sprzecznoéé z powszechnie obowigzujacymi przeplsami prawa - w przypadku, gdy organ
Wykonawcy ztozyl wniosek o ogtoszenie upadfosci Wykonawecy, a taki wniosek nie zostanie wycofany albo
postepowanie takie nie zostanie oddalone lub skutecznie zawieszone w terminie 30 (trzydziestu) dni od
daty jego wniesienia

d) w przypadku, gdy otwarto postgpowanie likwidacyjne Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum, przestanki opisane powy2e] sq spetnione jezeli odnoszg sie do

co najmnie] jednego podmiotu wchodzacego w sktad Konsorcjum, z wyjatkiem sytuac]i, gdy pozostate

podmioty wchodzace w skiad Konsorcjum wykaig ekonomiczng, finansowa i techniczng zdolnos¢ do nalezytego
wypetnienia zobowigzat wynikajacych z Umowy.

Po otrzymaniu od Zamawiajacego oéwiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca bezposrednio po lub

w dniu podanym w o$wiadczeniu:

a) wstrzyma dalszg realizacie Prac, poza pracami okreslonymi przez Zamawiajacego w odstqpieniu od
Umowy, koniecznymi dla zabezpieczenia juz zrealizowanej cze$cl Przedmiotu Umowy:

b) przerwie realizacle wszystkich uméw z Podwykonawcami, poza przypisanymi Zamawiajacemu zgodnie
z ust. 11 lit d) ponite];

¢) zacznie usuwaé Sprzet montaiowy, wycofa personel swdj | Podwykonawcéw oraz uporzadkuje Teren
Budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego na skutek znaczacego uchybienia ze strony

Wykonawcy okreélonego w ust. 6 lub na skutek okolicznoéci okreslonych w ust. 8 powyiej Zamawiajgcy zapfaci

Wykonawcy:

a) rzeczywista wartoéé za zrealizowane | odebrane do dnia przekazania Wykonawcy oéwiladczenia Prace,
przydatne do dokoriczenia realizacji Przedmiotu Umowy przez innego wykonawce;

b) bezpoérednie uzasadnione | udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcg w zwiazku
z zabezpleczeniem i ochrong Prac po dniu przekazania o$wiadczenia.

W ramach sum naleznych Wykonawcy na podstawie ust. 4 lub ust. 10 powyiej Wykonawca:

a) dostarczy Zamawlajacemu wszystkie urzadzenia, wyposazenie | materialy, za ktére Wykonawca otrzymuje
Wynagrodzenie;

b) przekate Zamawiajacemu Dokumentacje, Oprogramowanie | jego dokumentacje w zakresie
zrealizowanym na dzier odstgpienia od Umowy;

c) odpowiednio, stosownie do postanowieti Umowy, przekaze lub udzieli licencjl Zamawiajgcemu wszystkie
prawa wiasnoécl intelektualnej objete Przedmiotem Umowy dotyczace zrealizowanej czescl Umowy;

d}) przekae Zamawlajacemu prawa i zobowigzania wynikajace z uméw zawartych pomiedzy Wykonawcy
i jego Podwykonawcami w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego, Jeeli bedzie to mozliwe w $wietle
obowigzujgcych przepiséw prawa i Podwykonawcy wyraig na to zgodg;
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e) udzieli Zamawiajacemu gwarancji na warunkach okreslonych w Umowie na Dostawy, Roboty budowlane
i Ustugi wykonane i odebrane przez Zamawiajacego. Okres gwarancji, 0 ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, biegnie odpowiednio od daty powladomienia o odstapieniu od Umowy lub od dnia, w ktérym
staje sie ono skuteczne,

12. W przypadkach 2naczacego uchybienia ze strony Wykonawcy okreslonego w ust. 6 lit e) i f) powyzej
Zamawiajacy moze réwniei odstapié od Umowy w catosci i pozostawié Obiekt do dyspozycji Wykonawecy.

13. Odstapienie od Umowy w cafosci jest dopuszczalne jedynie w okolicznociach przewidzianych w ust. 12 powyie].
W takim przypadku Wykonawca:

a) niezwlocznle na wiasny koszt przywréci Teren Budowy do stanu na dziert wejécia na Teren Budowy oraz
dokona wywozu wszelkich urzadzer, materiatéw i sprzgtu z Terenu Budowy | zinnych ewentualnych miejsc
sktadowania,

b) zwréci Zamawiajqcemu poniesione koszty realizac]i Przedmiotu Umowy, tj. wysokoéé zapfaconych na
podstawie Umowy kwot i odpowladajqce im koszty finansowe kredytu zaciagnietego przez Zamawiajacego
na finansowanie niniejszej Umowy,

¢) zapfaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoéé.

14. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, z przyczyn 2a ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ zgodnie z Umowg, Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawienia szkéd powstatych w
wyniku odstgpienia od Umowy oraz zaptacenia kary umownej z tytulu odstapienia z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é zgodnie z Umowa.

§ 21 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Strony umowy zobowiqzuja si¢ do ochrony danych osobowych udostepnionych wzajemnie w zwiazku 2z
wykonywaniem Umowy, z zachowaniem przeplséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE | w zwigzku z tym
o$wiadczaja, e wywiazaly sig z obowlazkéw informacyjnych wynikajacych z art. 13 i 14 rozporzadzenia w stosunku
do 0séb, ktérych dane osobowe pozyskano w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy. Strony oswiadczajg
jednoczesnie, e w przypadku, w ktérym przetwarzanie danych osobowych dokonywane bedzie w imieniu
administratora danych zawrg odrebne porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych
spetniajgce wymogi okreslone w art. 28 rozporzadzenia..

Strony umowy 2obowigzujg si¢ do ochrony danych osobowych udostepnionych wzalemnie w zwiazku z
wykonywaniem Umowy, w tym do wdroZenia oraz stosowania $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapewnlajacych odpowledni stopieft bezpieczefistwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
a w szczegélnosel z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).

Strony umowy zobowigzuja sig do stosowania wytycznych lub interpretacji wydanych przez polski organ nadzoru
lub unijny organ doradczy zajmujacy si¢ ochrong danych osobowych dotyczacych przetwarzania i ochrony danych
osobowych.

Strony umowy zobowiqzujj si¢ do zapoznania z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych wszystkich
pracownikéw, ktérzy bedy mieli dostep do danych osobowych udostepnionych w ramach wykonania ninlejszej
umowy oraz do nadania im stosownych upowaznien do przetwarzania danych osobowych

§ 22 ROBOTY DODATKOWE, ZMIANA UMOWY

1. Wykonawca jest zobowiazany do wyceniania | wykonywania Robét Dodatkowych zgodnie z procedurg opisang
w niniejszym paragrafie.

2. Za kaidorazowe wykonanie Rob6t Dodatkowych bedzie ustalane wynagrodzenie kosztorysowe przygotowane
na podstawie naktaddw rzeczowych zawartych w Katalogach Nakfadéw Rzeczowych oraz Kosztorysowych
Normach Nakladéw Rzeczowych (KNR/KNNR) z zastosowaniem abowiazujacych w dniu sporzadzenia wyceny
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cen materiatéw, stawek robocizny kosztorysowej, wskatnikéw narzutéw oraz cen pracy sprzetu dla danego
reglonu kraju zawartych w informacjach cenowych SEKOCENBUD. W przypadku braku tych cen w informacjach
SEKOCENBUD beda kole]no stosowane érednie ceny dla wojewédztwa matopolskiego zawarte w informacjach

INTERCENBUD, ORGBUD, BISTYP. Marza zysku Wykonawcy nie przekroczy 5%.

Niezaleznie od postanowieri ust 2, Zamawiajacy, po otrzymaniu od Wykonawcy wyceny danego zakresu Robét

Dodatkowych, moze skierowaté do Wykonawcy wniosek o przediozenie wyceny danego zakresu wediug

mechanizmu Koszt + Zysk, przy czym w takich przypadku:

a) pod pojeciem ,Kosztu” Strony rozumieé bedg catoé¢ udokumentowanych, racjonalnie ponlesionych
wydatkéw (lub wydatkéw, ktére zostana poniesione) przez Wykonawce, zwigzanych z realizacja danego
zakresu bedacego przedmiotem wyceny(,Xoszty Bezpoérednie®), wraz z Kosztem Posrednim, wytaczajac
zysk. pod pojeciem ,Xosztu Poéredniego” Strony rozumie¢ beda catkowity narzut i wszelkie podobne
obcigzenia dodawane przez Wykonawce do wydatkéw ponoszonych przez Wykonawce jako Koszty
Bezpoérednle; kwota Kosztu Pofredniego wykazywana przez Wykonawce do zaptaty w ramach Kosztu
nle przekroczy 12% Kosztéw Bezposrednich.

b) Marza Zysku Wykonawcy nie przekroczy 5%.

W odpowiedzi na wniosek Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 3 powyze], Wykonawca przedstawi

odpowiednia wycene w terminie nie dtuiszym niz 5 Dni Roboczych.

. Zamawilajacy wediug swego swobodnego uznania jest uprawniony do dokonania wigzacego dla Wykonawcy

wyboru czy dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy naleine z tytutu realizacji dodatkowego zakresu zwigzanego
z realizacja Robdt Dodatkowych zostanie ustalone wedtug zasad okreélonych w ust. 2 powyke], czy tez wedtug
zasad okre$lonych w ust. 3 powyiej.

. leteli Wykonawca wykaze, e ze wzgledu na specyfike Robét Dodatkowych nie ma mozliwosci ich rynkowej

wyceny wg mechanizméw opisanych powytej, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odpowiedniej
wyceny Robét Dodatkowych wedtug innych mechanizméw zaproponowanych przez Wykonawce, przy zatozeniu
Jednakie, 2e beda one odpowiadaé warunkom rynkowym.

Zmiana postanowlelt Umowy w stosunku do tresci Oferty, na podstawle ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w szczegblnosci dotyczaca zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, obnizenia lub podwyiszenia
Wynagrodzenia lub skrécenia lub wydiuzenla terminéw realizacji Umowy, zmiany sposobu platnodel
Wynagrodzenia (,Zmlana Umowy”) moze nastapit, w szczegblnoéci, w sytuacjach opisanych ponizej:

a) w przypadku, gdy po dniu ziozenia Oferty przez Wykonawce, a przed podpisaniem przez Strony
Protokotu Przejecia do Eksploatacji odpowiednio Kottowni Szczytowej i Instalacji (osobno dla kazdego
kotta wchodzacego w skiad Kottowni Szczytowe] | Instalacji) nastapi zmiana prawa majgca istotny
wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy; przez zmlang prawa Strony rozumieja wejécie w Zycie
przepiséw powodujacych zmiane lub wprowadzenie nowych bezwzglgdnie obowiazujgcych przepiséw
prawa, norm technicznych i ekologicznych, a takie zmiane decyzji administracyjnych wydanych
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, o ile zmiana decyzji nie jest nastgpstwem okolicznoécl,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé, chyba Ze powyisze przepisy byly naletycie ogtoszone
przed dniem ztoenla Oferty Wykonawcy; o tle wprost w Umowle nie przewidziano inacze], za zmiang
prawa nie uwaza sie ustanowienia nowych lub dokonania zmian w wysokoéci obcigier publiczno-
prawnych za wyjatkiem podatku od towar6w | ustug (VAT); w przypadku zmiany obowigzujgce| stawki
podatku od towaréw i ustug (VAT), jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce — dopuszcza sig¢ zmiang Umowy w zakresie zmiany wysokoscl
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o warto$¢ wynikajaca ze zmiany stawki;

b) koniecznoécl dostosowania rozwigzan technicznych stosowanych podczas realizacjl Obiektu do zmian
przepiséw oraz wymagan ustawowych;

c) w przypadku wystaplenia sity wyiszej;

d) w przypadku wystaplenia przeszkéd natury administracyjnej, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnoci (np. nlezalezne od Wykonawcy opéénienie w wydawaniu decyzji administracyjnych,
opinii wiaéciwych organéw, itp.);

e) obligatoryjnej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiana ta bedzie
miata wplyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce;
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h}
i)

obligatoryjnej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoscl stawki sktadki na ubezpleczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce;

obligatoryjnej zmiany zasad gromadzenia | wysokoéci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawle z dnia 4 patdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli
zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce,

w przypadku wystapienia Ryzyk Terenu Budowy i/lub potrzeby wykonania Robét Dodatkowych;

zmiany wymogéw warunkujqcych integracje i przytaczenie Kottowni Szczytowej I/lub Instalacji (osobno dla
kazdego kotta wchodzacego w skiad instalacji) do sieci stawianych przez operatoréw sieci przesylowe]
(energetycznej lub gazowej), majacej bezposredni wplyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

8. Po zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych zmiane Umowy, w tym wymienionych w ust.7 powyze], kazda ze
Stron moze zwrécié si¢ do drugiej Strony z wnioskiem o Zmiang Umowy. Wniosek bedzie zawlerat pisemna
Propozycje Zmiany Umowy, ktdéra bedzie zawlera¢ szczegétowy opis Zmlany Umowy | Jej uzasadnienie
oraz bedzie sktadata sie co najmnle] z nastepujacych elementéw:

1c.

a)
b)

c)

d)

opisu Dostaw, Robét budowlanych | Ustug, ktére nalezy wykona¢ wzwigzku z proponowana Zmiana
Umowy;

propazycji dotyczacych koniecznych modyfikacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, lub zakresu
innych zobowigzan Stron wynikajacych z Umowy;

propozycji dotyczacej zmiany Wynagrodzenia, w oparciu o szczegétowy wycene (kosztorys) obejmujaca
Dostawy, Roboty budowlane i Ustugi, ktére nalezy wykonat w zwigzku z proponowang Zmiana Umowy;
wycena bedzie sporzgdzona na zasadach okre$lonych w ust. 2 | 3 powyzej;

wplywu na inne warunki Umowy (np. Parametry Gwarantowane).

Strony niezwlocznie po otrzymaniu przez drugg z nich Propozycji zmiany Umowy podejma negocjacje majace na
celu uzgodnienie zakresu Zmiany Umowy i warunkdw jej wprowadzenia. Prowadzone przez Strony czynnoscl
w zwigzku ze Zmiana Umowy nie bedg wstrzymywaly realizacji Przedmiotu Umowy w pozostatym zakresie tj.
nieobjgtym Zmiang Umowy oraz nie uzaleznionym bezpoérednio od wprowadzenia tej Zmiany.

W przypadku okreslonym ust. 7 pkt e) do g) - jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonywania Umowy
przez Wykonawtce, stosuje sig nastepujaca procedure zmiany wysokoéci wynagrodzenia:

a)

b)

Wykonawca w Propozycji Zmiany Umowy zgtosi Zamawiajacemu fakt zmiany wraz z jej oplsem oraz
przedstawi przyczyny, dla ktérych wskazana zmiana ma wplyw na koszty wykonywania Umowy przez
Wykonawcg, wraz z odpowiednig dokumentacja wykazujaca koszty, w tym w szczegdlnosci {i) w przypadku
okreslonym w ust. 7 lit e) powyZej - z wykazaniem | udokumentowaniem sumy wzrostu kosztéw
wynikajacych z podwyiszenia wynagrodzenia lub stawek oséb bioracych udziat w realizacji pozostatej do
wykonania czqsci Umowy do wysokosci minimalnego wynagrodzenia lub minimalnych stawek
obowigzujacych po zmianie przepiséw lub jej odpowiednie] czgéci, w przypadku oséb zaangazowanych w
wymiarze ni2szym niz petny etat, z uwzglednieniem proporcji, w jakiej osoby te wykonujg czynnoéci w
ramach Umowy do ogétu czynno$ci wykonywanych na rzecz Wykonawey, (Il) w przypadku okreslonym w
ust. 7 lit f) powyie] — z wskazaniem i udokumentowaniem sumy wzrostu kosztéw Wykonawcy oraz drugiej
strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej Wykonawce z osoba nie prowadzaca
dziatalnoéci gospodarczej, wynikajacych z koniecznoéci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzeri oséb zaangaZowanych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej, a
bioracych udziat w realizacji Umowy w czeécl pozostatej do wykonania, przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzeri tych oséb, oraz z uwzglednieniem proporcji, w Jakiej osoby te wykonujg czynnoéci w ramach
Umowy do ogétu czynnosci wykonywanych na rzecz Wykonawcy, (iil) w przypadku okreélonym ust 7 lit g)
powyiej — z wskazaniem iudokumentowaniem sumy wzrostu kosztéw Wykonawcy wynikajacych z
koniecznosci odprowadzenia dodatkowych $rodkéw tytutem wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 patdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, w zwigzku z osobami zaangazowanymi w ramach umowe o prace, a biorgcymi udziat w
realizacji Umowy, z uwzglednieniem proporc]i, w jakie] osoby te wykonujg czynnoéci w ramach Umowy do
ogdtu czynnosci wykonywanych na rzecz Wykonawcey. W zgtoszeniu Wykonawca wskaze tez proponowana
kwote odpowiedniego podwyiszenia wynagrodzenia.

We whniosku, o ktérym mowa powyiej, Wykonawca zawrze wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz dokfadne wyliczenie kwoty Wynagrodzenia Wykonawcy po Zmianie Umowy, w szczegéinosci
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Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowany kwoty podwyiszenia
Wynagrodzenia a wplywem zmian kosztéw Wykonawcy na kalkulacj¢ Wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwiazku z okolicznoéciami, o ktérych mowa w ust. 10 lit a) powyzej. Nie bedq akceptowane koszty
wynikajgce z podwy2szenia wynagrodzeri pracownikom Wykonawcy, ktére nie sy konieczne w $wietle
zmienlonych okolicznosci. Obowlazek wykazania wplywu zmian na koszty wykonania zaméwienia nalezy
do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania Zmiany Umowy przez Zamawlajacego.
11, Zmiana Umowy w zakresie zmiany Wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 10 powyze] skutkuje zmiang
Wynagrodzenia jedynie w zakresle ptatnoéci realizowanych po dacie zawarcia Aneksu do Umowy.
12. Nie stanowi Zmiany Umowy, w szczegéinosci:
a) zmiana danych zwlgzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana miejsca doreczania faktur);
b} zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami;
¢) zmlany na stanowisku kluczowych pracownikéw do kierowania wykonaniem Przedmiotu Umowy;
d) zmiana formy zabezpieczenia naleiytego wykonania Umowy;
e) zmiana instrukcji obowigzujacych u Zamawiajgcego, do ktérych stosowania Wykonawca jest zobowigzany
zgodnie z Umowa, w tym wymienionych w Zataczniku nr 6 do Umowy.

§ 23 ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. Wszystkie spory wynikte z Umowy lub powstate w zwigzku z nig, Strony zobowiazuja sig rozwigzywac na drodze
polubownej.

2. Spory wynikajace z Umowy lub pozostajgce 2 nig w zwigzku, ktére nie zostang rozwigzane w drodze negocjacji
Stron w terminie 45 dni od ich rozpoczecia (tj. zawladomienia skierowanego do drugiej Strony | wyznaczajqcego
termin pierwszego spotkanla negocjacyjnego), zostang rozstrzygnigte przez sqd powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 24 POSTANOWIENIA OGOLNE | KONCOWE

1. Umowa zostaje zawarta z chwila podpisania jej przez oble Strony i z tg chwila wchodzl w Zycie.

2. Prawem whasciwym dla Umowy, jak i dla wszystkich kwestii z nig zwigzanych, w tym kwestii pozaumownych dla
ktérych moiliwy jest skuteczny wybér prawa, jest prawo polskie.

3. Ogblne warunki uméw istniejace w kraju Wykonawcy lub stosowane przez Strony nie obowigzuja w ninlejszej
Umowie, nawet gdy Wykonawca nawigzat do nich w ziozonej przez siebie Ofercie.

4. Jetell jakie$ postanowienie Umowy jest albo stanie sig niewazne, fakt ten nie wplywa na inne postanowienia
Umowy. Jezeli niewaznoéé jednego lub wigcej postanowiei Umowy stworzy sytuacie nieprzewidziang
w Umowie, Strony wspéinie ustala zapis majacy efekt prawny | handlowy mozliwie najbardzie] zblizony do
zafoien tego niewaznego postanowienia | pokrywajacy brakujace postanowienie w sposéb rozsadnie zblizony
do celéw Umowy.

5. Z zastrzefeniem ust.6 ponizej Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego udzielonej pod
rygorem niewaznoéci na pismie przenieé¢ anl obcigiy¢ jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych
z Umowy anli jakiejkolwlek jego czescl, w tym dokonaé przelewu przystugujacych wierzytelnoscl na rzecz osoby
trzeciej.

6. Wykonawca ma prawo dokonad, po uprzednim uzyskanlu zgody Zamawiajacego udzielonej pod rygorem
niewaznoscl na piémie, cesji swoich wierzytelnosci na instytucje finansujgce, w tym udzielajace zabezpieczer,
lub banki, z wylaczeniem cesji w zakresle faktoringu. Zamawiajacy zobowigzuje sig, ie taka zgoda nie zostanle
odmdéwiona bezzasadnie Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé potraceri wiasnych
wierzytelnosci wynikajacych z Umowy z wzajemnymi wierzytelnoéciami Zamawiajacego, ani tez dokonywaé
potracei z wierzytelno$ciami Zamawiajacego wynikajacymi z Umowy.

8. W przypadku, gdy Umowa wykonywana jest wspélnie przez Wykonawcéw / cztonkdw Konsorcjum, umowa
pomiedzy tymi podmiotami zostata przekazana Zamawiajagcemu przed datq zawarcia Umowy. Wykonawca nie
zmieni swojego skladu osobowego ani statusu Konsorcjum lub Innej zaakceptowanej przy zawarciu Umowy
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10.

11.

12,

formy prawnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawlajacego wyraione] w tej formie pod rygorem
niewaznojci.
Z zastrzezenlem odmiennych postanowlert Umowy, wszelkie powiadomienia i korespondencja w ramach
niniejszej Umowy wymagajq przekazywania w jezyku polskim osobiécie, poczta, poczta elektroniczna lub faksem
na adres drugiej Strony w nastepujacy sposéb:
a) odbiér powiadomienia przestanego poczta elektroniczna lub faksem zostanie niezwlocznie potwierdzony
w formie w jakiej zostato przestane powiadomienie;
b) powladomienla przestane poczty beda przesylane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru;
c) powiadomienia doreczane osobiécie beda uwazane 2a odebrane w dnlu doreczenia pod warunkiem
potwierdzenla tego faktu na pi$mie przez Strone adresata.
Dla uniknigcia watpliwoscl skutki prawne, w tym uplyw terminéw, beda liczone od dnia doreczenia
zawiadomienia lub korespondencji, zgodnie z postanowieniami Umowy.
Kaida Strona jest zobowigzana powladomi¢ drugg Strone pisemnle o zmianle swojego adresu pocztowego,
poczty elektronicznej lub numeru faksu przeznaczonego do odblerania takich powiadomies.
Z zastrzeieniem odmiennych postanowieri Umowy, wszystkie powiadomienia (calq korespondencje} nalesy
kierowa¢ na adresy Stron podane ponizej:
a) Adres Zamawlajacego:  41-700 Ruda Slgska, ul. Szyb Walenty 32

b) Adres Wykonawcy: [oerrrsrimnenecnniecssssinnenrnrasresesassesasasanssons RO 1
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
RADCA PRAWNY #|Strons

Smolitiska
mgr Maigorzata



ZAEACZNIK NR 1.1 do Umowy

Parametry gwarantowane w podziale na grupe A i grupe B dla
Zadania 1 pn. ,Kotiownia szczytowa EC ,Mikotaj”

ZAMAWIAJACY:

WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.0.
ul. Szyb Walenty 32

41-700 Ruda Slgska

Polska

Parametry gwarantowane - Grupa A

Wykonawca prac gwarantuje:

Al Stezenia emisji do powietrza normowanych skltadnikéw zanieczyszczen

w spalinach mierzone dla kazdego kotla gazowego,
Al Poziom hatasu.

Al. Stezenia emisji do powietrza normowanych skiadnikéw zanieczyszczen

w spalinach mierzone dla kazdego kotta gazowego:

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie dla kazdego kotta w czasie normalnej eksploatacji
Kotlowni Szczytowej (w czasie Ruchu Prébnego, obowigzywania Umowy oraz w Okresie
Gwarancji i Rekojmi), standardéw emisji wszystkich skladnikéw zanieczyszczefi do

powietrza.

Wymagane do dotrzymania maksymalne poziomy emisjl ze spalania gazu
ziemnego, maksymalne warto$ci emisji, w odniesieniu do 3% zawartoéci tlenu
w spalinach, dla kazdego kotia:



ip. [Parametr [ Tenosika | Wartose
AL | Poziom emisji dla emisji NOx w przeliczeniu na mg/m3y 100
: NO:2
“fiﬁ;;l}}.‘f.- Poziom emisji SOx w przeliczeniu na SOz mg/m3y 35
irﬁafS_ Poziom emisji pytu mg/m3u 5

Przy dokumentowaniu wypeiniania gwarantowanych wartoéci stezefi emisji nalezy
wykorzystywaé referencyjne metodyki wykonywania pomiaréw emisji do powietrza
z instalacji spalania wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika
2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz
pomiaréw iloéci pobieranej wody (tj. Dz. U. 2019, poz. 2286.)

A.IL Poziom hatasu:

Wykonawca musi zagwarantowaé, ze hatas na terenach chronionych najblizszych
Kotlowni Szczytowej oraz bezposrednio przy urzadzeniach, ktére jest jego Zrédiem, nie
przekroczy dopuszczalnego poziomu okre§lonego w przepisach prawa.

Zamawiajacy wymaga, by przy badaniu i ocenie hatasu emitowanego przez Kottownie

Szczytowgq oraz na stanowiskach pracy uwzgledniaé nastepujace regulacje prawne:

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. wsprawie najwyzszych dopuszczalnych stezefi i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1286),

e Pozwolenie zintegrowane dla EC Mikotaj
Wymagane maksymalne poziomy emisji hatasu s3 nastepujgce:

A.IL1. Dopuszczalny, maksymalny poziom hatasu dla urzadzeth modernizowanych,
tj. Sredni poziom ci$nienia akustycznego w odleglo$cl 1 m od pojedynczego
urzadzenia, w miejscu jego zainstalowania, wyznaczony zgodnie z normg PN EN ISO
3744, nie moze przekraczaé wartoséci 85 dBA,



A.IL2. Dopuszczalny, maksymalny poziom halasu dla urzadzen nowych, tj. sredni
poziom ciénienia akustycznego w odleglo$cli 1 m od pojedynczego urzadzenia, w
miejscu jego zainstalowania, wyznaczony zgodnie z normq PN EN ISO 3744 , nie
moze przekraczaé wartosci 85 dBA,

A.IL3. Réwnowazny poziom dfZwigku ,A", przenikajacy do srodowiska na tereny
podlegajace ochronie akustycznej, nie moze przekroczy€ wartosci: 55 dBA dla pory
dziennej,

A.ll.4. Réwnowainy poziom dfwigku A", przenikajgcy do $rodowiska na tereny
podlegajace ochronie akustycznej, nie moze przekroczy¢ wartosci: 45 dBA dla pory

nocnej,

AILS. Réwnowainy poziom diwieku ,A", przenikajacy do Srodowiska na tereny
budownictwa wielorodzinnego, nie moze przekroczy¢ wartoscl: 55 dBA dla pory

dziennej,

A.IL6. Réwnowainy poziom dfwicku ,A”, przenikajacy do $rodowiska na tereny
budownictwa wielorodzinnego, nie moze przekroczyé wartosci: 45 dBA dla pory

nocnej,

A.IL7. Réwnowazny poziom diwieku ,A”, przenikajacy do Srodowiska na tereny
budownictwa jednorodzinnego, nie moze przekroczy¢ wartoécl: 50 dBA dla pory

dziennej,

A.IL8. Ré6wnowainy poziom diwigku ,A”, przenikajacy do $rodowiska na tereny
budownictwa jednorodzinnego, nie moze przekroczy¢ wartoéci: 40 dBA dla pory

dziennej,

Zamawiajacy wymaga dotrzymania pozioméw hatasu na granicy terenéw podlegajacych
ochronie akustycznej. Ponadto Zamawiajacy wymaga dotrzymania granicznego poziomu
hatasu w obszarach stanowigcych stanowiska pracy. Wypelnienie warunkéw oceny
hatasowej na stanowiskach pracy i miejscach przebywania ludzi sprawdzone musi by¢

co najmniej (ale nie wytgcznie) w hali kottéw i miejscach stanowisk pracy.



Zamawiajgcy wymaga, by przy dokumentowaniu wypelnienia Parametréw
gwarantowanych w zakresie pozioméw hatasu wykorzystywaé referencyjng metodyke
wykonywania pomiardw hatasu w §rodowisku pochodzgcego od instalacji lub urzadzefi,
wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw ilo$ci
pobieranej wody (tj. Dz. U. 2019, poz. 2286.)

Parametry gwarantowane - Grupa B

Wykonawca prac gwarantuje;
B.I. Moc cieplna kazdego kotla gazowego
B.IL. Sprawno$¢ kazdego kotta gazowego
B.1. Moc cleplna kazdego kotta gazowego

Zamawiajagcy wymaga uzyskania mocy znamionowej przez kazdy kociol gazowy
-11 MW.

B.IL. Sprawno$¢ kazdego kotta gazowego

Zamawiajacy wymaga uzyskanie sprawno$ci wytwarzania ciepta przez kazdy kociot
gazowy na poziomie nie mniej niz 95% dla punktéw pracy: nominalnego (100%
obcigzenia) oraz minimalnego (40% obcigZenia).



ZALACZNIK NR 1.2 do Umowy
Wstepny harmonogram rzeczowo ~ finansowy dla Zadania 1 pn.
~Kottownia szczytowa EC ,Mikotaj”

ZAMAWIAJACY:

WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.0.
ul. Szyb Walenty 32

41-700 Ruda Slqska

Polska



WSTEPNY HARMONOGRAM REALIZAC]I:

Zamawiajacy zwraca uwage, ze wszelkie prowadzone prace be¢da realizowane na

czynnym obiekcie.

Zatozenia (wstepny harmonogram realizacji) wymagane przez Zamawiajgcego sg

nastepujgce:
A. Etap Realizacji 1: realizacja do 30.06.2021r.
w tym:
1) Rozpoczecie prac (w tym robét i/lub projektowania).
2) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu Projektu Wstepnego.

3) Przygotowanie i przekazanie przez Wykonawce Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg w tym
Projektu Budowlanego z wszelkimi niezbednymi dokumentami i uzgodnieniami

wraz z przytaczem.

4) Przygotowanie i przekazanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu kompletnego
zestawu Projektéw Wykonawczych oraz Projektu Technologii i Organizacji Rob6t,
planu BIOZ.

5) Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na budowe.

B. Etap Realizacji 2: do 16.05.2022r. (wykonanie Instalacjl Gazowej)

1) Realizacja rob6t budowlano-montazowych instalacji gazowej, przy czym zastrzega
sie, Ze nie moze by¢ zaklécona eksploatacja EC ,Mikotaj” chyba, ze Zamawiajacy

wyrazi na to zgode.

C. Etap Realizacji 3: do 31.05.2022r. (wykonanie prac budowlano - montazowych)

1) Rozpoczecie rob6t budowlano-montazowych budowy kottowni szczytowej, przy

czym zastrzega sie, Ze nie moze by¢ zaklécona eksploatacja EC ,Mikotaj” chyba, ze
Zamawiajgcy wyrazi na to zgode.



2)
3)

4)

5)

Budowa emitoréw dla Kotlowni Szczytowej,
Dostawa i montaz 2 kotléw gazowych.

Rozruch, ruch prébny, pomiary odbiorowe (w tym Parametréw
Gwarantowanych), uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajacych uzytkowanie i
eksploatacje kottéw.

Podpisanie Protokotu Odbioru Koicowego



ZAEACZNIK NR 2.1 do Umowy
Parametry gwarantowane w podziale na grupe A i grupe B dla
Zadanla 2 pn. ,Przebudowa kotitéw weglowych w Elektrocieptowni
Mikotaj na paliwo gazowe”

ZAMAWIAJACY:

WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o0.0.
ul. Szyh Walenty 32

41-700 Ruda Slgska

Polska

Parametry gwarantowane - Grupa A

Wykonawca prac gwarantuje:

Al Stezenia emisji do powietrza normowanych skiadnikéw zanleczyszczen

w spalinacli mierzone dla kazdego kotla:

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie dla kazdego kotta w czasie normalnej eksploatacji
Instalacji (w czasie Ruchu Prébnego, obowigzywania Umowy oraz w Okresie Gwarancji

Rekojmi), standardéw emisji wszystkich sktadnikéw zanieczyszczeni do powietrza.

Wymagane do dotrzymania maksymalne poziomy emis]i ze spalania gazu
ziemnego, maksymalne warto$ci emisji, w odniesieniu do 3% zawarto$ci tlenu

w spalinach, dla kazdego kotia:

| Poziom emisji dla emisji NOx w przeliczeniu na mg/m3y 100
- | No:
@ Poziom emisji SOx w przeliczeniu na SOz mg/msy 35
ﬂh’ﬁﬁuﬂ Poziom emisji pytu mg/m3, 5

Przy dokumentowaniu wypelniania gwarantowanych wartoéci stezefi emisji nalezy
wykorzystywa¢ referencyjne metodyki wykonywania pomiaréw emisji do powietrza
1



z instalacji spalania wedlug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2014r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz
pomiardw iloéci pobieranej wody - (Dz. U. 2014, poz. 1542) oraz Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wymagaf
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw ilo$ci pobieranej

wody.
A.IL. Poziom halasu:

Wykonawca musi zagwarantowaé, ze halas na terenach chronionych najblizszych
Instalacji oraz bezpoSrednio przy urzadzeniach, ktére jest jego Zr6dtem, nie przekroczy

dopuszczalnego poziomu okre$lonego w przepisach prawa.

Zamawiajgcy wymaga, by przy badaniu i ocenie hatasu emitowanego przez instalacje oraz

na stanowiskach pracy uwzgledniaé nastepujace regulacje prawne:

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeti i natezefi czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1348),

e Pozwolenie zintegrowane dla EC Mikotaj
Wymagane maksymalne poziomy emisji hatasu s3 nastepujgce:

A.lL1l. Dopuszczalny, maksymalny poziom hatasu dla urzadzei modernizowanych,
tj. éredni poziom ciénienia akustycznego w odlegloéci 1 m od pojedynczego
urzadzenia, w miejscu jego zainstalowania, wyznaczony zgodnie z normg PN EN ISO
3744, nie moze przekraczaé warto$ci 85 dBA,

A.IL2. Dopuszczalny, maksymalny poziom hatasu dla urzadzen nowych, tj. Sredni
poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m od pojedynczego urzadzenia, w
miejscu jego zainstalowania, wyznaczony zgodnie z normg PN EN ISO 3744 , nie
moze przekraczaé¢ wartosci 85 dBA,



A.IL.3. Réwnowainy poziom dZwigku ,A", przenikajacy do $rodowiska na tereny
podlegajgce ochronie akustycznej, nie moze przekroczy¢ wartoéci: 55 dBA dla pory

dzienne}j,

AIL4. Réwnowainy poziom diwigku ,A”, przenikajacy do $rodowiska na tereny
podlegajace ochronie akustycznej, nie moze przekroczy¢ wartosci: 45 dBA dla pory

nocnej,

A.ILS5. Réwnowazny poziom diwieku ,A”, przenikajacy do $rodowiska na tereny
budownictwa wielorodzinnego, nie moze przekroczyé wartosci: 55 dBA dla pory
dziennej,

A.IL6. Réwnowainy poziom dZwigku A", przenikajacy do Srodowiska na tereny
budownictwa wielorodzinnego, nie moze przekroczy¢ warto$ci: 45 dBA dla pory

nocnej,

A.lIL7. Ré6wnowainy poziom dZwieku ,A”, przenikajacy do srodowiska na tereny
budownictwa jednorodzinnego, nie moze przekroczyé wartosci: 50 dBA dla pory

dziennej,

A.IL8. Réwnowazny poziom dZwieku ,A”, przenikajacy do $rodowiska na tereny
budownictwa jednorodzinnego, nie moze przekroczy¢ wartosci: 40 dBA dla pory

dziennej,

Zamawiajacy wymaga dotrzymania pozioméw hatasu na granicy terenéw podlegajacych
ochronie akustycznej. Ponadto Zamawiajacy wymaga dotrzymania granicznego poziomu
hatasu w obszarach stanowigcych stanowiska pracy. Wypehienie warunkéw oceny
hatasowej na stanowiskach pracy i miejscach przebywania ludzi sprawdzone musi by¢

co najmniej (ale nie wylacznie) w hali kotléw i miejscach stanowisk pracy.

Zamawiajagcy wymaga, by przy dokumentowaniu wypelnienia gwarantowanych
pozioméw hatasu wykorzystywaé referencyjng metodyke wykonywania pomiaréw
hatasu w §rodowisku pochodzacego od instalacji lub urzadzefi, wedlug Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2014 r. w sprawie wymagan w zakresie



prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji oraz pomiaréw iloéci pobieranej wody (Dz. U. z
2014r poz. 1542).

A.IIL Temperatura pary $§wiezej na wylocie kotléw:

Zamawiajgcy wymaga utrzymania minimalnej temperatury pary §wieZej na wylocie
kotiow tj.:

= OR-50
o Temperatura pary §wiezej przy obcigzeniu 50 -100% > 400°C

e OR-32:
o Temperatura pary §wiezej przy obcigzeniu 30% - 50% > 390°C
o Temperatura pary §wiezej przy obcigzeniu 50% - 100% > 400°C

A.IV, Wydajno$¢ i znamionowa moc kotléw:

Zamawiajgcy wymaga utrzymania obecnej wydajno$ci oraz mocy znamionowej kottéw tj.:

s OR-50:

o Wydajno¢ kotta - 50t/h
e OR-32:

o Wydajno§€ kotta - 32t/h
e WR-15:

o Mocznamionowa kotla - 15,0 MW

A.V. Sprawnos¢ kottéw

Zamawiajacy wymaga uzyskanie sprawnosci wytwarzania ciepla przez kociot WR-15,
OR-32 i OR-50 na poziomie minimum 90% przy obcigzeniu 50% i 100% mocy
Znamionowej.

Parametry gwarantowane - Grupa B

Wykonawca prac gwarantuje:

B.I. Temperatura pary $wiezej na wylocle kotléw



Zamawiajacy wymaga utrzymania obecnej temperatury pary $wiezej na wylocie kottéw
.
e OR-50
o Temperatura pary §wiezej przy obcigzeniu 50 -100% > 4200°C

e OR-32:
© Temperatura pary §wiezej przy obcigzeniu 50% - 100% > 420°C

B.Il. Moc maksymalna trwala

Zamawiajgcy wymaga utrzymania obecnej wydajno$¢ maksymalnej trwatej kotta WR-15
-18 MW

B.III. Sprawnos¢ kotléw

Zamawiajacy wymaga uzyskanie sprawno$ci wytwarzania ciepta przez kociol WR-15,
OR-32 i OR-50 na poziomie nie mniej niz 92% przy obcigzeniu 50% i 100% mocy

Znamionowej.



ZALACZNIK NR 2.2 do Umowy
Wstepny harmonogram rzeczowo - finansowy dla Zadania 2 pn.
~Przebudowa kottéw weglowych w Elektrocleptownl Mikotaj na paliwo

gazowe”,

ZAMAWIAJACY:
WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.0.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Slgska
Polska



WSTEPNY HARMONOGRAM REALIZAC]I:

Zamawiajacy zwraca uwage, ze wszelkie prowadzone prace beds realizowane na
czynnym obiekciee W zwigzku z tym, Wykonawca przygotowujac szczegdtowy
harmonogram realizacji musi uwzglednié, Ze Zamawiajacy moze zapewni¢ postéj catej EC

"Mikotaj" jedynie w sezonie letnim tj. czerwiec - sierpiefi na okres nie dhuzszy niz 60 dni.

Pozostale zalozenia (wstepny harmonogram realizacji) wymagane przez Zamawiajgcego
sg nastepujace:

A. Etap Reallzac}i 1: realizacja do 30.06.2021r.
w tym:
1) Rozpoczecie prac (w tym robét i/lub projektowania).
2) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu Projektu Wstepnego.

3) Przygotowanie i przekazanie przez Wykonawce Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe w tym

Projektu Budowlanego z wszelkimi niezbednymi dokumentami i uzgodnieniami.

4) Przygotowanie i przekazanie przez Wykonawce Zamawiajagcemu kompletnego
zestawu Projektéw Wykonawczych oraz Projektu Technologii i Organizacji Robét,
planu BIOZ.

5) Uzyskanie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej

decyzji o pozwoleniu na budowe.

B. Etap Realizacji 2: do 31.08.2022r. (zatrzymanie pracy kotla OR-32 moZliwe od
20.03.2022)

1) Prace demontazowe zbednych instalacji kotta OR-32.
2) Dostawa palnika/palnikéw do kotta OR-32.

3) Rozpoczecie robét budowlano-montazowych instalacji wspélnych (np. sieci
gazowej), przy czym zastrzega sig, Ze nie moze by¢ zaklécona eksploatacja koti6w,

na ktérych nie s3 prowadzone prace zwigzane z budowa chyba, ze Zamawiajacy



wyrazi zgode na wylaczenie z eksploatacji ktéregokolwiek kotla, biorgc pod uwage

sprzyjajace warunki i prognozy pogodowe.

4) Prace budowlane w budynkach kotlowni w celu dostosowania do wymagan ppoz.
i wybuchowych.

5) Przebudowa kotta OR-32 (w tym montaz palnikéw, AKPiA itd) w celu

dostosowania do spalania gazu.
6) Budowa emitora dla kotta OR-32.

7) Rozruch, ruch prébny, pomiary odbiorowe (w tym Parametréw
Gwarantowanych), uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajagcych uzytkowanie i
eksploatacje kotia.

. Etap realizac]i 3: do 31.10.2022r. (zatrzymanie pracy kotla OR-50 moiliwe od
01.06.2022)

1) Prace demontazowe zbgdnych instalacji kotta OR-50.

2) Przebudowa kotta OR-50 (w tym montaz palnikéw, AKPiA itd) w celu

dostosowania do spalania gazu.
3) Budowa emitora dla kotta OR-50.

4) Rozruch, ruch prébny, pomiary odbiorowe (w tym Parametréw
Gwarantowanych), uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajacych uzytkowanie i
eksploatacje kotta.

. Etap realizacji 4: do 30.11.2022r. (zatrzymanie pracy kotlta WR-15 mozliwe od
01.06.2022)

1) Prace demontazowe zbednych instalacji kotta WR-15.

2) Przebudowa kotla WR-15 (w tym montaz palnikéw, AKPiA itd) w celu

dostosowania do spalania gazu.

3) Budowa emitora dla kotta WR-15.



4) Rozruch, ruch prébny, pomiary odbiorowe (w tym Parametréw
Gwarantowanych), uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich
niezbednych decyzji administracyjnych umozliwiajacych uzytkowanie
i eksploatacje kotta.

E. Etap realizacji 5: do 31.12.2022r.

1) Prace demontazowe instalacji wspéinych.

2) Podpisanie Protokotu Odbioru Koficowego.



Zatgcznik nr 4 do Umowy

Zasady dla Dostawcéw/Wykonawcéw

Wymaganla w zakresie bhp, ppo2. | ochrony frodowlska

Dostawce/Wykonawcg wykonujacego prace/ustugl na terenle Spétek Grupy Kapitatowej WEGLOKOKS ENERGIA sp. z o.0.
(Zlecenlodawcy) zobowlgzu)e sie do:

a)
b)

c)

reallzac) wymagan Srodowliskowych | bezplaczeristwa pracy wynlkajacych z umowy/zlecenla,

realizac]l politykl Zintegrowanego Systemu Zarzgdzanla Spétek Grupy Kapitatowe] WEGLOKOKS ENERGIA sp. z 0.0, podczas
wykonywanla umowy/zlecenia,

reallzac)l ponlzej wymienlonych zaleceri.

W zakresle ochrony drodowiska do stosowania | przestrzeganla obowlgzujacych w tym zakresle przeplséw [ pracedur, a w
szczegdinosch:

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h}
}

)}

ochrony gleby | powierzchni zleml przez nledopuszczenle do zanleczyszczer szkodliwyml substancjaml np. olejaml, smaraml,
farbaml, produktaml zawlerajgcyml| substancje trujgce,

skladowanla materialéw przewldzlanych do wykonanla robét w miejscach uzgodnlonych ze Zlecenlodawcg w sposéb
zapawniaJacy ochrone $rodowlska,

zbieranla, magazynowania, transportu i utylizacjl materlatéw zbednych | odpaddw, nleprzydatnych do dalszego prowadzenla
robét zgodnie z Ustawq o odpadach oraz zgodnle z warunkaml umowy lub zlecenla,

oszczednego korzystania z wody,

odprowadzanla  Sclekéw poprodukcyjnych do urzadzei  kanallzacyjnych  zaktadu tylko po uzgodnienlu
z Klerownlkiem Zaktadu Cleptowniczego,

nle wprowadzanla do kanalizac)i zaktadu substancjl szkodliwych i trujacych lub wylewanla ich na terenle zaktadu,
utrzymywanla czystoécl | porzgdku na terenle lub cblekcie, gdzle wykonywane s3 prace,

Informowanla Zleceniodawcy o aspektach érodowiskowych wystepujacych podczas wykonywanych ustug/pracach, ze
szczeg6inym uwzglednlenlem aspektéw przekraczajgcych wymaganla przeplséw,

omdwlenia ze Zlecenlodawcy sposobu alarmowanla, postepowanla | dziatari majgcych na celu ograniczenie skutkdw w
przypadku zalstnienfa Incydentu srodowiskowego?,

niezwlocznego Informowania Zlecenlodawcy o zaistnieniu incydentéw $rodowlskowych podczas prowadzenta prac, realizac)|
ustugi.

W zakresle ppol., bezpleczerfistwa | higleny pracy do przestrzeganla obowlgzujgcych w tym zakresle przeplséw | procedur, a w

szczegdéinoscl:

a) dokonanla ldentyfikac]i zagroZer bezpleczeristwa pracy zwigzanych z wykonywang pracg,

b) przestrzeganla obowlgzujacych przepiséw z bezpieczeristwa | higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowe),

c) wprowadzenla przed rozpoczeclem prac uzgodnionych metod komunlkowanla sig 1 wspdlpracy ze Zleceniodawcy,
dotyczqcych 2agroten oraz zwigzanych z niml érodkéw zapoblegawczych | ochronnych,

d) zobowlgzanla Dostawcy/Wykonawcy do rejestrowanla wypadkéw przy pracy, zdarzeri potencjalnie wypadkowych podczas
wykonywanla prac na rzecz Zlecenlodawcy,

e) zobowigzanla Dostawcy/Wykonawcy do zapoznanla wiasnych pracownlkéw ze zidentyfikowanyml zagroienlami w zakresle
bezpleczeristwa I higleny pracy oraz do obowlgzku stosowanla zabezplecze; | érodkéw ochrony Indywldualne],

f) obowlgzku odbycla szkolenla z zakresu bezpleczefistwa | higieny pracy oraz ochrony przeclwpoiarowe] przeprowadzonego
przez wyznaczonego pracownika Spétki Grupy Kapltatowej WEGLOKOKS ENERGIA sp. z 0.0.,

8) zobowlqzania Dostawcy/Wykonawcy do realizac]l zaleceri pracownikéw stuzby bhp | dozoru Zleceniodawcy podczas
wykonywanla prac oraz przestrzeganla obowlgzujacych w tym temacle procedur Zlecanlodawcy, Jeiell zostang wykonawcy
doreczone.

OSWIADCZENIE

Oéwladczam, 2e zapoznatem sle z treécly powyiszego zalaczntka a takee, e dzlatalnoé moja, moje] firmy |
podwykonawcéw prowadzana jest zgodnie z obowlqzujgcym prawem | w oparciu o posiadane pozwolenla | decyzje.
Zobowlazuje sle w imienlu swoim, swojej firmy, molch podwykonawcéw do postepowanla zgodnle z wymaganfami
ninlejszego dokumentu I wszystkimi przepisami prawnymi w zakrasie prowadzonych prac.
Przedmiot zlecenla/umowy: S —
Nazwa Dostawcy/Wykonawey: .oeeas ST

Mie]scowodé, data Podpls | pleczeé

1 Incydant $rodowiskawy - niespodziewane (nleplanowane) oddzlatywanle na érodowisko (w postacl: emis), odpadéw stalych, Innego zanleczyszczenia (np. halas)



Zalacznik or 5 do Umowy nir ..........c....

Wzér - OSWIADCZENIE
O AKCEPTACII PRZESYLANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNE)

Kod pocztowy, miejscowoséé

Dostawca/Wykonawca /Zleceniobiorca Odblorca/Zamawiajacy/Zlecenlodawca
Nazwa Dostawcy Nazwa Odbiorcy
ul.

Kod pocztowy, miejscowosé

KRS KRS
NIP NIP
REGON | REGON
Z dniem woeemnen akceptujemy Przesylanie Pr2ez ...........ewewmimiisssissmmmsisessmsasssssesssssnsesssssessasssssseasen

1. faktur, faktur zaliczkowych, duplikatéw faktur oraz Ich korekt (zwanych dalej e-Faktura) w formie
elektronicznej.

2. Obowigzujacym formatem wystawianych | przesytanych e-Faktur jest Portable Document Format
(PDF). Dopuszcza si¢ réwnlez format w postaci zaplsu obrazu faktury wyswietlanej na ekranie
komputera (Print Screen — zrzut ekranu). E-Faktury beda przesylane Jako zatgcznik do wiadomosci
e-mail.

3. E-Faktury bedq przesytane przez Dostawce wylacznle z adreséw:

4. E-Faktury bedg przesylane na adres e-mail Odbiorcy: aktum@weglokoksene[gla pl

5. Wystanie e-Faktury jest traktowane na réwni z Jej doreczeniem. Za date otrzymania przez
Odbiorce e-Faktury przyjmuje si¢ date wystania e-Faktury przez Dostawce.

6. Odbiorca oswiadcza, 2e zobowiazule sig przesylaé potwierdzenie otrzymania faktur korygujacych
drogq elektroniczng na adres e-mait Dostawcy (zgodnie z pkt. 3)

7. W przypadku braku powiadomienla Dostawcy o zmianie adresu e-mail, wskazanego w pkt. 4.
wszelka korespondencja kierowana na ten adres jest uwaana za prawidiowo doreczong i
wywoluje wszelkie skutki prawne.

8. Odbiorca | Dostawca, katdy we wlasnym zakresie, zobowigzanl s3 do przechowywania e-Faktur
przez okres wymagany prawem t).: do uplywu przedawnienla zobowigzania podatkowego.

9. Dostawca zachowuje prawo do przesylania faktur w formie papierowej, w przypadku gdy
przeszkody techniczne lub formalne unlemotliwiajg przestanie dokumentdw droga elektroniczna.

10. Odbiorca moie w kaidym momencie zrezygnowaé z otrzymywania e-Faktur poprzez ztozenie
Oéwiadczenia o cofnigciu akceptacji, wéwezas Dostawca traci prawo do przesyfania faktur w
formie elektronicznej po 14 dniach od daty otrzymania powladomienla.

11. NinieJsze Oéwiadczenie o akceptaci, zatwierdzone przez uprawnione osoby Odbiorcy, nalety

dostarczy¢ elektronicznie na adres e-mail:

Niniejsza akceptacja zostata ztozona stosownle do regulacji zawartej w art. 106n ustawy z dnia 11 marca
2004 . 0 podatku od towaréw i ustug {Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z péinlejszymi zmianami).

(data 1 podpls/y Odbiorcy zgodnie z reprezentacja) {pieczeé firmowa)




Zatacznik nr 6 do UMOWY NI ...cmcrasmsmnmssmmessn s

INFORMACJA RODO DLA OSOB REPREZENTUJACYCH
KONTRAHENTOW WEGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z 0.0.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 | 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéline
rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informujemy, iz

|
[Administrator danych]

WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0. z sledzibq w Rudzie $lasklej, adres: ul. Szyb Walenty 32, 41-700
Ruda S$laska, wpisang pod numerem KRS 0000181417 do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, ktérej nadano NIP 6411006444 oraz numer REGON 272661854, jest
Administratorem danych petnomocnikéw reprezentujgcych Kontrahentdw Spétkl. Z Administratorem
danych moZna kontaktowaé sle:

1) pod adresem korespondéncyjnym: WEGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z 0.0. ul. Szyb Walenty
Nr 32, 41-700 Ruda Sigska.

2) pod adresem poczty elektronicznej: 2cp@weglokoksenergia.pl

n
[Cele, podstawy prawne | okres retenc]l danych]

Dane osobowe petnomocnikéw reprezentujgcych Kontrahentéw Spdtki bedg przetwarzane przez
Administratora w nastepujacych celach:

1) zawarcia umowy, w tym takze podejmowania dziata przed zawarciem umowy takich jak
zbleranie ofert, jak réwniez realizacji umowy — w zakresie niezbednym do wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) — przez okres poprzedzajacy zawarcie Umowy oraz przez okres
trwania wspéipracy;

2) dokonywania rozliczen realizacji umowy pomigdzy stronami, w tym realizacji ptatnosci w
zakresle niezbednym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) — przez okres
wspobtpracy;

3) realizacji obowigzkéw w zakresie rachunkowosci — w celu realizacji obowigzkédw wynikajacych
Z ustawy o rachunkowosci (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO} - przez okres 5 lat od korica roku, w

ktérym nastgpito zdarzenie;

4) realizacji obowlgzkéw podatkowych — w celu realizacji obowigzkéw wynikajacych z przepiséw
podatkowych, w szczegdlnosci Ordynacji podatkowe], ustawy o podatku od oséb prawnych,
ustawy o podatku od towaréw i ustug (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO) — przez okres 5 lat od korica
roku podatkowego;

5) dochodzenia roszczert lub obrony przed roszczeniami — w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora polegajacego na dochodzeniu swoich praw

1



6)

7

majatkowych lub niemajatkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora,
zgodnle z przeplsami ogdlnymi, w szczegdlnos$cl Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO}
— przez 3 lata od zakoriczenia wspétpracy;

komunikacji pomiedzy Stronami — w celu realizacji prawnle uzasadnionego interesu
Administratora polegajacego na zapewnleniu komunikacji pomiedzy Stronami umowy (art. 6
ust. 1 lit. f RODO) — przez okres trwania wspétpracy;

analitycznych i statystycznych — w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora polegajacego na analizie wynikéw prowadzone| dziatalno$ci gospodarczej,
opracowywaniu strategii i prognoz oraz badaniu satysfakeji kontrahentéw (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) - przez okres nie dtuzszy niz wskazany w punktach 3, 4 i 5.

i
[Odblorey danych]

Administrator udostepnia dane osobowe petnomocnikéw reprezentujgcych Kontrahentéw w
nastepujacych przypadkach:

1) gdy taki obowigzek wynika z przepiséw obowigzujacego prawa, m.in. komornikom
sgdowym, innym organom panstwowym,

2) operatorom pocztowym, firmom kurierskim,

3} radcom prawnym | adwokatom $wiadczacym ustugl obstugi prawnej na rzecz
Administratora.

Ponadto, dane osobowe petnomocnikéw reprezentujacych Kontrahentéw mogy byé
ujawnione podmiotom przetwarzajgcym na zlecenie | w imieniu Administratora, na
podstawie zawarte] umowy powierzenla przetwarzania danych osobowych, w celu
éwiadczenia okreélonych w umowie ustug, np.:

1) ustug teleinformatycznych takich jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systeméw
informatycznych;

2) ustug ksiegowych;

3) obstugi poczty tradycyjnej, recepc]i;

4) ustug doradczych.

v
[Kategorie odnoénych danych osobowych]

Bedziemy przetwarzaé nastepujace kategorie danych osobowych petnomocnikéw reprezentujacych
Kontrahentow:

1)
2)
3)
4)
5)

imig i nazwisko,

stanowisko stuibowe,

informacje potwierdzajqce mandat do wystepowania w imieniu Kontrahentéw,
dane kontaktowe tj. adres e-mail | nr telefonu,

inne przekazane przez petnomocnika reprezentujacego Kontrahenta dane.



v
[Prawa oséb, ktérych dane dotycza]

1. Kazda osoba, ktérej dane dotyczg, ma prawo:

1)

2)

3)

4)

5)

b)

c)

d)

6)

7)

dostepu — uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s3 jej dane
osobowe. Jezeli dane o osobie sq przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania
dostepu do nich oraz uzyskania nastepujacych informacji: o celach przetwarzania,
kategoriach danych osobowych, informac]l o odbiorcach lub kategoriach odbiorcow,
ktérym dane zostaty lub zostang ujawnione, o okresie przechowywania danych lub
kryteriach ich ustalania, o prawie do Z3dania sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych przystugujgcych osobie, ktére] dane
dotyczg, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

do otrzymania kopil danych — uzyskania kopii danych podiegajacych przetwarzaniu,
przy czym pierwsza kopia jest bezptatna, a za kolejne kopie administrator moze
natozyé optate w rozsadnej wysokosci, wynikajgca z kosztéw administracyjnych (art.
15 ust. 3 RODO);

do sprostowanla — zgdanla sprostowania dotyczacych Jej danych osobowych, ktére
53 nieprawidtowe, lub uzupetnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

do usuniecia danych — zgdania usuniecia jej danych osobowych, jeZeli administrator
nie ma Juz podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie sg juz niezbedne do
celéw przetwarzania (art. 17 RODO);

do ograniczenia przetwarzania — igdanla ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy:

osoba, ktérej dane dotycza, kwestionuje prawidtowo$¢ danych osobowych — na okres
pozwalajqcy administratorowi sprawdzi¢ prawidtowo$¢ tych danych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, ktérej dane dotycza, sprzeciwia sie
Ich usunieciu, zadajac ograniczenia ich wykorzystywania;

administrator nie potrzebuje juz tych danych, ale s3 one potrzebne osobie, ktérej
dane dotyczg, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen;

osoba, ktérej dane dotycza, wniosta sprzeciw wobec przetwarzanla - do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sg
nadrzedne wobec podstaw sprzeciwu osoby, ktérej dane dotyczy;

do przenoszenia danych - ofrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie
uzywanym formacie nadajgcym sie do odczytu maszynowego danych osobowych jaj
dotyczacych, ktére dostarczyta administratorowi, oraz gdania przestania tych
danych innemu administratorowi, jezeli dane sg przetwarzane na podstawie zgody
osoby, ktére] dane dotyczg, lub umowy z nig zawarte] oraz jeieli dane s3
przetwarzane w sposéb zautomatyzowany (art. 20 RODO);

do sprzeciwu — wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w
prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn zwigzanych z jej szczegbing
sytuacjy, w tym wobec profilowania. Wéwczas administrator dokonuje oceny
istnienia wainych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych
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wobec intereséw, praw | wolnosci oséb, ktérych dane dotyczy, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen. Jeieli zgodnie z oceng interesy osoby,
ktére] dane dotyczy, beda wazniejsze od intereséw administratora, administrator
bedzie zobowigzany zaprzesta¢ przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. Aby skorzysta¢ z wyie] wymienionych praw, osoba, ktérej dane dotyczy, powinna
skontaktowaé sle, wykorzystujac podane dane kontaktowe, z Administratorem i
poinformowa¢ go, z ktérego prawa i w jakim zakresie chce skorzystac.

Vi
[Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych]

Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, jezell uzna, ze przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Z Prezesem
Urzedu Ochrony Danych moéna kontaktowaé sie w nastepujgcy sposéb:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczng skrzynke podawczg: http://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

Vil
[Informacja o wymogu podania danych]

Podanle Panif/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbedne do realizacji umowy 2
Administratorem, a niepodanie danych moze skutkowa¢ brakiem mozliwo$ci jej zawarcia lub brakiem
moliwoscl naleiytego jej wykonania.



Zatgeznik nr 7 do UMOWY ...cccenniissonins

( miejscowodé , data )

Whnlosek

0 zwrot zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy
iflub usunigcia wad | usterek
whiesionego w pieniadzu

W zwiazku z zakoriczenlem okresu obowlazywanla zabezpleczenla nalezytego wykonania umowy
/lub usunigcia wad | usterek umowy

Nr i data umowy

Przedmiot umowy

Wnosze o zwrot wnlesionego w plenigdzu zabezpleczenia:
Tresé: | Kwota cyfrowo /zi/ Kwota stownie

naiezytego wykonania umowy w kwocie:

usuniecia wad | usterek w kwocie:

. wypeinié wiadclwe, jezeli nie dotyczy wplsaé "nie dw lub "ng"

Na rzecz:
‘ Pefna nazwa i adres Wykonawcy Nr rachunku bankowego na kidry nalezy zwréclé zebazpleczenle

| .

| Do dnia*/dd-mm-rrrr: |
* dyspozycla winna zostaé zloona nie péznlef nlz na 2 dni robocze przed podang w Umowle datg zwrotu zabezpleczenia

Wykonawca umowy
(date, podpis zgodnle z reprezentacja)

Wypeinia Zamawiajgcy:

Osmadczam, iz nie wystapity nieprawidiowosci w zakresie wykonania ww. umowy llub usuwania wad
| usterek w przedmiocie umowy, skutkujgce mozliwoscig zatrzymania w catoéci bad# czesci wniesionego
w pienigdzu zabezpieczenia* /Oswiadczam, 2e z zabezpleczenla pokryto usunigcie nieprawidtowosci w
zakresie wykonanla wWW. umowy / ilub usuwania wad i usterek w przedmlocle umowy w kwocle
.. Do zwrotu pozostala kwota ...
‘wybrac whtcrwe



Qsoba odpowledzlalna® za realizacje Umowy ze strony
Zamawiajgcago
(data, podpls)

Akceptacja osoby uprawlone] do reprezentowania
Zamawiajgcego
(data, podpie)

Dalazabozmnlawplenlqdzu
- Depariament Kslegowosc!
(data, podpis)

* Dizist Inwastycll - naletyte wykonanis Umewy
* Spétka - usunipole wad | ustarek



