



„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16

Katowice, dnia 01.03.2019r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z negocjacjami na zadanie pod nazwą - **PEC.17.3.08 Budowa sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Nowaka, ul. K. Goduli, ul. Kolbego w Rudzie Śląskiej.**
- Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNZN/14/2019.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Organizator Postępowania informuje, że na podstawie pkt. 6.1 ppkt. 7 SIWZ Zamawiający wprowadza nw. modyfikacje:

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie:

- 1) Zał. nr 3 do SIWZ – Projekt umowy otrzymuje brzmienie Załącznika nr 3 do SIWZ po modyfikacji – Projekt umowy. Zmiana dotyczy:
 - a) § 5 ust. 9 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:
 9. Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa składająca się z przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, wskazanych w §19 niniejszej umowy.
 - b) § 12 ust. 6 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:
 6. Zabrania się Wykonawcy, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy bez prawa do odszkodowania dla Wykonawcy, zatrudniania w jakiegokolwiek formie pracowników Zamawiającego do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy. W takim przypadku Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie jednego miesiąca od dowiedzenia się o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy.
 - c) § 20 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:
 1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy z wyłączeniem §19 umowy, dla którego wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej strony dla wprowadzenia zmian oraz w przypadku określonym w §10 ust. 5 umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Strony obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.
 5. Integralnymi częściami umowy są niżej wymienione Załączniki:
 - a) Załącznik nr 1 – Szczegółowe wytyczne wykonania Projektu Budowlano-Wykonawczego
 - b) Załącznik nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany przez Zespół – Projektowo Realizacyjny „PRO-SAN” s.c. W. Foltman, K. Sobota-Foltman z siedzibą w Bytomiu
 - c) Załącznik nr 3 – Kopia poświadczona za zgodność aktualnej polisy OC
 - d) Załącznik nr 4 – Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 - e) Załącznik nr 5 – Wymagania w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska
 - f) Załącznik nr 6 – Porozumienie w sprawie wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych
- d) dodatkowo poprawiono numerację Paragrafów od § 16 do § 21 na numerację od § 15 do § 20.

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I ZMIANY.

Zmiana treści SIWZ ma zastosowanie we wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

Załączniki:

-/ Zał. nr 3 do SIWZ po modyfikacji – Projekt umowy

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Jerzy Wermużiński
Prezes Zarządu