

Katowice, dnia 10.05.2017r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

Wszyscy wykonawcy

DOTYCZY:

postępowanie zakupowe w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia negocjacji na **Wykonanie projektów budowlanych dla zadań:**

Zadanie 1 - PEC 17.3.08 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przyłącza oraz węzła ciepłego w budynku przy ul. Nowaka 2,4 w Rudzie Śląskiej”,

Zadanie 2 - PEC 17.3.04 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przyłączy i węzłów ciepłych w budynkach przy ul. Powstańców 3 i 5 w Rudzie Śląskiej”,

Zadanie 3 - PEC 17.3.03 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków przy ul. Podlas 3, Modrzejewskiej 4, 5, 6, 9, 11, 16, 18 w Rudzie Śląskiej”

- sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WEZCP/PNZN/25/2017**

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. (**Organizator Postępowania**) działając w imieniu i na rzecz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP Sp. z o.o. (**Zamawiający**) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów **informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty**, którą złożył Wykonawca:

Zespół Projektowo - Realizacyjny „PRO-SAN” s.c. W. Foltman, K. Sobota – Foltman z siedzibą w Bytomiu (41-902), ul. Gliwicka 20 – **Zadanie 1** na kwotę 21 000,00 zł netto, **Zadanie 2** na kwotę 11 500,00 zł netto, **Zadanie 3** na kwotę 11 500,00 zł netto.

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY

W postępowaniu zakupowym w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością przeprowadzenia negocjacji, przy zachowaniu kryteriów oceny ofert w odniesieniu do każdej części zamówienia (**Zadanie 1, Zadanie 2 oraz Zadanie 3**):

- a) (C 90%) **cena ostateczna** będąca wynikiem przeprowadzonych negocjacji, spośród ofert podlegających ocenie oferta zawierająca najniższą cenę netto, otrzymuje **90 punktów**, obliczoną według wzoru:

$$\frac{C_{min}}{C_o} \times 90 \text{ pkt} = C$$

C_{min} – najniższa cena ostateczna spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_o – cena ostateczna oferty badanej

- b) (T 10%) skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, spośród ofert podlegających ocenie oferta zawierająca najdłuższe skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, otrzymuje 10 punktów, obliczoną według wzoru:

$$\frac{TB}{21} \times 10 \text{ pkt} = T$$

TB – zaproponowana przez Wykonawcę ilość dni o jaką skrócony zostanie termin realizacji przedmiotu zamówienia w ofercie badanej

21 – maksymalna ilość dni o jaka można skrócić termin realizacji przedmiotu zamówienia

Maksymalna liczba dni o jaką Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia to 21 dni liczonych od terminu podanego w pkt. 3 SIWZ tj.: od dnia 31 lipca 2017 r. (termin będzie policzony w następujący sposób: 31 lipca 2017 r. minus ilość dni (max 21) wskazanych przez wykonawcę w ofercie).

Oferty wykonawców, którzy zaoferują skrócenie terminu realizacji o więcej niż 21 dni zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ. Jeżeli wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze skrócenia terminu realizacji zamówienia, zamawiający przyjmie maksymalny termin wykonania zamówienia tj.: 31 lipca 2017 r. (liczba punktów „0”).

Zadanie 1

numer Oferty	nazwa (firma), siedziba i adres WYKONAWCY	C (maks. 90 pkt)	T (maks. 10 pkt)	łącznie punktacja (C + T)
1	Zespół Projektowo - Realizacyjny „PRO-SAN” s.c. W. Foltman, K. Sobota – Foltman 41-902 Bytom, ul. Gliwicka 20	90 pkt	0 pkt	90 pkt
2	ENERGOEKSPERT ENERGIA I EKOLOGIA Sp. z o.o. 40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11A	31,93 pkt	0 pkt	31,93 pkt
3	Michał Koćisz VIS – Biuro Projektowe 33-300 Nowy Sącz, ul. Bilińskiego 20	46,10 pkt	0 pkt	46,10 pkt
4	ACE Instal Sp. z o.o. 40-142 Katowice, ul. Modelarska 31	53,67 pkt	0 pkt	53,67 pkt

Zadanie 2

numer Oferty	nazwa (firma), siedziba i adres WYKONAWCY	C (maks. 90 pkt)	T (maks. 10 pkt)	łącznie punktacja (C + T)
1	Zespół Projektowo - Realizacyjny „PRO-SAN” s.c. W. Foltman, K. Sobota – Foltman 41-902 Bytom, ul. Gliwicka 20	90 pkt	0 pkt	90 pkt
2	Michał Koćisz VIS – Biuro Projektowe 33-300 Nowy Sącz, ul. Bilińskiego 20	53,68 pkt	0 pkt	53,68 pkt
3	ACE Instal Sp. z o.o. 40-142 Katowice, ul. Modelarska 31	74,82 pkt	0 pkt	74,82 pkt

Zadanie 3

numer Oferty	nazwa (firma), siedziba i adres WYKONAWCY	C (maks. 90 pkt)	T (maks. 10 pkt)	łącznie punktacja (C + T)
1	Zespół Projektowo - Realizacyjny „PRO-SAN” s.c. W. Foltman, K. Sobota – Foltman 41-902 Bytom, ul. Gliwicka 20	90 pkt	0 pkt	90 pkt
2	ENERGOEKSPERT ENERGIA I EKOLOGIA Sp. z o.o. 40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11A	32,53 pkt	0 pkt	32,53 pkt
3	Michał Kościsz VIS – Biuro Projektowe 33-300 Nowy Sącz, ul. Bilińskiego 20	24,55 pkt	0 pkt	24,55 pkt
4	ACE Instal Sp. z o.o. 40-142 Katowice, ul. Modelarska 31	24,28 pkt	0 pkt	24,28 pkt

wybrany Wykonawca spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym, a także wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia odpowiednio w zakresie **Zadania 1**, **Zadania 2** i **Zadania 3** oraz złożył ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny oferty, co zgodnie z definicją zawartą w pkt 10.2 SIWZ stanowi, że jest to oferta najkorzystniejsza na poszczególne zadania ww. i otrzymała ona największą łączną punktację, po **90,00 pkt** w każdej części zamówienia (**ZADANIU**).

Organizator Postępowania

