

2020/12/08 15:25 TN/ZCP



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Umowa o dofinansowanie nr 6/2020
Projektu „Nowe źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19”
w ramach poddziałania POIS.01.07.03 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Katowice, dnia 04.12.2020r.

Znak sprawy: WEZCP/PNBN/122/2020

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
UL. SZYB WALENTY 32
41- 700 RUDA ŚLĄSKA

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania "Nowe Źródło Nowy Wirek"**
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNBN/122/2020.

Zamawiający, poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 1

"Mając na uwadze uwarunkowania korporacyjne spółki oraz należyte oszacowanie ryzyka, związanego z naliczeniem kar przy szacowaniu ceny oferty, Oferent wnosi o: - obniżenie wysokości kary umownej określonej w § 17 ust. 1 lit. a) Umowy do wysokości 1.500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, - obniżenie wysokości kary umownej określonej w § 17 ust. 1 lit. b) Umowy do wysokości 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, - obniżenie wysokości kary umownej określonej w § 17 ust. 1 lit. c) Umowy do wysokości 250,00 zł za każdy dzień opóźnienia, - obniżenie wysokości kary umownej określonej w § 17 ust. 1 lit. d) Umowy do wysokości 250,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, - obniżenie wysokości kary umownej określonej w § 17 ust. 1 lit. f) Umowy do wysokości 1.500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, - obniżenie wysokości kary umownej określonej w § 17 ust. 1 lit. h) Umowy do wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, - zmianę postanowienia umownego w §17 ust. 2 Umowy

1

poprzez ograniczenie całkowitej odpowiedzialności IK do wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 10 ust. 1 Umowy z wyłączeniem odpowiedzialności IK za szkody pośrednie i utracone zyski. "

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

"Szanowni Państwo, Z uwagi na bogate wieloletnie doświadczenie oferenta w branży gazowniczej i energetycznej przy usługach podobnego typu sugerujemy następującą zmianę do warunku udziału w przetargu, celem zapewnienia należytej jakości realizacji zamówienia: 1) Wnosimy o modyfikację warunków udziału opisanych w SIWZ, paragraf III, ustęp 3 punkt 2) podpunkt a) na: Inżynierem Rezydentem tj. osobą posiadającą: - wykształcenie wyższe techniczne - posiadającym co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu i koordynowaniu prac zespołu Inżyniera Kontraktu dla inwestycji z obszaru energetyki lub kierowaniu i koordynowaniu prac po stronie wykonawcy robót dla inwestycji z obszaru energetyki. Powyższa zmiana pozwoli na zwiększenie jakości realizowanej usługi, gdyż z doświadczenia oferenta wynika, że w obszarze energetyki, funkcję Inżyniera Rezydenta lub Kierownika Projektu pełni doświadczony Kierownik Projektu - Technolog-Energetyk, zaś funkcję Koordynatora Inspektorów Nadzoru pełni Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej. Powyższa zmiana pozwoli oferentowi, który znajduje się w grupie Małych i Średnich Przedsiębiorstw złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu. "

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

"W odniesieniu do konieczności przedstawienia dowodu opłacenia składek: nasza spółka jest objęta ubezpieczeniem w ramach polisy zbiorczej dla międzynarodowej grupy kapitałowej, do której nasza spółka należy. Posiadaczem polisy jest firma nadrzędna w grupie kapitałowej z siedzibą w Holandii, która to firma dokonuje również bezpośrednich rozliczeń z ubezpieczycielem i opłaca pełną składkę ubezpieczeniową dla całej Grupy (w tym - naszej spółki). Z uwagi na opisaną powyżej strukturę rozliczeń dot. ubezpieczeń, która funkcjonuje w Grupie - nasza spółka, jako podmiot nie dokonujący bezpośrednich rozliczeń z ubezpieczycielem i nie opłacający składki - nie posiada dowodów opłacenia przez siebie tychże składek do ubezpieczyciela. Jednakże nasza spółka objęta jest ubezpieczeniem (bieżący okres ważności polisy: 1 lipca 2020 - 1 lipca 2021), co zostało potwierdzone przez ubezpieczyciela poprzez umieszczenie na Certyfikacie Ubezpieczeniowym wydanym dla naszej spółki zapisu: „Ubezpieczony regularnie płaci należne składki”, co należy rozumieć, że składka naszej firmy została opłacona przez firmę nadrzędną w Grupie i tym samym ubezpieczenie naszej spółki jest ważne i funkcjonuje. A zatem wobec powyższego: czy Zamawiający akceptuje fakt, że spółka jest objęta ubezpieczeniem (jest ubezpieczona), natomiast nie posiada dowodu opłacenia składki przez siebie, gdyż nie ona składkę bezpośrednio opłaca? Równocześnie informujemy, że możemy przedłożyć kopię dowodu poświadczającego wykonanie opłaty składki na rzecz ubezpieczyciela przez firmę nadrzędną."

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w sytuacji faktycznej opisanej w pytaniu nr 3 (Wykonawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej i płatność składki dokonywana jest przez spółkę nadrzędną), Zamawiający uzna za spełniony opisany w §14 ust. 1 Projektu umowy wymóg przedłożenia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z zakresu świadczenia Usług stanowiących przedmiot

2
JK

Umowy, wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczenia, o ile Wykonawca przedłoży dowód potwierdzający dokonanie zapłaty składki na rzecz ubezpieczyciela przez spółkę nadrzędną.

Pytanie nr 4

"Projekt Umowy, paragraf 6: 1) Czy zamawiający dysponuje pomieszczeniami do udostępnienia dla Inżyniera Kontraktu? Jeśli tak to prosimy o informację czy udostępnienie będzie odpłatne i jakie koszty z tym będą związane. 2) Wnosimy o możliwość zorganizowania biura Inżyniera Kontraktu na terenie inwestycji. Czy Zamawiający przewiduje taką możliwość?"

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami do udostępnienia dla Inżyniera Kontraktu. Zamawiający dopuszcza możliwość organizacji biura IK na terenie inwestycji jednakże tylko siłami IK i na jego koszt.

Pytanie nr 5

"Szanowni Państwo, Zwracamy uwagę na błąd jaki zaistniał w warunkach udziału opisanych w SIWZ, paragraf III, ustęp 3 punkt 2) podpunkt e) Zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporządzeniem ws. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie branża AKPiA nie posiada uprawnień budowlanych. W związku z powyższym Zamawiający wymaga kwalifikacji niezwiązanych z pełnioną funkcją. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, są związane z branżą telekomunikacyjną, nie zaś z AKPiA. Wnosimy o poprawienie Warunków udziału w postępowaniu."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to omyłka pisarska. AKPiA oczywiście nie jest ujęte w wykazie stanowisk samodzielnych i nie ma uprawnień budowlanych. W związku z tym Zamawiający dokonuje zmiany w zapisie usuwając z pkt e) zwrot „Nadzoru inwestorskiego” razem z pierwszym podpunktem tam się znajdującym, zastępując go zapisem „posiadającym uprawnienia SEP grupy G1, G2 oraz G3, dozоровe „D” w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej.”

Zamawiający informuje, iż treść SIWZ została zaktualizowana do wydania „z dnia 04.12.2020 r.” i uwzględnia zmiany wynikające z treści niniejszego pisma. Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie zamówienia WEZCP/PNBN/122/2020.

Ponadto Zamawiający informuje, iż udzielona odpowiedź na Pytanie nr 5 Wykonawców spowodowała konieczność wprowadzenia zmian do treści ogłoszenia, oraz konieczność zmiany terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to: **do dnia 23.12.2020r. do godz. 10:00.**

Załącznik:

SIWZ 2 WEZCP/PNBN/122/2020 – po zmianach 04.12.2020 r.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Grzegorz Nita
Prokurent

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

Krzysztof Jęziorski
Prokurent

