

Katowice, dnia 15.12.2020r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
ul. A. MICKIEWICZA 2
32-620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA KOTŁA NA BIOMASĘ W ZC CZECZOTT”
Sygnatura Postępowania Zakupowego: **Nr WENSE/PNBN/129/2020.**
Nr naboru: **POIS.01.01.01-IW.03-00-006/19.**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące postępowania na wykonanie zadania pn. „**WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI POZWOLENIE NA BUDOWĘ DLA PROJEKTU „BUDOWA KOTŁA NA BIOMASĘ W ZC CZECZOTT”**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia wykazanie się, w okresie ostatnich 6 lat przed złożeniem oferty, zamówieniem, w ramach którego został jednocześnie wybudowany nowy budynek oraz zrealizowano kocioł o całkowitej mocy cieplnej nie mniejszej niż 2 MW, który nie został wbudowany w dany obiekt budowlany?

Odpowiedź:

Zamawiający **WĘGLOKOKS ENERGIA NSE Sp. z o.o.** uzna za spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia zgodnie z zapisami SIWZ (pkt.4.1 litera a)

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, co pozwoli w sposób rzetelny i prawidłowy wycenić koszt usługi. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.01.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania na dzień **22.01.2021r.**

Zamawiający informuje, że powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego postępowania.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgoda udzielona w odpowiedzi na pytanie 2 spowodowała zmianę terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to: do dnia **22.01.2021r. do godz. 10:00.**



Węglkoks Energia NSE sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Bogdan Gorgol

