



Katowice, dnia 02.07.2021r.

**Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/PNBN/38/2021**

#### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: „PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA REALIZACJI PROJEKTU „DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW W EC „MIKOŁAJ” DO WYMAGAŃ PRAWNYCH – DYREKTYWY IED I KONKLUZJI BAT””

Sygnatura Postępowania Zakupowego: Nr WEZCP/PNBN/38/2021.

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu **02 lipiec 2021 roku godzina 10:30** w siedzibie Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice** (V piętro, pokój nr 5.64);
2. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **800 000,00 PLN netto**
3. Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena Ostateczna netto
1	SGS Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa	1.771.257,00 PLN netto
2	Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA Ul. Jesionowa 15 40-159 Katowice	1.800.000,00 PLN netto
3	„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. 44-100 Gliwice Ul. J. Sowińskiego 3	1.000.000,00 PLN netto
4	ANTEA POLSKA S.A. ul. Duleby 5, 44-833 Katowice	768.000,00 PLN netto
5	Sweco Polska Sp. z o.o. Ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań	545.000,00 PLN netto

sporządził:

Wojciech Szczyńska

Organizator Postępowania