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Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia

dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
z negocjacjami na wykonanie zadania pn. "Dostosowanie istniejagcych kottéw w EC ,Mikotaj”
do wymagan prawnych — Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”, Zadanie 1: ,Kotlownia szczytowa
EC Mikotaj”, Zadanie 2: ,Przebudowa kottéw weglowych w Elektrocieptowni Mikotaj na paliwo
gazowe”
Sygnatura Postepowania Zakupowego Nr WEZCP/PNZN/107/2020.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiajacy, ponizej przedstawia tres¢ zapytan ztozonych w ww. postepowaniu o udzielenie zamdéwienia oraz
przedktada nastepujgce wyjasnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 106

Prosze o podanie nastawy zaworu bezpieczeristwa na kotle WR-15.

Odpowiedz:

Zawory bezpieczenstwa (dwie sztuki) zainstalowane na przewodzie wylotowym z kotta DN/65/100 nastawione
sg na ci$nienie poczatku otwarcia 1,6MPa.

Pytanie nr 107

Czy potwierdzacie Paristwo decyzje o podpieciu instalacji wody pitnej w nowoprojektowanej kottowni
szczytowej?

Odpowiedz:

Przytgcze wody pitnej nie jest wymagane, jesli nie bedzie takiego wymogu ze wzgledéw technologicznych, ppoz.,
bhp.

Pytanie nr 108

Czy nalezy doprowadzac wode uzdatniong do nowoprojektowanej kottowni szczytowe;?

Odpowiedz:

Przytgcze wody uzdatnionej nie jest wymagane, jesli nie bedzie takiego wymogu ze wzgleddw technologicznych,
ppoz., bhp.

Pytanie nr 109

Czy gabaryty budynku nowoprojektowanej kottowni zaproponowane przez Paristwa nalezy przyjg¢ jako
niezmienne?

Odpowiedi:

Tak.
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Pytanie nr 110

Czy temperatura na wyjsciu z kotfow w nowoprojektowanej kottowni ma by¢ ustawiana w zaleznosci od
temperatury zewnetrznej (regulator pogodowy) czy od temperatury na sieci, do ktérej sie wigczamy?
Odpowiedz:

Kotfownia szczytowa powinna pracowac w trybie tak jak kociot WR-15 - sterowanie od temperatury na sie¢ do
ktérej sie witgczamy.

Sterowanie kottownig szczytowg powinno uwzglednia¢ podmieszanie zimne i gorgce.

Pytanie nr 111

Czy dla istniejgcego budynku kottowni obecnie uzytkowany zestaw hydroforowy jest sprawny i czy zapewnia
uzyskanie przepisowych parametréw na najbardziej niekorzystnie potozonym na klatce schodowej zaworze
hydrantowym ?

Odpowiedzi:
Zwiekszenie ci$nienia w przewodach p.poz. uzyskujemy poprzez zatgczenie pompy. Dlatego Wykonawca powinien
przewidziec¢ zestaw hydroforowy do instalacji p.poz.

Pytanie nr 112

Czy Zamawiajqcy posiada decyzje Srodowiskowq wraz z raportem oddziatywania na srodowisko dla budynku
cieptowni szczytowej wraz z infrastrukturq wewnetrznq oraz zewnetrzng ? Udostepniona przez zamawiajqcego
decyzja srodowiskowa zostata przygotowana na potrzeby przebudowy istniejqcej kottowni weglowej i wg
wstepnej analizy nie dotyczy nowego budynku kottowni szczytowej. Jezeli Zamawiajqcy nie posiada tej decyzji,
to czy jej przygotowanie lezec bedzie po stronie Wykonawcy ?

Odpowiedz:
Decyzja Srodowiskowa dla kottowni szczytowej stanowi Zatqcznik nr 6 do PFU — Decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

Pytanie nr 113

Proces projektowy i dobor wtasciwych, konkretnych rozwigzan technologicznych moze spowodowdacd, iz docelowe
parametry, dotyczqce elementéw wskazanych w decyzji Srodowiskowej dla kottowni przebudowywanej nie bedg
wspotgraty z faktycznych stanem projektowanym. Czy w takiej sytuacji Zamawiajqcy opracuje wtasnym sumptem
oraz kosztem nowy raport oddzialywania na Srodowisko oraz dostarczy Wpykonawcy nowq decyzje
srodowiskowq?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmian kluczowych elementdéw instalacji i ich parametréw a tym bardziej zmian
mogacych zwigkszy¢ negatywne oddziatywanie instalacji na srodowisko.

W zwigzku z powyiszym Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci opracowania nowych raportow o
oddziatywaniu na $rodowisko.

Pytanie nr 114

Istniejgca Zelbetowa klatka schodowa nie posiada wymaganej minimalnej szerokosci 120 cm na niektdrych biegach,
co nie zostato wykazane w punkcie 4.7 Operatu przeciwpozarowego (Zatgcznik nr 11b). Czy nalezy przyjqc¢ zatem
budowe nowej zewnetrznej klatki schodowej jako element gidwnej komunikacji pionowej ? Czy Zamawiajgcy
dostarczy odstepstwo od warunkow technicznych w zakresie szerokosci biegu istniejgcej klatki schodowej, wydane
przez Komende Wojewddzkq Strazy Pozarnej, aby unikngc¢ budowy nowej klatki schodowe;j ?

Odpowiedz:

Zgodnie z udostepnionymi materiatami dane obiekty technologiczne sg traktowane jako oddzielne strefy
pozarowe. Jednym z wydzieler ppoz. jest granica pomiedzy kottownig, a klatkg schodowg. W zakresie inwestycji
oraz istotg operatu byta ocena mozliwos¢ dostosowania pod wzgledem spetnienia przepiséw ppoz. wydzielonej
z catosci budynku strefy pozarowej kottowni i wskazanie niezbednych zamierzen w celu dostosowania tej strefy
pozarowej do zgodnosci z przepisami, a nie catego obiektu EC Mikotaj.

Pytanie nr 115
Czy ewentualne dostosowanie zewnetrznego istniejgcego zbiornika wody do celéw p. poz. do parametréow
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wskazanych w normie PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie (na podstawie informacji
zawartych w punkcie 4.7 Operatu przeciwpozarowego, Zatqcznik nr 11b), lezy w zakresie Wykonawcy ?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie przewiduje koniecznosci dostosowania zewnetrznego istniejgcego zbiornika wody do celéw
ppoz.

Pytanie nr 116

Czy w zakresie Wykonawcy lezq inne prace budowlane niz:- prace budowlane i instalacyjne, zwigzane z
dostosowaniem obiektu istniejgcej kottowni do warunkéw p.poz (na podstawie Operatu przeciwpozarowego,
Zatqcznik nr 11b), wyszczegdlnione w tej ze opinii,- prace budowlane i instalacyjne zwigzane z zabudowq palnikéw
gazowych. Pytanie dotyczy ewentualnych innych prac remontowych w tymze budynku, takich jak remont lub
wymiana oktadzin sciennych, konserwacja konstrukcji stalowej i zelbetowej, inne prace wykoriczeniowe.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia prac w zakresie niezbednym do realizacji inwestyciji.

Pytanie nr 117

Biorgc pod uwage przeprowadzone modernizacje kottow OR-50 (rok 2013), OR-32 (rok 2007) i WR-15 (budowa rok
2015) Zamawiajqcy powinien posiada¢ dokumentacje wykonawczq oraz powykonawczq kottéw OR-50, OR-32 i
WR-15 po modernizacjach w formacie PDF (nie w formie skanu ale w wersji ,,wydruk do PDF”) oraz w formacie
DWG. Prosimy o udostepnienie tejze dokumentacji w formacie PDF oraz DWG co pozwoli na doktadniejszq analize
i zminimalizuje ryzyko popetnienia btedéw obliczeniowych.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy nie posiada wymienionej dokumentacji w formacie PDF i DWG.

Pytanie nr 118

Czy Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc odstepstwa od PFU i zastosowania komina dwuprzewodowego dla nowej
kottowni szczytowej — jeden ptaszcz zewnetrzny i dwa przewody spalinowe?

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiajqcy posiada szczegdtowq wiedze na temat potencjalnych przeszkod (rurociqgi, instalacje, kanaty,
przewody elektryczne, fundamenty, konstrukcje) znajdujgcych sie pod powierzchniq terenu w miejscu
przeznaczonym pod budowe nowej kottowni szczytowej ktdre nie zostaty zinwentaryzowane na MIDCP. Prosimy o
udostepnienie takich informacji.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy nie posiada bardziej szczegétowe]j wiedzy niz ta udostepniona w dokumentacji przetargowej.
Pytanie nr 120

Prosimy o podanie szczegotowej lokalizacji ,,centralnej sterowni” o ktérej mowa w pkt. 1.1 PFU str. 12: ,wraz z
koniecznosciq przesytania odpowiednich sygnatéw do centralnej sterowni”.

Odpowiedz:
Centralna sterownia znajduje sie w hali kottéw w budynku EC Mikotaj.

Pytanie nr 121

$ 1 Definicje Wada limitujgca pkt. Il — proponujemy brzmienie: ,,uniemozliwiajgca eksploatacje Kotfowni Szczytowej
lub Instalacji zgodnie z przepisami prawa lub decyzjami administracyjnymi, do ktérych uzyskania zobowigzany
pozostawat Wykonawca w ramach Umowy”

Odpowiedz:
Brak zgody na zmiane.




Pytanie nr 122

§ 3 ust. 3 lit. c) — Postulujemy o wykreslenie niniejszego zapisu w catosci.

Odpowiedz:

Brak zgody na zmiane.

Pytanie nr 123

§ 14 ust. 2 — Wnioskujemy o modyfikacje terminu ptatnosci — 30 dni od daty doreczenia Faktury Zamawiajgcemu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 124

§ 15 ust. 4 a) - Wnioskujemy o modyfikacje terminu gwarancji — 24 miesiqce

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 125

§ 15 ust 14 - Wnioskujemy o modyfikacje fqcznego terminu gwarancji oraz organiczne jego dfugosci do

maksymalnie - 48 miesiecy (tj. bez Robét Budowlanych);

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 126

§ 16 ust. 1 — Whioskujemy o obnizenie wartosci zabezpieczenia do wartosci 10 % Wynagrodzenia netto
Odpowiedi:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

Pytanie nr 127
§5 ust. 10.

§ 17 ust. 12 lit. ¢) — Wnioskujemy o modyfikacje limitu kar umownych za niedotrzymanie Parametrow
Gwarantowanych Grupy B okreslonych w ust.10 i 11 w odniesieniu do Kottowni Szczytowej i Instalacji do 10 %
Wynagrodzenia netto

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang.

Pytanie nr 128

§ 17 ust. 12 lit. d) — Wnioskujemy o modyfikacje limitu kar wynikajqcych ze wszystkich tytutéw przewidzianych
umowgq do 15 % Wynagrodzenia netto

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang.

Pytanie nr 129
§ 17 ust. 15 - Postulujemy o wykreslenie niniejszego zapisu w catosci; Zapis pozostaje w sprzecznosciz § 17 ust. 21.
Jednoczesnie wnioskujemy zeby kary umowne byly jedynym i wytqcznym odszkodowaniem.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie nr 87 zmienit brzmienie §17 ust.15 na nastepujace: , §17 ust.15 W
przypadku, gdy kary umowne okreslone w Umowie nie pokrywajq poniesionych przez Strone szkéd, Strona ta ma
prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania uzupetniajqcego przewyzszajqcego zastrzezone
kary umowne, aczkolwiek do maksymalnej wysokosci wskazanej w ust.20.”

Pytanie nr 130
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§ 17 ust. 21 - Prosimy o doprecyzowanie niniejszego zapisu w zakresie zdania pierwszego (,(...) co oznacza
wytqczenie Dodatkowych na terminy realizacji Przedmiotu Umowy”)

Odpowiedi:

Zamawiajacy w odpowiedzi na pytanie nr 88 zmienit brzmienie § 17 ust.21 i dodat nowy ust.22 jak ponizej:

»8 17 ust.21. Z zastrzezeniem kolejnego zdania zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci,
szkody posrednie i nastepcze, co oznacza wytqczenie odpowiedzialnosci za takie szkody jak utrata zysku, utrata
przychodow, utrata mocy, utrata mozliwosci eksploatacyjnej, koszty mocy zastepczej, roszczenia kontrahentéw
Stron. Wykonawca odpowiada za utracone korzysci, szkody posrednie i nastepcze, w zakresie objetym
posiadanym ubezpieczeniem z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej”.

»§17 ust.22. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dotozenie nalezytej starannosci w celu mozliwie jak
najdalej idgcego zminimalizowania wplywu ujawnionych Ryzyk Terenu Budowy i/lub koniecznosci wykonania
Robdt Dodatkowych na terminy realizacji przedmiotu umowy. Jezeli usuniecie Ryzyka Terenu Budowy i/lub
wykonanie Robét Dodatkowych w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy, w tym w oparciu o postanowienia
§ 22, miatoby prowadzi¢ do potwierdzenia braku odpowiedzialnosci Wykonawcy za niedotrzymanie terminéw
realizacji Umowy lub do ich zmiany w oparciu o postanowienia § 22], dla uzyskania takiego potwierdzenia braku
odpowiedzialnosci Wykonawcy lub zmiany termindw realizacji Wykonawca bedzie miat obowiqgzek wykazania,
Ze jego dziafania lub zaniechania nie przyczynity sie do niedotrzymania terminéw realizacji Umowy lub do
koniecznosci ich zmiany w oparciu o postanowienia §22” .

Pytanie nr 131
$§ 17 - Proponujemy zmiane wysokosci kar umownych na nastepujgce wartosci:

ust. 1-0,02% wartosci wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzieri opéznienia Przejecia do Eksploatacji Kottowni
Szczytowej

ust. 2-0,01 % wartosci wynagrodzenia netto za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia Przyjecia do Eksploatacji
Instalacji (osobno dla kazdego kotta wchodzqcego w sktad instalaci)

ust. 3- 100 zt za kazdy rozpoczety dzieri opdZznienia usuniecia Wad Nielimitujgcych

ust. 4- 100 z1 za dzieri opdZnienia usuniecia Wad , ktére wystqpity w Okresie Gwarancji lub rekojmi

ust. 5- 500 z1 za dzieni opdznienia przekazania dokumentacji wykonawczej

ust.7
a) 1000 zt za kazdy petny miesigc opéznienia zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom. Proponujemy
nie uwzgledniac dalszych podwykonawcéw.

b) Prosimy o doprecyzowanie zapisu ,1,5% kwoty zaptaconej przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za kazdy przypadek , lecz nie wiecej niz 10 00 zt”

¢) 500 zt za kazdy przypadek nie przedtozenia zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, lecz nie wiecej niz 5
000 zt

ust. 8- 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek nielegalnego zatrudnienia przez Wykonawce Personelu Wykonawcy
ust. 9 - Postulujemy o wykreslenie niniejszego zapisu w catosci;

ust. 10

a) 20 000 zt za pogorszenie przez Instalacje(Kociot OR-32 i Kociot OR-50) gwarantowanego poziomu temperatury
pary swiezej na wylocie kottéw.

b) 2 000 zt za pogorszenie przez instalacje (Kociot WR-15) gwarantowanego poziomu Mocy maksymalnej trwatej
kotta.

¢) 20 000 zt za niedotrzymanie przez instalacje(Kociot OR-32 i Kociot OR-50) parametru sprawnosci kotta przy
obcigzeniu 50% i 100 % mocy znamionowej kotta.

d) 10 000 zt za niedotrzymanie przez instalacje(Kociot W-15) parametru sprawnosci kotta przy obcigzeniu 50% i
100% mocy znamionowej kotta.

f) 20000 zt za niedotrzymanie przez kottownie szczytowq (kazdy z kottéw) gwarantowanego poziomu sprawnosci
kottow.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane.

i

>

g



Pytanie nr 132

Czy zapis:

W przypadku, kiedy wiecej niz jeden element AKPiA wykorzystuje ten sani sygnat, awaria dowolnego takiego
elementu nie doprowadzi do otwarcia (zerwania) obwodu sygnatowego ani do btednego zadziatania pozostatych
elementdw obwodu.

Powinien byc rozumiany jako koniecznosc redundancji urzqdzenia pomiarowego lub toru pomiarowego?

Odpowiedz:

W przypadku gdy dwa urzadzenia AKPIA wykorzystujg ten sam sygnat pomiarowy to awaria jednego urzadzenia
nie moze spowodowac, ze drugie urzadzenie straci dostgp do tego sygnatu. W tym wypadku mozemy moéwic o
btednej koncepcji opomiarowania. Inng btedng koncepcjg jest zastosowanie czujnika z podwdjnym
przeznaczeniem: do sterowania procesem i do licznika np. cieptomierza. W takim przypadku legalizacja
cieptomierza moze spowodowac przymusowy przestdj uktadu/instalacji.

Redundancja toru pomiarowego dla Zamawiajgcego oznacza wymaog, ze w razie awarii urzgdzenia pomiarowego
lub kabla sygnatowego (toru pomiarowego) musi byé zapewniona mozliwo$¢ zastosowana dublujgcego
urzadzenia lub/i kabla.

Zamawiajgcy zasygnalizowat w dokumencie PFU i SOPZ, a w odpowiedzi na ww. pytanie jeszcze raz akcentuje
potrzebe takiego zaprojektowania uktadu AKPiA, aby nie tylko prawidtowo i optymalnie sterowat procesem
technologicznym ale aby takze zminimalizowane zostaty koszty eksploatacji i utrzymania systemu w gotowosci
technicznej. Wykonawca na podstawie np. analizy prawdopodobienistwa wystgpienia usterek czy awarii i ich
skutkdw powinien na etapie projektowania uwzglednic te zalecenia.

Pytanie nr 133

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajqcy nieodptatnie przekaze:

Zamawiajqgcy przekaze Wykonawcy wszelkie informacje w zakresie stosowanych standardow, w tym oznaczen
zmiennych, kanatéw, instalacji i uktadow technologicznych, komputerdw, serwerdw i sieci, szablonéw i wzorcéw
masek, itd. oraz konfiguracje aplikacji obiektowych Asix.Evo z prawem do modyfikacji i rozwoju.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze na etapie projektowania rozwigzania SCADA przekaze Wykonawcy nieodptatnie
oznaczenia: zmiennych, kanatéw, instalacji i uktadéw technologicznych, komputeréw, serwerdw i sieci,
szablonéw bazy definicji zmiennych, wzorcéw, masek, itd., w tym standardy wymiaréw diagraméw, menu, itd.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy bezptatnie lub/i przekaze wszystkie niezbedne informacje, w tym bazowg
konfiguracje, w takim zakresie jaki wynika z realizowanych prac oraz w kazdym przypadku po uzasadnieniu
Wykonawcy, ze te informacje sg niezbedne.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca realizowat prace projektowania, programowania oraz uruchomienia
testowego wykonanych przez siebie diagraméw stacyjek, wykreséw itd. na wtasnym (przez siebie
zaprogramowanym) srodowisku Asix i licencji stacji inzynierskiej. Dopiero po pozytywnym zakornczeniu testow
poprawnie dziatajgcych elementdw, zmiennych, sterowan itd. Zamawiajgcy udostepni informacje o konfiguracji
i wraz z Wykonawcg zaimplementujg je do aplikacji bazowej.

Zamawiajacy posiada petne prawa do aplikacji bazowej Asix. Zamawiajgcy wymaga przekazania przez
Wykonawce wszystkich kodéw i ewentualnych praw do wtasnosci intelektualnych aplikacji lub ich czesci, ktore
powstang w trakcie realizacji prac.

Pytanie nr 134

Jak sie ma zapis do zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego w trakcie gwarancji realizacja Wykonawca
podejmujqc sie prac rozwoju istniejqcej aplikacji rownoczesnie przekazuje prawa autorskie, wtasnosci intelektualnej
do wykonanej czesci aplikacji, ij. co najmniej udziela zgody do dokonywania przez Zamawiajgcego lub podmiotu
wskazanego przez Zamawiajgcego zmian w aplikacjach nadzoru i sterowania SCADA | HMI bez ograniczer, ktore
wynikac¢ bedq z zaistniatej po stronie Zamawiajgcego potrzeby poprawy, rozbudowy i rozwoju systemu nadzoru i
sterowania instalacji obiektowych w przysztosci. W tym celu wykonawca przekaze wszystkie hasta dostepu do
catosci funkcji administracyjnych systemow SCADA.
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Odpowiedz:

Nie ma sprzecznos$ci w zapisach dotyczacych przekazania kodéw aplikacji i praw autorskich oraz $wiadczenia
przez Wykonawce ustug gwarancyjnych. Kazde srodowisko aplikacji wyodrebnia oddzielne warstwy konfiguracji,
komunikacji, prezentacji oraz szereg narzedzi umozliwiajgcych precyzyjng diagnoze poprzez kontrole wersji, dat
modyfikacji plikow oraz zakresu wystepujacych réznic pomiedzy aplikacjg w chwili przekazania/odbioru i w chwili
podjecia czynnosci diagnozowania i serwisowania gwarancyjnego. Dla petnej kontroli Wykonawca powinien
kazdorazowo po dokonaniu zmian dokumentowac obowigzujacg wersje aplikacji (lub jej czesci, modutu, pliku
etc.) poprzez zrobienie ich kopii. Przy takim podejsciu zaréwno Wykonawca jak i Zamawiajgcy s w stanie
precyzyjnie okresli¢, czy kolejna usterka zgtoszona jako gwarancyjna wynika z ukrytego btedu po stronie
Wykonawcy czy dziatart Zamawiajgcego.

Przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich haset i logindw oraz administrowanie aplikacjg oraz rozwdj aplikacji
przez Zamawiajgcego w zaden sposéb nie wptywajg na prawa i obowigzki Wykonawcy w zakresie serwisu
gwarancyjnego.

Pytanie nr 135
Prosze o precyzyjne wskazanie systemow korporacyjnych z ktérymi powinien komunikowac sie system SCADA w
zakresie raportowania jak i kazdym innym.

Odpowiedz:
Obecna komunikacja systemu obiektowego Asix odbywa sie wytgcznie:

e dla wybranych zmiennych procesowych i alarméw w_warstwie komunikacji i prezentacji Asix w celu
udostepnienia ich i zaprezentowania w aplikacjach dyspozytorskich Asix MZC na $rodowisku serwera
wirtualnego (Asix serwer i Asix www) uruchomionego w Data Center,

e w warstwie archiwéw danych Asix oraz Reporting Services, ktére uruchomione s3 w érodowisku serwera
wirtualnego, bazodanowego Windows Serwer 2016 w Data Center

Wykonawca wykonuje raporty zgodnie z wymaganiami w PFU i SOPZ z wykorzystaniem narzedzi uzywanych
przez Zamawiajgcego AsTrend, AsReport i Reporting Services.

Zamawiajacy informuije, iz zapisy SIWZ pozostajg bez zmian, a powyzsze pismo stanowi integralng cze$¢ SIWZ i jest
wigzgce dla wszystkich ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia WEZCP/PNZN/107/2020.

Ponadto Zamawiajacy informuije, iz udzielenie odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, nie powodujg koniecznosci
zmiany ustalonego na dzier 28 pazdziernika 2020 roku do godz. 10.00 terminu sktadania ofert.
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