

Katowice, dnia 18.06.2021r.

Znak sprawy: WEZCP/PNBN/38/2021

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
UL. SZYB WALENTY 32
41- 700 RUDA ŚLĄSKA

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU DLA REALIZACJI PROJEKTU „DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCYCH KOTŁÓW W EC „MIKOŁAJ” DO WYMAGAŃ PRAWNYCH – DYREKTYWY IED I KONKLUZJI BAT”

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WEZCP/PNBN/38/2021.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, zgodnie z pkt 9.1 SIWZ dokonuje zmiany SIWZ:

1. Zmieniono brzmienie określonego w SIWZ pkt 9.1 terminu składania ofert:

Zapis przed zmianą :

[...]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.06.2021r. do godziny 10:00..

[...]

Zapis po zmianie :

[...]

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2021r. do godziny 10:00..

Powyższe zmiany stanowią integralną częśći SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

18.06.2021

...Michał Zydek...

Prezes Zarządu

Podpis Zamawiającego

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
Dział Nadzór, Eksploatacji

Grzegorz Nita
Kierownik