

Katowice, dnia 01.12.2022r.

Zamawiający:
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
32- 620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:
WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki GK WE na realizację zadania pn.: „Zadanie A: NSE/21/01/007 - Przebudowa stacji uzdatniania wody kotłowej w ZC Piast
Zadanie B: NSE/20/01/046 - Przebudowa stacji uzdatniania wody kotłowej w ZC Ziemowit”
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/PNZN/116/2022.

A. Pytania i udzielone odpowiedzi

Zamawiający, poniżej przedstawia treść pytań złożonych w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz przedkłada następujące wyjaśnienia / odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W związku z zamiarem przystąpienia przez naszą firmę do wyżej wymienionego postępowania oraz szerokim zakresem prac niezbędnych do uwzględnienia w ofercie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dn. 29.12.2022.

Odpowiedź:

[Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.12.2022r.](#)

Pytanie nr 2

W związku ze złożonością zakresu do wyceny oraz chęcią dokładnego przygotowania oferty zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23.12.2022r.

Odpowiedź:

[Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22.12.2022r.](#)

B. Zmiana treści SIWZ

Zamawiający informuje, że wprowadzono następujące zmiany w SIWZ:

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmieniono brzemienne pkt 9.1 - Miejsce i termin składania ofert
Zapis przed zmianą:

9.1 Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„Zadanie A: NSE/21/01/007 - Przebudowa stacji uzdatniania wody kotłowej w ZC Piast



Zadanie B: NSE/20/01/046 - Przebudowa stacji uzdatniania wody kotłowej w ZC Ziemowit

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WENSE/PNZN/116/2022

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15.12.2022 r.** do godziny **10.00.**

1. Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie do Organizatora Postępowania nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ (nie wlicza się dnia składania ofert)

Zapis po zmianie:

9.1 Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„Zadanie A: NSE/21/01/007 - Przebudowa stacji uzdatniania wody kotłowej w ZC Piast

Zadanie B: NSE/20/01/046 - Przebudowa stacji uzdatniania wody kotłowej w ZC Ziemowit”

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WENSE/PNZN/116/2022

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia **22.12.2022 r.** do godziny **10.00.**

1. Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie do Organizatora Postępowania nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ (nie wlicza się dnia składania ofert)

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Węglokoks Energia NSE sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Bogdan Gorgol

.....
Podpis Zamawiającego

Sam