

Umowa o dofinansowanie nr 37/2019
Projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie miasta Ruda Śląska – projekt III,
POIS.01.07.02-00-0003/19” w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła i
chłodu w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014 - 2020

Katowice, dnia 22.10.2020r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

DOTYCZY: postępowanie zakupowe w trybie Konkursu Ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na wykonanie
Zamówienia pod nazwą: „Zamówienie tablic informacyjnych dotyczących realizacji inwestycji
finansowanych z Funduszy Europejskich”
- sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: **WEZCP/KOZN/131/2020**

Informacja o unieważnieniu postępowania

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz **WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.** (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 1 lipca 2015r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr **WEZCP/KOZN/131/2020** na zadanie pod nazwą: „Zamówienie tablic informacyjnych dotyczących realizacji inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich”, zostało unieważnione.

Organizator Postępowania

