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Zatacznik nr 1 do wniosku

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia objgtym niniejszym postepowaniem s3 roboty budowlane
zwigzane z budowa sieci cieptowniczej wysokich parametréw z rur preizolowanych stalowych
sztywnych, od komory MB 16 przy ul. Gérno$laskiej — do pkt ,W3” w miejscu potaczenia z
istniejaca sieciq cieptownicz3 z rur preizolowanych stalowych sztywnych przy ul. Poloczka.

Zamawiajacy wymaga wykonania do korfica 2018 roku zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa, odcinka sieci cieptowniczej na nieruchomoéci o oznaczeniu
geodezyjnym 1523/142 {wzdtuz ul. Gornoslaskiej od punktu Z-12 do punktu Z-22 o dtugosci
~190 mb.). Na wykonanie spiecia technologicznego opisanego odcinka przewidziana jest
przerwa techniczna trwajgca nie diuzej niz 10 dni kalendarzowych (szczegotowy termin
zostanie ustalony z Zamawiajacym).

Pozostate odcinki sieci ciepfowniczej: od komory MB 16 do pkt ,Z-12" wraz z
przebudowg komory MB 18 oraz odcinek od pkt ,2-22” do pkt ,W3” zgodnie z opracowang
w tym zakresie dokumentacjg projektowa nalezy wykonac i spig¢ technologicznie w miesigcu
maju w 2019 roku. Na wykonanie spiecia technologicznego odcinkéw sieci cieptowniczej
realizowanych w 2019 roku przewidziana jest faczna trwajaca nie diuzej niz 10 dni
kalendarzowych przerwa techniczna (szczegbtowy termin  zostanie ustalony z
Zamawiajacym).

Sie¢ cieptowniczg zaprojektowano o $rednicy DN323,9/450, 273,0/400 mm, a
przytacza o srednicy 168,3/250 oraz 88,9/160 mm zgodnie z wydanymi warunkami, w
technologii rur preizolowanych. Rury preizolowane z ptaszczem HDPE w ziemi. W miejscach
przejs¢ pod drogami, roboty nalezy wykonywa¢ bezrozkopowo, przewiertami lub
przepychami, zgodnie z wydanymi warunkami.

Trasa sieci zostata zaprojektowana w taki sposéb aby sama sie kompensowata za
pomocy ,L%, ,Z" oraz ,U” ksztaltéw. W PB-W przedstawiono obliczenia napreien,
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odksztafcen, przemieszczen, oraz poziom naprezef w izolacji PUR, uwzgledniajace warunki
geologiczno-gérnicze, wg tablic poradnika ,Logstor Ror”

Odpowietrzenie projektowanej sieci bedzie odbywaé sie poprzez istniejgcy sieé
preizolowang oraz w komorze MB 16. Odwodnienie sieci poprzez zawory spustowe
zabudowane w komorze MB 18.

Zakres inwestycji obejmuje facznie budowe sieci o $rednicy DN 300 i 250
z rur preizolowanych stalowych sztywnych wyposazonych w 4 - przewodowa
instalacje alarmowg oraz sie¢ o $rednicy DN 150 i 80 z rur preizolowanych stalowych
sztywnych wyposaionych w 2—-przewodowg instalacje alarmows.
Wymagania w zakresie materiatéw i sposobu wykonania robét okreslone zostaty w
SPECYFIKACJI TECHNICZNE] WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH i PROJEKCIE
BUDOWLANO-WYKONAWCZYM.
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