

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0001/20-00
Projekt „Budowa kotła na biomasę w ZC Czczott”
POIS.01.01.01-00-0001/20-00
w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020



Katowice, dnia 03.01.2022r.

Znak sprawy: WENSE/PNBN/113/2021

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 2
32- 620 Brzeszcze

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

**WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE
PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego bez negocjacji pn.: **Wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania „Budowa kotła na biomasę w ZC Czczott”,**
Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr WENSE/PNBN/113/2021.

Zamawiający, zgodnie z ust. 6 pkt 6.1 ppkt 7) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokonuje zmiany SIWZ.

- I. Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania od 31 do 199 (IV Tura pytań):
 1. Załącznik nr 2 do SIWZ („Projekt Umowy”) przyjmuje treść Załącznika nr 2 do SIWZ („Projekt Umowy” po zmianie w dniu 03.01.2022r.).
Zmiany naniesione w Załączniku nr 2 do SIWZ („Projekt Umowy” po zmianie w dniu 03.01.2022r.), zostały odznaczone czerwonym kolorem czcionki.
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ („Program Funkcjonalno-Użytkowy” wraz z załącznikami w tym m.in. „Projektem budowlanym”) przyjmuje treść Załącznika nr 1 do SIWZ („Program Funkcjonalno-Użytkowy” wraz z załącznikami w tym m.in. „Projektem budowlanym” po zmianie w dniu 03.01.2022r.) a Załącznik nr 3 („Program Funkcjonalno-Użytkowy” wraz z załącznikami w tym min. „Projektem budowlanym”) do Załącznika nr 2 do SIWZ („Projekt Umowy”) przyjmuje treść Załącznika nr 3 (Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami w tym m.in. Projektem budowlanym po zmianie w dniu 03.01.2022r.) do Załącznika nr 2 do SIWZ („Projekt Umowy”).
Zmiany naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ („Program Funkcjonalno-Użytkowy” wraz z załącznikami w tym m.in. „Projektem budowlanym” po zmianie w dniu 03.01.2022r.) oraz w Załączniku nr 3 („Program Funkcjonalno-Użytkowy” wraz z załącznikami w tym m.in. „Projektem budowlanym” po zmianie w dniu



03.01.2022r.) do Załącznika nr 2 do SIWZ („Projekt Umowy”), zostały odznaczone czerwonym kolorem czcionki.

3. Załącznik nr 1 do Umowy („Parametry Gwarantowane”) przyjmuje treść Załącznika nr 1 do Umowy („Parametry Gwarantowane” po zmianie w dniu 03.01.2022r.).

Zmiany naniesione w Załączniku nr 1 do Umowy („Parametry Gwarantowane” po zmianie w dniu 03.01.2022r.), zostały odznaczone czerwonym kolorem czcionki.

Zgodnie z treścią ust. 6 pkt 6.1 ppkt 7) SIWZ dokonane zmiany treści SIWZ (wraz z Załącznikami) Zamawiający udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego: www.weglokokseenergia.pl/nse/pl/, oraz na stronie: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Węglokoks Energia NSE s.p.a.

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Gorgol

Podpis Zamawiającego

