

Katowice, dnia 27.06.2023r.

**Zamawiający:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.**  
UL. A. MICKIEWICZA 2  
32- 620 BRZESZCZE

**Organizator Postępowania:**

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
UL. MICKIEWICZA 29  
40-085 KATOWICE

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu Nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „NSE/23/01/012 Modernizacja polegająca na termoizolacji ciągu nr 5 (DN250) i nr 7 (DN200) od budynku kotłowni WR-10 do budynku ZPMW w ZC Ziemowit w Łędzinach”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WENSE/PNZN/79/2023.

**A. Zmiana treści SIWZ**

Zamawiający informuje, że wprowadzono następującą zmianę w SIWZ:

W związku z udzieloną odpowiedzią zmieniono brzmienie pkt 8 - **Termin związania ofertą**

**Zapis przed zmianą:**

**8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa w dniu **28.07.2023r.** *Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*

**Zapis po zmianie:**

**8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Termin związania każdą z ofert składanych w postępowaniu o zamówienie upływa w dniu **11.08.2023r.** *Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*

**Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.**

Węglkokoks Energia NSE sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU

Bogdan Gorgol

.....  
Podpis Zamawiającego