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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zmiana mocy kotta WR-10/2 + zmiana i modernizacja czgéci ci$nieniowej w ZC Piast

Adres inwestycji: Zaktad Cieptowniczy ,PIAST", 43-155 Bieruri, ul. Granitowa 16
Zamawiajacy: WEGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z 0.0., 32-620 Brzeszcze, ul. Mickiewicza 2

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest zmiana/odtworzenie czeéci cisnieniowej kotta WR-10/2 oraz elektroniczne zmniejszenie
mocy znamionowej kotta do 7,8 MWt. Zakres Zamowienia obejmuije:

e Wykonanie projektu umozliwiajacego realizacje inwestycji (w wymaganym zakresie) z wylaczeniem uzyskania
decyzji Srodowiskowej oraz zmiany pozwolenia na emisje;

e Wykonanie projektu wykonawczego na modemizacje kotla WR-10/2 polegajaca na odtworzeniu
wyeksploatowanej czgéci cisnieniowej kotta oraz elektronicznym ograniczeniu mocy kotta z 11,63 MW do
78 MW, w tym zakresie dopuszczone jest odtworzenie lub warunkowa likwidacja ekonomizera wraz z
osprzetem, a warunkiem likwidacji ekonomizera jest utrzymanie sprawnosci projektowej cieplnej kotta na
dotychczasowym poziomie 82%;

e Uzgodnienie w UDT dokumentacii projektowej w zakresie zmian elementow cisnieniowych i niecisnieniowych
kotta (jesli bedg wymagane) oraz dokumentaciji AKPIA;

e Dla wariantu likwidacji ekonomizera przebudowa istniejacego ukladu strzepywania pylu w kotle WR-10/2,
polegajaca na wykorzystaniu do dalszej eksploatacii 2-ch generatorow strzepywania pytu z likwidowanego
ekonomizera - przeniesienie do peczka drugiego ciagu;

Wykonanie odgie¢ w odtworzonym ekranie nad drugim ciagiem kotta dla umozliwienia dalszej eksploatacii
instalacji odsiarczania spalin metoda amoniakalng dozowania reagenta De-emis z katalizatorem - istniej
cztery otwory umozliwiajace wtrysk do Il-go ciagu od stropu kotta;

Wykonanie niezbgdnych prac demontazowo-montazowych w ramach modernizacji kotta;

e Odtworzenie zuZytej izolacji i obmurza, co nalezy wykonaé z cegly szamotowej, izolacyjnej i wetny mineralnej;
odtworzenie sklepienia tylnego i zaptonowego (wymiana konsol na nowe) oraz odtworzenie opancerzenia i
oblachowania;

e Rozruch, ruch prébny, szkolenia, badania i odbiory, opracowanie dokumentacji powykonawczej.

2. CEL PRZEDSIEWZIECIA
Modernizacja kotta obejmuje:

e Warunkowy demontaz lub ewentualne odtworzenie ekonomizera wraz z osprzetem kotta WR-10/2 i zabudowa
odpowiednich kanatéw spalin w miejscu zdemontowanych elementéw.

e Zapewnienie prawidlowej pracy kotta i instalacji odpylania przy obnizonej mocy (temperatura pracy filtra
workowego to 120 - 180 °C).

e Wykonanie niezbgdnych zmian w uktadzie strzepywania pylu i migjscach dozowania reagenta De-emis.

e Modemizacja drugiego ciggu kotta (wymiana na nowy peczka konwekcyjnego).

e Odtworzenie wyeksploatowanych ekrandw komory paleniskowej kotta.

»  Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeri AKPIA w celu elektronicznego obnizenia mocy kotfa.

e Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje czesci cisnieniowej w celu ograniczenia kosztow modernizacii kotta.
Uwaga:
Redukcja mocy kotla nie moze wplywaé negatywnie na dotrzymanie obowiazujacych standardow
emisji NOx przez kociof,

Po modernizacji kociot powinien osiagna¢ nastepujace parametry:

e Moc znamionowa: 7,8 MW
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e Moc nominalna w paliwie: 9,51 MW

e Cisnienie obliczeniowe: 1,6 MPa

e  Cisnienie dopuszczalne: 1,0 MPa

e Temperatura dopuszczalna na wylocie kotta: 150°C

e  Sprawnos¢ ciepina: 82%

e Temperatura spalin: >120°C

e Emisja NOy bez zmian (< 400 mg/m3, przy 6 % Oz )
PARAMETRY GWARANTOWANE:

e Moc znamionowa: 7,8 MW

e Moc nominalna w paliwie: max. 9,51 MW

e Emisja NOy: bez zmian (< 400 mg/m3, przy 6 % O>)

3. STANISTNIEJACY:
Kociot WR-10/2 - istniejacy kociot typu WR-10, nr ruchowy 2, rok budowy 1975, wytwérca ,Sefako” S.A. Kociot byt
zmodermizowany pod katem AKPIA (w roku 2012).

Dane ogdlne kotta:

Wedtug tabliczki znamionowej i karty informacyjnej kotta wodnego:

1. Wytwérca kotta: SEFAKO S.A. Sedziszow
2. Typ WR-10

3. Nrfabryczny 0018

4. Rok budowy/modemizacji 1975/2012

5. Nrrejestracyjny UDT 2209000367

6. Moc cieplna 11,63 MW

7. Nadciénienie obliczeniowe 1,6 MPa

8. Nadcisnienie dopuszczalne 1,0 MPa

9. Temperatura wody wylotowej 150 °C

10. Temperatura wody wiotowej 70°C

11. Sprawno$c¢ cieplna obliczeniowa 82 % (przy 100% obcigzeniu)
12. Powierzchnia ogrzewalna 710 m?

Charakterystyka paliwa:

@2 has =

Rodzaj wegiel kamienny, miat energetyczny
Sortyment Mil

Parametry minimalne (gwarancyjne):

o Warto¢ opalowa Wd => 18 MJ/kg
e Zawarto$¢ siarki S=do1,2%

e Zawartos¢ popiotu Ar=do 25 %

e Wilgo¢ Wir = 12+15%
Parametry rzeczywiste: sredniowazone za 2022r.
e Warto$¢ opatowa 18 997 kJ/kg

e Zawarto$¢ siarki 0,95 %

e Zawartos¢ popiotu 23,65 %

e Wilgo¢ 13,04 %




Parametry rzeczywiste: $redniowazone za 2023r. (styczen — wrzesien)

o Wartos¢ opalowa 19 603 kJ/kg
e Zawartos¢ siarki 0,99 %

e  Zawarto$¢ popiotu 2112 %

e Wilgo¢ 13,82 %

Zamawiajgcy nie posiada analiz wegla w szerszym zakresie. Wykonawca powinien wykonaé odpowiednie analizy
paliwa przed projektowaniem jesli podane dane w SOPZ s niewystarczajace.

System sterowania/ AKPiA:
Projekt powykonawczy P-108-12 Technologia - Automatyzacja kotta WR10 nr K2 Zaklad Cieplowniczy ,Piast’ w
Bieruniu ~ branZa elektryczna i AKPIA, opracowany przez ZPSA sp. z 0.0. Ostréw Wielkopolski, dnia 31.08.2012r.

Urzadzenie odpylajace:
1. MOS-12 (6x2) + filtr workowy FLAT BAG typu HCSS-00570/3,2/3,0/2,3/080/D/WIN.

Dane techniczne filtra workowego:
Wedtug tabliczki znamionowej i karty informacyjne;:

1. Wytworca: Eco Instal Holding Sp. z 0.0.
2. Typ HCSS-00570/3,2/3,0/2,3/080/D/W/IN
3. Wydajno$¢ nominalna przy 160 °C 36 000 m¥h
4. Temperatura maksymalna 160°C
Wentylatory spalin:
1. Typ KXE 080-056030-00 sterowanie falownikiem
2. Wydajnos¢ przy 160 °C 36 000 m¥h
3. Sprez przy 160 °C 4500 Pa
4, Obroty 3000 1/min
5. Moc silnika 75 kW
6. Temperatura przettaczanego czynnika 120°C+160°C

Uktad odsiarczania
1. Instalacja Odsiarczania Spalin wg metody potsuchej, amoniakalnej z wykorzystaniem reagenta De-emis wraz
z przynaleznym osprzetem i urzadzeniami, z wiryskiem reagenta do kotta.

Wykonawca projektu instalacii odsiarczania B.S.P. i R. ENERGOPROJEKT-KATOWIC" S.A.

Komin:
1. Wspdliny dla 2-ch kottow WR-10 i kotta WRm-30 zabudowanych w kotlowni, komin zelbetowy o wysokosci 125 m.




Zdjecia - Kociot WR-10/2

4. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Wykaz podstawowych zadari realizowanych w ramach planowanego przedsigwzigcia.

W ramach planowanego przedsigwzigcia planuje sie:

Wykonanie kompletnej dokumentaciji technicznej w zakresie wszystkich niezbgdnych branz;

Uzyskanie wszystkich niezbednych pozwolen urzedowych i akceptacji wykonanej dokumentacji, w tym
uzgodnienie w UDT dokumentacii projektowej i technologii wykonania przebudowy kotta;

Uwzgledni¢ niezbedne zmiany w zakresie wielkosci powierzchni ogrzewalnych kotta - jesli bedg wymagane do
prawidtowej pracy kotta i instalacji odpylania przy zmniejszonej mocy;

Odtworzenie czgsci cisnieniowej kotta zasadniczego zbudowanego w uktadzie dwuciagowym, z dodatkowym
podgrzewaczem wody lll-ciagu zabudowanym na kanale wylotowym spalin, gdzie ekranowane $ciany kotta
tworzg przestrzen komory paleniskowej i Il-go ciggu konwekcyjnego (w rejonie stropu przewatu). W tym
zakresie: odtworzenie dwoch peczkow konwekcyjnych i odtworzenie lub warunkowa likwidacja dodatkowego
podgrzewacza wody Ill-go ciagu (ekonomizera wraz z osprzetem). Do odtworzenia orurowania kotta
zatozono materiat: rury @31,8x3,2 gat. P265GH (zmiany materiatu wymagaja, uzgodnienia z Zamawiajacym);
Dla wariantu demontazu ekonomizera w zaleznoci od wykonanych zmian modernizacyjnych w czesci
cisnieniowej kotla przebudowa ukladu strzepywania pylu w kotle WR-10/2 polegajaca na wykorzystaniu do
dalszej eksploatacji 2-ch generatorow strzepywania pylu zdemontowanych z ekonomizera ~ przeniesienie do
pgczka drugiego ciagu;




Wykonanie zmian w uktadzie elektrycznego i automatycznego sterowania kottem oraz wszystkimi instalacjami
i urzadzeniami wchodzacymi w zakres przedmiotu zamowienia, w tym, o ile to wynika z wprowadzanych
zmian rowniez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w istniejace;j wizualizacji systemu cieplowni;

e Wykonanie prac, robét i dostaw niewymienionych w niniejszym SOPZ, niezbednych do wlasciwego
wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia w celu uzyskania oczekiwanych parametrow
technicznych instalacji i jej prawidtowej eksploatacii;

e Wykonanie niezbednych badan i proby kotfa podczas odbioru UDT:;

e Wykonanie badan dla potwierdzenia nowej mocy kotfa;

e Uczestnictwo w odbiorze UDT;

* Przygotowanie instalacji do pomiaréw i przeprowadzenie (wymaganych przepisami oraz SOPZ) pomiarow,
czynnosci rozruchowych i badan (w tym analizy wegla oraz pomiaréw emisji — pyt, SO, NOx, CO, CO;
wykonanych przez laboratorium akredytowane uzgodnione z Zamawiajacym);

* Przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej, instrukcji obstugi i eksploatacji wraz ze szkoleniem

pracownikow, a nastepnie przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia do eksploatacj, zgodnie
z warunkami SOPZ.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy normalne funkcjonowanie cieptowni. Kazdorazowe przystapienie do
prac nalezy ustali¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiajacym.

Projektowanie

Projekt wykonawczy

Wykonawca opracuje niezbedny projekt wykonawczy dla okreslenia szczegétow wykonania redukcji mocy kotta.
Projekt wykonawczy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W kazdej fazie projektowania niezbedna jest $cista
wspolpraca z Zamawiajacym. Poszczegoine fazy projektowania, dobor urzadzen i materiatow, sprzetu, wykaz
wyposazenia oraz metody realizacji podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Podstawowe wymagania dotyczace urzadzen i materiatow:

Wszystkie urzadzenia i materialy muszg by¢ nowe, rok produkcji nie wezeéniejszy niz 2022 rok, posiada¢
dokumenty i/lub atesty pozwalajace potwierdzi¢ wymagana jakos¢ i rok produkcji.

Uzyte materialy i urzadzenia musza osiaga¢ parametry techniczne podane przez producenta i byé dopuszczone
do stosowania w Polsce.

Wykonanie nastapi z materiatow Wykonawcy, zgodnych z normami PN-EN oraz warunkami technicznymi UDT.
Na wykonane elementy zostang wystawione po$wiadczenia wykonania zgodnie z warunkami technicznymi UDT.
Wykonanie modernizaciji kotta polegajacej na zmniejszeniu mocy nastapi wg opracowanej i zatwierdzonej w UDT
dokumentaciji, zgodnie z normami PN-EN oraz warunkami technicznymi UDT.

Uzyte materiaty i urzadzenia musza osiggaé parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze jak zaproponowane w
SOPZ.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow i urzadzen w wykonaniu prototypowym.

Zatozenia do projektowania

Zmiany w zakresie zmniejszenia dodatkowych powierzchni ogrzewalnych kotta - wymagane do prawidtowej pracy
kotta i instalacji odpylania przy zmniejszonej mocy;
Wprowadzenie dodatkowych blokad kotlowych uniemoziiwiajacych przekroczenie mocy cieplnej ponad 7,8 MW
dla kotta WR-10/2. Ograniczenie mocy powinno byé realizowane w sposob jednoznacznie uniemozliwiajacy
podniesienie mocy kotta ponad warto$¢ ograniczenia;
Zapewnienie nastepujacych parametréw po redukeji mocy kotta WR-10/2;

—- moc cieplna znamionowa: 7,8 MW,

—- moc cieplna dostarczona w paliwie (nominalna) - nie wigksza niz 9,51 MW;
Wykonanie niezbednych badan i proby kotta podczas odbioru UDT;




e Wykonanie badan dla potwierdzenia nowej znamionowej mocy kotta (brak wymogu przeprowadzania pomiarow
energetycznych przez zewnetrzne laboratorium);
e Zmiany w sygnalizacji kotta — w niezbednym zakresie.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji projekt wykonawczy oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Budowa

Roboty budowlane mogg by¢ rozpoczete po wydaniu i uprawomocnieniu zgloszenia robot budowlanych (jezeli takie
zgtoszenie bedzie konieczne) i protokolarym przejeciu terenu inwestycji.

Przed przystapieniem do robét, a po podpisaniu umowy, Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptaciji nastepujace dokumenty:

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

- Plan Zapewnienia Jako$ci (PZJ)

- Projekt Technologii i Organizacji Robét (PTiOR).

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja, Obowiazujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Przez caly czas prowadzenia robot zwigzanych z realizacjq zadania Wykonawca powinien prowadzi¢ na biezgco
Dziennik Przebiegu Robot.

Wszelkie odstepstwa musza uzyskac akceptacje autora dokumentacji projektowej oraz Zamawiajacego.

Dostawa i montaZz urzadzen
Parametry techniczne i technologiczne urzadzen technologicznych musza odpowiadac zatozeniom projektowym.

Termin wykonania przedsiewziecia
Zgodnie z zapisami umowy.

Kwalifikacje zespofu realizujacego roboty budowlane i montazowe

Wykonawca musi dysponowa¢ odpowiednio przygotowanym i wykwalifikowanym personelem posiadajacym
doswiadczenie przy realizacji podobnych zadan Wykonawca przed rozpoczeciem prac dostarczy oéwiadczenia
potwierdzajace, ze: a) sprzet i narzedzia uzywane przy realizacji zadania jest przez Wykonawce sprawdzony i posiada
wszelkie wymagane dokumenty; b) wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania, posiadajg aktualne
za$wiadczenia o odbyciu szkolenia BHP oraz orzeczenia lekarskie.

5. ZAKONCZENIE INWESTYCJI

Szkolenie i rozruch

Wykonawca przeszkoli pracownikow Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i prowadzenia ruchu kotta. Przed
rozpoczgciem szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia program szkolenia wraz
z harmonogramem zawierajacym cel szkolenia oraz jego zakres.

W ramach tych prac nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu:

Dokumentacje Techniczno-Ruchowa (DTR) od producenta kazdego z zamontowanych nowych urzadzen w
jezyku polskim, z opisem urzadzenia, jego parametrami technicznymi, opisem paneli sterowniczych,
zalecanymi  czynnosciami serwisowymi w trakcie eksploatacji i terminami przegladow kontrolno-
sprawdzajacych;

e Zaktualizowane instrukcje eksploatacji instalacji umoziiwiajace obstudze: przygotowanie do uruchomienia,
przeprowadzenie uruchomienia, planowe odstawienie, awaryjne odstawienie, prowadzenie eksploataii




zapewniajgce poprawng pracg, prowadzenie czyszczenia i konserwacji, postepowanie w razie awari,
przeprowadzanie okresowych przegladow, wykonywanie pomiaréw i badan;
e Instrukcje bhp,, ochrony ppoz. (jesli beda wymagane).
Opracowane instrukcje nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i dokumentacjg dostarczong
przez producentow urzadzen oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

Szkolenie musi by¢ przeprowadzone w jezyku polskim.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie kompletnego oznakowania urzadzen, stref i innych elementow
instalacji wymagajacych oznakowania.

Po zakonczeniu prac budowlanych, montazowych oraz instalacyjnych, Wykonawca przeprowadzi:
e rozruch instalacji,

e ruch prébny 72-godzinny.

Roboty zostang przyjete przez Zamawiajacego po ich ukoficzeniu na warunkach okreslonych w umowie, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z rozruchu technologicznego, ruchu prébnego i badan parametrow.

Wykonawca wykona prace konieczne do przekazania obiektu do eksploatacii i uzytkowania.

Warunki odbioru robét

Ogélne wymagania odnosnie wykonania i odbioru robét
Prace wykonawczo-odbiorowe powinny sig odbywac wedtug:

»~Warunkow Technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” — wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej

PN-EN 13480-4 czes¢ 4-,Wykonanie i montaz”
PN- EN 13480-5 czg$65- ,Kontrola i badania”

Roboty budowlane beda odbierane przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego do zarzadzania umowa,

Rozruch instalacji
Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen i ruch kontrolny.

Materialy eksploatacyjne takie jak paliwo, energia elektryczna i woda w ilosciach niezbednych do przeprowadzenia
rozruchu i ruchu prébnego zostang zapewnione przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni na swoj koszt udziat
specjalistycznej grupy rozruchowej w zakresie realizowanych przez niego prac. Prace rozruchowe wykonywane bedg
w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego. Na 14 dni przed planowanym rozruchem, Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym szczegOtowy harmonogram rozruchu instalacji i urzadzen. Rozruch bedzie prowadzony zgodnie
z przedstawionym harmonogramem rozruchu.

Rozpoczecie prob rozruchowych powinno byé poprzedzone:

e zakofczeniem prac regulacyjno-pomiarowych ukladéw elektrycznych i sterowniczych, potwierdzone
protokotami,

e opracowaniem dokumentacji rozruchowej,

o zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz,

e zabezpieczeniem materiatow niezbednych do rozruchu,

e posiadaniem Instrukeji obstugi i eksploatacji przedmiotu zaméwienia,

Celem rozruchu jest uruchomienie | wigczenie do eksploatacji ukladu kotla oraz urzadzen | proceséw wraz
z osiagnieciem zakfadanych parametrow procesowych i techniczno-ekonomicznych.

Ponadto oprocz uruchomienia celem jest rowniez:
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e sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzen,

e sprawdzenie niezawodnosci dziatania urzadzen,

e osiggnieciem zaprojektowanych technologicznych i ekonomicznych parametréw pracy stanowigcych wartosci
gwarantowane w umowie,

e ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy urzadzen zapewniajgcych ich prawidiowa,
ekonomiczng i niezawodng prace.

Wszystkie usterki wykryte w czasie rozruchu musza by¢ usuniete przed rozpoczeciem Ruchu prébnego.

Po pomysinie przeprowadzonym Rozruchu i usunigciu nieprawidtowosci, Wykonawca przedStawi Zamawiajacemu
LZgtoszenie gotowosci” do Ruchu Probnego.

Ruch prébny

Po pomysinie zakonczonym rozruchu obejmujacym rowniez wyregulowanie i dostrojenie instalacji do warunkow
zmiennego obciazenia, nastapi 72-godzinny Ruch prébny. Przekazanie do ruchu probnego zostanie poprzedzone
podpisaniem Protokotu Rozpoczecia Ruchu Probnego.

Ruch probny bedzie prowadzony przez przeszkolony personel Zamawiajacego pod nadzorem i na odpowiedzialno$¢
Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia.

W trakcie tego okresu cafa instalacja powinna wykazac ciggta, niezakidcong prace przy wszystkich pracujacych
uktadach i przy znamionowym obcigzeniu trwatym. W przypadku wystgpienia zmniejszonego zapotrzebowania na
ciepto, nizszego niz maksymalna wydajnos¢ jednostki, Zamawiajacy moze ustalic inng wydajno$¢ uktadu kotta.
W trakcie ruchu probnego nie moga wystepowac zadne wady.

Jezeli 72-godzinna bezusterkowa praca nie moze by¢ zakoficzona pozytywnie z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, to po usunigciu usterek 72-godzinna kontrola pracy musi by¢ przeprowadzona powtérnie.

Wszelkie koszty zwigzane z ruchem probnym ponosi Wykonawca z wyjatkiem kosztow paliwa, energii elektryczne;
i wody. Wyprodukowana w czasie ruchu prébnego energia cieplna bedzie wiasnoscig Zamawiajacego. Podczas ruchu
probnego Zamawiajacy zapewnia obstuge kotfa.

Pozytywne zakonczenie Ruchu Prébnego potwierdzone zostanie w ,Protokole Zakoniczenia Ruchu Probnego”
i stanowi¢ bedzie podstawe do rozpoczecia prob gwarancyjnych przedodbiorowych.

Wymagania dla pomiaréw parametrow gwarantowanych

Zamawiajacy zatwierdzi przedstawiony przez Wykonawce harmonogram pomiaréw parametréw gwarantowanych po
upewnieniu sig, ze beda sie one odbywaly w warunkach pozwalajacych na wyznaczenie rzeczywistych parametrow
instalacji. Celem prob i pomiaréw jest udowodnienie, ze Wykonawca wypeinit wszystkie swoje zobowiazania umowne
w zakresie zdolnoSci eksploatacyjnych instalacji i spetnienia przez nig wymaganych parametrow.

Przygotowanie instalacji do pomiaréw gwarancyjnych, spoczywa na Wykonawcy w ramach zakresu umowy.

Wykonawca poniesie koszt pomiaréw.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga wykonania pomiarow emisji — pyl, SO, NOx, CO, CO, wykonanych przez
laboratorium akredytowane uzgodnione z Zamawiajacym;

Podczas wykonywania pomiaréw nalezy:

- pobra¢ probke ogolng wegla skiadajaca sie z prob pierwotnych, pobranych z rusztu w rownych odstepach czasu w
trakcie trwania pomiaréw. Do laboratorium dokonujacego analizy paliwa powinna zostaé przekazana probka ogolna
(uziarmienie =20mm) o wadze min 30kg. W przypadku zmielenia pobranej probki paliwa do uziarnienia < 3mm
dopuszcza sig pomniejszenie probki ogéinej do min. 2,5kg,

- pobra¢ probke ogoing pylu skladajacq si¢ z prob pierwotnych, pobranyeh z ukladu odpylania w czasie trwania
pomiarow,




- wykonaC analize parametrow paliwa spalanego podczas pomiaru — wartoéé opatowa, zawarto$¢ popiotu, zawarto$¢
siarki,
- okresli¢ zawartosci czesci palnych w pyle.

Pozytywny wynik pomiaréw parametrow gwarantowanych dokumentujacy dotrzymanie deklarowanych parametrow
gwarantowanych jest warunkiem wystapienia przez Wykonawce o rozpoczecie odbioru koncowego.

Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi w zakresie wad technicznych wszystkich elementow
zamobwienia.

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji dotrzymania parametrow gwarantowanych.

Szczegolowe wymagania w zakresie praw gwarancyjnych i okresu obowiazywania, beda okreslone w SIWZ i projekcie
umowy.

Odbiér koricowy

Odbiér koncowy potwierdzony spisaniem ostatecznego protokotu odbioru koncowego robot, odbedzie si¢ na zasadach
okreslonych w umowie, po przekazaniu nastepujacych dokumentow:

e dokumentacja powykonawcza,

e protokot z Zakonczenia Ruchu Prébnego z wynikiem pozytywnym, podpisany przez Zamawiajacego,

e protokdt z pomiardw parametrow gwarantowanych, potwierdzajacy uzyskanie wymaganych wartosci,

* decyzja o dopuszczeniu przez UDT wszystkich urzadzen i instalacji wymagajacych takiego dopuszczenia,

e decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie jesli bedzie wymagana.
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