

Katowice, dnia 11.03.2025r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.
UL. A. MICKIEWICZA 2
40-085 KATOWICE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 29
40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Remont rusztu kotła WR-5/K1 w Zakładzie Ciepłowniczym "Piaś" w Bieruniu**”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego: **WENSE/KOZN/46/2025**

I. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - **WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.** w Katowicach wpłynęły pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „**Remont rusztu kotła WR-5/K1 w Zakładzie Ciepłowniczym "Piaś" w Bieruniu**”. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy jest możliwość przesunięcia terminu składania ofert na "Remont rusztu kotła WR-5/K1 w Zakładzie Ciepłowniczym "Piaś" w Bieruniu" do 17.03.2025 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert.

II. ZMIANA TREŚCI SIWZ

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami, Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ ust. 4 tj.:

Zapis przed zmianą:

„4. Termin składania ofert upływa dnia: 13.03.2025 r. o godzinie 10:00.”

Zapis po zmianie:

„4. Termin składania ofert upływa dnia: **17.03.2025 r.** o godzinie 10:00.”

WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE WYJAŚNIENIA, ODPOWIEDZI I EWENTUALNE ZMIANY.

.....
Podpis Zamawiającego