

Zamawiający:

**WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.**  
ul. Szyb Walenty 26B  
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

**WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice

**DOTYCZY:** postępowanie zakupowe w trybie Przetargu nieograniczonego z negocjacjami na zadanie pn.:  
„Odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej oraz płyt ażurowych, po robotach ziemnych związanych z budową przyłącza sieci ciepłowniczej do budynków przy ul. Raciborskiej (nr 1-15) oraz ul. Wolności (nr 102-114) w Rudzie Śląskiej”  
**Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZUT/PNZN/108/2025**

**ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z ust. 6 pkt 6.1 ppkt 7) SIWZ, Zamawiający informuje o:

- 1) zmianie treści ust. 3 pkt 3.1 SIWZ:

**Zapis przed zmianą:**

„Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła nie później niż do dnia **15.09.2025r.**”

**Zapis po zmianie:**

„Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła nie później niż do dnia **20.10.2025r.**”

- 2) zmianie treści §6 Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ:

**Zapis przed zmianą:**

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **15.09.2025r.**”

**Zapis po zmianie:**

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia **20.10.2025r.**”

**Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany dotyczące Projektu Umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) zostaną wprowadzone w wersji ostatecznej.**

**WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WW. WYJAŚNIENIA I EWENTUALNE ZMIANY.**