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Katowice, dnia 10.03.2026 r. 

Zamawiający:                     Organizator Postępowania: 
WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.                  WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. 
UL. MICKIEWICZA 2,                                                 UL. MICKIEWICZA 29 
31- 620 BRZESZCZE                   40-085 KATOWICE 

 

dotyczy: postępowanie zakupowe w trybie Przetarg nieograniczony z negocjacjami na zadanie pn.: „Remont 
zbiornika żużla w Zakładzie Ciepłowniczym Piast w Bieruniu.” [WENSE/PNZN/40/2026] 

  

I. PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Informujemy, że do Organizatora Postępowania - WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach wpłynęły 
pytania dotyczące Postępowania zakupowego na realizację zadania pod nazwą: „Remont zbiornika żużla w 
Zakładzie Ciepłowniczym Piast w Bieruniu.” [WENSE/PNZN/40/2026] Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi: 

1. Wyjaśnienia do treści SIWZ:  
 
Pytanie 1: 
Materiały i zamienniki: W pkt. III.2.e SOPZ wskazano konieczność zastosowania stali 18G2A z atestem 
2.2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału o parametrach równoważnych lub wyższych, 
np. stali S355J2, która jest współczesnym odpowiednikiem stali 18G2A i jest łatwiej dostępna na rynku? 
Odpowiedź:  
Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie materiałów równoważnych lub o wyższych 
właściwościach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Pytanie 2:  
Procedury BHP i dozór: Z uwagi na charakter prac wewnątrz zbiornika (przestrzeń 
ograniczona/zamknięta), prosimy o informację: 
 
Czy od pracowników wymagane są specjalne przepustki/wejściówki wydawane przez Zakład? 
 
Czy Zamawiający zapewnia osobę dozorującą (asekurację) przy włazie do zbiornika, czy obowiązek 
zapewnienia takiej osoby leży po stronie Wykonawcy? 
Odpowiedź: 
Zakład Ciepłowniczy „Piast” znajduje się na terenie PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast, dlatego 
wymagane są przepustki wydawane przez służby ochrony zakładu górniczego. 
Obowiązki dozorowe (asekuracji) pracowników leżą po stronie Wykonawcy remontu. 
 
Pytanie 3: 
Nieprzewidziane naprawy konstrukcji: W pkt. III.2.c SOPZ mowa o ocenie stanu technicznego po 
piaskowaniu. Co w przypadku, gdy po oczyszczeniu blach poszycia głównego (nie wykładki) zostaną 
stwierdzone perforacje, ubytki lub inne uszkodzenia wymagające prac spawalniczych/naprawczych 
przed malowaniem? Czy Zamawiający przewiduje na taką okoliczność rozliczenie dodatkowe (np. na 
podstawie stawki roboczogodziny lub kosztorysu powykonawczego)? 
Odpowiedź: 



 
 

2 

Zamawiający w SOPZ pkt. II c założył wykonanie wymiany skorodowanych blach poszycia stropu 
zbiornika żużla w ilości 50% powierzchni blach zbiornika. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia dodatkowych robót na bazie stawki roboczogodziny. Po 
piaskowaniu w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby wymiany większej ilości blach, niż 
założono w SOPZ (ponad 50%), Wykonawca sporządzi na tę okoliczność obmiar dodatkowych prac i 
kosztorys ofertowy do sprawdzenia i akceptacji przez Zamawiającego oraz spisania na tę okoliczność 
protokołu konieczności. Zlecenie prac dodatkowych będzie możliwe na podstawie podpisanego przez 
strony aneksu do umowy. 
 
Pytanie 4: 
Media techniczne: Czy Zamawiający zapewnia Wykonawcy bezpłatny dostęp do mediów na terenie 
Zakładu? Prosimy o określenie: 
 
Dostępnej mocy przyłącza elektrycznego (czy zapewnione jest zasilanie 400V/siła niezbędne do 
kompresorów i agregatów?). 
 
Dostępu do wody technicznej niezbędnej do piaskowania i prac porządkowych. 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający udostępnia energię elektryczną i wodę dla wykonania remontu. 
 
Pytanie 5: 
Gospodarka odpadami: Kto ponosi koszty utylizacji odpadów powstałych w procesie piaskowania 
(zużyte ścierniwo wymieszane z pyłem żużlowym, resztkami starej farby i korozją)? Zgodnie z przepisami 
może to być klasyfikowane jako odpad niebezpieczny – prosimy o potwierdzenie, czy koszt utylizacji i 
transportu tego konkretnego odpadu leży po stronie Wykonawcy, czy też Zamawiający wskaże miejsce 
składowania na terenie Zakładu (analogicznie do złomu stalowego w pkt. V.6). 
Odpowiedź: 
Koszty utylizacji i transportu odpadów leżą po stronie Wykonawcy remontu – szczegóły w projekcie 
umowy. 
 

 
  
WYKONAWCA SKŁADAJĄC OFERTĘ MUSI UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE ZMIANY. 
 

                                                                                                  ………………………………………………………… 
Podpis Zamawiającego 
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