

0121/07/2026/RTZ/BO

Ruda Śląska, dnia 10.07.2026r.

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 26B
41-700 Ruda Śląska

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice

DOTYCZY: postępowanie zakupowe w trybie Konkursu ofert z ogłoszeniem z negocjacjami na zadanie pn.:
„Odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, po robotach ziemnych związanych z budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z pięcioma indywidualnymi węzłami cieplnymi do "Wielkiego Pieca" przy ul. Niedurnego - Parkowej w Rudzie Śląskiej - System ciepłowniczy EC Mikołaj + EC Nowy Wirek”, na potrzeby WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej”
Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZUT/KOZN/111/2026

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (Organizator Postępowania) działając w imieniu i na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (Zamawiający) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 01.07.2015r. w brzmieniu nadanym Aneksem nr 1 z dnia 18.07.2016 r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr **WEZUT/KOZN/111/2026** na realizację Zadania pod nazwą: *„Odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, po robotach ziemnych związanych z budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z pięcioma indywidualnymi węzłami cieplnymi do "Wielkiego Pieca" przy ul. Niedurnego - Parkowej w Rudzie Śląskiej - System ciepłowniczy EC Mikołaj + EC Nowy Wirek”, na potrzeby WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej”* zostało unieważnione.

Organizator Postępowania

