

Ruda Śląska, dnia 29.07.2026r.

0126/07/2026/RTZ/BO

Zamawiający:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

UL. SZYB WALENTY 32

41-700 RUDA ŚLĄSKA

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

UL. A. MICKIEWICZA 2

32-620 BRZESZCZE

Organizator Postępowania:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.

UL. MICKIEWICZA 29

40-085 KATOWICE

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego z negocjacjami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na realizację zadania pn.: „**Dostawa elementów składowych ciepłomierzy oraz sprzętu dodatkowego**”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego: GKWE/PNZN/119/2026

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (**Organizator Postępowania**) działając w imieniu i na rzecz Spółek Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA (**Zamawiający**) na mocy Porozumienia Spółek Grupy WE („GK WE”) z dnia 01.07.2015 r. w brzmieniu nadanym Aneks nr 1 z dnia 18.07.2016 r. oraz zawartych w jego wykonaniu umów SLA w obszarze zakupów informuje, że Postępowanie Zakupowe nr **GKWE/PNZN/119/2026** na realizację Zadania pod nazwą: „**Dostawa elementów składowych ciepłomierzy oraz sprzętu dodatkowego**” zostało unieważnione.